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PERESECINA 2024 



TEMA-PROGRAM  

PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM 

 

1. Denumirea lucrării:  Planul Urbanistic General sat Peresecina, r-nul Orhei 

 

2. Elaboratori şi 

colaboratori 

____________________________________________________ 

3. Beneficiar: Primăria sat. Peresecina 

4. Surse de finanţare FNDRL 

   

5. Necesitatea lucrării Planul urbanistic general este documentația de bază elaborată pentru întreg 

teritoriul satului, inclusiv pentru toate teritoriile necesare funcționării și 

dezvoltării. 

Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism aferent, reprezintă 

instrumentul principal al activității de urbanism la nivel local, asigură 

corelarea dezvoltării urbanistice a satului delimitat conform legii. 

Planul urbanistic general cuprinde direcţiile, priorităţile şi reglementările de 

dezvoltare a localităţii, inclusiv prevederi pentru următoarele probleme 

principale:  

- relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ;  
- relevarea potenţialului natural, economic şi uman şi a posibilităţilor de 

dezvoltare a localităţii legate de acest potenţial;  
- stabilirea şi delimitarea intravilanului propus al localităţii, zonelor 

funcţionale, construibile şi zonelor cu interdicţie permanentă şi temporară de 

construire;  
- evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie a 

terenurilor;  
- stabilirea regimului de construire, cuprinzând liniile roşii, alinierea şi 

înălţimea construcţiilor;  
- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;  
- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;  
- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;  
- delimitarea suprafeţelor în care se preconizează amplasarea obiectivelor de 

utilitate publică.  

6. Scopul lucrării, 

conţinutul, etapele şi 

termenele de realizare 

-    Asigurarea satului cu Plan Urbanistic General contemporan în corespundere 

cu normativele în vigoare conform Instrucţiunii privind conţinutul, principiile 

metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi 

amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016). 

 

Conţinutul lucrării:  

- Analiza situaţiei existente pentru toate domeniile de activitate, evaluarea 

complexă a potenţialului natural, teritorial, economic şi demografic.  

- Evidenţierea principalelor disfuncţionalităţi şi priorităţi în profil teritorial, 

problemele demografice, resurse umane,  deservirea cu transport, factorii 

ecologici. 

- Prognoza dezvoltării teritoriale, zonificarea funcţională a teritoriului, 

calculul numărului populaţiei pentru perspectivă, gradul de ocupare a 

populaţiei în rezultatul restructurării domeniului de producere.  

- Soluţionarea problemelor amenajării tehnico-edilitare a teritoriului, 

optimizarea reţelei de drumuri şi străzi, asigurarea populaţiei cu locuinţe şi 

obiective ale infrastructurii sociale. 

 



Componenţa planului urbanistic general: 

- Materiale grafice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000. 

- Încadrarea în teritoriu. 

- Situaţia existentă. Zonificarea teritoriului. 

- Situaţia hidrogeotehnică. 

- Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. 

- Reglementări. Zonificarea teritoriului.  

- Unități teritoriale de referință. 

- Reglementări. Căi de comunicaţie şi transport. 

- Reglementări. Alimentare cu apă.  

- Reglementări. Canalizare. 

- Reglementări. Alimentare cu gaze naturale. 

- Reglementări. Alimentare cu energie electrică. 

- Obiective de utilitate publică 

- Reglementări. Circulaţia terenurilor. 

- Reglementări. Protecţia mediului.  

- Memoriu general. 

- Regulamentul local de urbanism. 

- Varianta electronică 

 

Etapele şi termenele de realizare se stabilesc conform devizului, contractului şi 

graficului de elaborare. 

7. Pregătirea datelor 

iniţiale: 

- Materialele topogeodezice şi geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 

  1:5 000. 

- Datele statistice, ce caracterizează infrastructurile socio-economică  

  şi edilitară. 

- Materialele anchetare prezentate de autorităţile publice locale  

  şi instituţiile subordonate. 

 

8. Modul de elaborare a 

lucrării: 

1.  

- Examinarea datelor şi materialelor primite. 

- Actualizarea suportului topografic. 

- Ieşirea în teritoriu. 

- Consultarea cu APL 

2.  

- Elaborarea situaţiei existente 

- Prezentarea şi consultarea cu APL 

3.  

- Elaborarea concepţiei 

- APL organizează consultarea populaţiei, proces verbal. 

- Arhitectul şef APL - Aviz prealabil   

4.  

- Finalizarea lucrării: Reţele, Memoriu general, Regulamentul local de 

urbanism. 

- Prezentarea şi consultaţia cu populaţia. Obţinerea obiectivelor. 

- Corectarea şi modificarea proiectului. 

5.  

- Predarea proiectului. 

9. Alte date şi cerinţe:  Materiale grafice  

- - Situaţia hidrogeotehnică. 

10. Valorificarea lucrării: Orice modificare în proiect sau elaborarea altor categorii de 

documentaţie de  urbanism, trebuie să fie examinate şi avizate, în mod 

obligatoriu, de către autorii proiectului. 



11. Avizarea, expertizarea 

şi aprobarea: 

Lista organismelor emitente de avize la documentaţiile de urbanism 
 

- 1. Serviciiile desconcentrate a AAPC  în domeniul economiei;  
- 2. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul mediului;  
- 3. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul agriculturii;  
- 4. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul sănătăţii;  
- 5. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul muncii şi protecţiei 

sociale;  
- 6. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul culturii;  
- 7. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul transporturilor şi 

drumurilor;  
- 8. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul afacerilor interne 

(Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale);  
- 9. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul resurse funciare şi 

cadastru;  
- 10. S.A. pentru gestionarea gazului;  
- 11. Serviciiile desconcentrate a AAPC în gestionarea apelor 

Moldovei";  
- 12. Serviciiile desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor 

minerale;  
- 13. Serviciiile desconcentrate a AAPC în domeniul silviculturii. 
- 14. Arhitectul şef APL 

12. Termenul de 

elaborare şi costul 

lucrării 

Termenul de elaborare şi costul lucrării se stabilesc conform devizului, 

contractului şi graficului de elaborare. 

  

Coordonat: Primăria sat Peresecina 

 denumirea organizaţiei 

Beneficiar: Primar Valentina BUZU 

 numele, prenumele, semnătura şi data 

L.S.  

Proiectant general:  

 denumirea organizaţiei 

L.S.  

Conducătorul institutului  

de proiectare:   

 numele, prenumele, semnătura şi data 

Arhitect-şef al administraţiei publice locale:  

 numele, prenumele, semnătura şi data 
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