



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ NORD

15

27 IUN 2018

Nr. de înregistrare

Contract

Semnătură

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14

privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

“22” iunie 2018

s. Mihălăteni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Cererii ofertelor de prețuri Nr. 947op/18 din 07 iunie 2018, între Primăria com. Mihălășeni, cu sediul în r-nul. Ocnîța, s. Mihălășeni, telefon: /271/73217, 067661455, fax: /271/ 73317,

e-mail: primarieamihalaseni@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 20353 din “ 08 ” septembrie 2014,

Reprezentat prin LEONID TURCAN, primar al com. Mihălășeni, r-n. Ocnita în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SRL”NORDGLAVSTROI”, reprezentat prin Alaiba Alecu, director. cu sediul în r-nul Ocnîța s. Hădărăuți

telefon: 068225899, fax: ,

e-mail: nordglavstroi@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22291 din “19” februarie 2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.054142 din “07” februarie 2017, valabilă pe un termen de 5 ani pînă la 07 februarie 2022, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare reconstrucții, restaurări, reprezentat prin Alaiba Alecu, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația capital a acoperișului șarpant a căminului cultural s. Mihălășeni, r-nul Ocnîța Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

№ 01 din 10 august 2018.

Privind lucrarea: “Reparația capitală a acoperișului șarpant a Căminului Cultural s.Mihalășeni, r-nul Ocnîța.”

Execută la obiectul: Căminul Cultural, s.Mihalășeni, raional Ocnîța

În cadrul contractului № 14 din 22 iunie 2018 încheiat între: SRL «NORDGLAVSTROI» și Leonid Țurcan, primar al com. Mihalășeni, raional Ocnîța la executarea lucrărilor „Reparația capitală a acoperișului șarpant a Căminului Cultural s.Mihalășeni, r-nul Ocnîța” în sumă de 344478,34 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației № - din - valabil -
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.08.2018- 10.08.2018 fiind formată din:

Președintele comisiei:	Leonid Țurcan	- Primarul s.Mihalășeni
Secretarul comisiei:	Elena Donas	- Contabil șef
Membrii comisiei:	Petru Tinco	- Șef al Casei de Cultură
	Ion Veseolii	- Consilier
	Spiridon Darii	- Consilier
	Vasile Voinescu	- Inginer cadastral
	Dimitrii Melnic	- Responsabil tehnic

În prezența antreprenorului, administrator SRL « NORDGLAVSTROI »

3. Constatările comisiei de recepție:

1) lucrările cuprinse în contract - au fost executate toate lucrările prevăzute în contract.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- a recepționa obiectul “Reparația capitală a acoperișului șarpant la Căminului de Cultural, s.Mihalășeni ”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:---terminarea lucrărilor de reparație

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral - -

Numărul de etaje 2 conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și - anexe numerotate, cu un număr total de 1 file, a fost încheiat astăzi 10.08.2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție :

Semnătura:

Președintele comisiei:	Leonid Țurcan
Secretarul comisiei	Elena Donas
Membrii comisiei:	Petru Tinco
	Ion Veseolii
	Spiridon Darii
	Vasile Voinescu
	Dimitrii Melnic

8. Lucrarea: obiectul “Reparația capitală a acoperișului șarpant la Căminul Cultural, s.Mihalășeni ” este:

Transmis

Executant:

Primit

Investitor



FORMULARUL F3.10
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent _____
încheiat contractul _____ dolari SUA _____
- a) inițială _____
(la data semnării contractului) _____
- b) finală _____
(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a. contractată _____
- b. efectiv realizată _____
- c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte _____ adiționale _____ încheiate _____ cu _____ beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în _____ contracte _____

Data completării: 06-02-2019

Semnat: _____

Nume: Alaiba A.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „NordClav Stryl”



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

s. Grimăncăuți, r. Briceni
(municipiu, oraș, județ)

13 iunie 2018

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între Primăria Grimăncăuți

(denumirea autorității contractante)

s. Grimăncăuți, r. Briceni telefon: 024748192, fax 024748336

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601010817
din "____" _____ 20____, reprezentat prin primar V. Dvorschi,

(numele, prenumele și funcția

conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Nordglavstroii

cu

sediu în s. Hodarauti, r-nul Ocnita

telefon/fax 068225899

e-mail: nordglavstroii@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22291

din 19.02.2016 autorizat pentru activitatea în construcții: Seria A MMII nr. 054142din, eliberată

de Camera de Licențiere, pe un termen de 5ani în calitate, reprezentat prin

Alaiba Alecu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Reparația capitală a fațadei și trotuarelor la blocul

administrativ din s. Grimăncăuți, r. Briceni

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție,

precum și a normativelor, standardelor și descrierilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 52 zile lucrătoare de la semnarea

contractului,

– primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar

ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează

următoarelor cauze: