

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de pavare a parcarilor auto str. Petricani 86 din or. Chisinau.**
 2. Numărul și data contractului: nr. 4-A/19 din 20.06.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Inconarm SRL
 4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Petricani 86
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ antreprenorul general
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) ____ lei ____ 13 000 000 ____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) ____ in curs de executie ____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ____ nu au fost litigii ____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată ____
 - b) efectiv realizată ____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Data completării: ____
- Semnat: ____
- Nume: ____
- Funcția în cadrul firmei: ____
- Denumirea firmei și sigiliu: ____

Catre: Srl "Capmanlux "

Mun. Chisinau str. Podul Inalt 14/2

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, dorim sa ne exprimam respectul si aprecierea inalta a companiei SRL Capmanlux, pentru modul profesionist si calitativ cu care aceasta a executat/ executa " Lucrari de amenajare cu pavaj si bordure " a terenului din str. Petricani 86 mun Chisinau, respectind graficul de executie valoarea carora este de 6 056 717 lei.

Lucrarile de amenajare au fost realizate de urmatoarele tipuri :

- Repartizarea si compactarea stratului de pietris pentru pavare cu dale din beton
- Montarea bordurelor
- Executarea stratului de egalizare de amestec de nisip cu ciment
- Montarea pavajului din dale
- Finisarea fintinelor de canalizare
- Montarea rigolilor de capture a apelor pluviale dupa aplicarea pavajului

Compania" Capmanlux "SRL respecta obligatiile contractuale asumate in termenii atabiliti.



Apreciem serviciile acordate (executate), care in present o diferentiaza in mod favorabil de competitor, demonstrind ca este o intreprindere de incredere pentru beneficiar.

Recomandam compania SRL" Capmanlux "ca intreprindere ditata tehnico-material la nivelul inalt pentru solutionarea diversificata a solicitarilor potentialilor beneficiari.

Cu respect,


Administrator SRL" INCONARM"

Tudor Andriuta



Obiect: INCONARM, str. Petricani 86, Chisinau

Montare pavaj h=10 cm - 3305.9 m2
Montare pavaj h=8 cm - 130.4 m2
Montare pavaj h=6 cm - 9498.1 m2
Montare pavaj eco h=10 cm - 159 m2
Montare bordura 100*30*15 - 2379.7 m.l.
Montare bordura 100*25*8 - 158 m.l.
Montare bordura 50*24*20 - 14 m.l.
Montare rigola din fonta - 103 m.l.
Montare gratar din fonta - 11 buc.
Montare uluc apa pluviala - 24 m.l.
Ajustare/betonare gura de fintina - 48 buc.



Beneficiar: SRL INCONARM

de receptie a lucrarilor executate lucrari de amenajare
pe luna mai 2020

Suprafata cu pavaj de 8cm

Valoarea lucrarilor executate: **465977.32 lei**

Valoarea lucrarilor executate: 465977.32 lei					
Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitatea prevazuta	Pret u.m. fara TVA(lei)	Suma totala (lei)
1	2	3	4	5	6
	Materiale:				
1	Pavaj h-8cm sur	M2	1218	128.00	155904.00
2	Nisip	tn	110	150.00	16500.00
3	Ciment M400	tn	9.6	1350.00	12960.00
4	Disc cu almaz	buc	2	250.00	500.00
	Total				185864.00
	Manopera:				
1	Montarea pavajului h-8cm	M2	1200	55.00	66000.00
	Total				
1	Fondul social		22.5%		14850.00
2	Transport		10%		18586.40
	Mecanizme:				
1	Scarificarea si compactarea albiei cu pietris/savura h-45cm h-30cm- pietris 40*70 h-15cm -pietris 20*40/savura	M2	1200	56.00	67200.00
	Total				
	Cheltuieli de regie		8%		352500.40
	Total:				28200.03
	Beneficiu		2%		380700.43
	Total				7614.00
	TVA		20%		388314.44
	TOTAL				77662.88
					465977.32

ANTREPRENOR: SRL "CAPMANLUX"

BENEFICIAR: SRL INCONARM



Se aproba, cu achitarea a 80% din costul
lucrărilor executate, iar 20% - la finalizarea
a tot complexului de lucrări (1200 m²)
Blașcu V. Chelbort,

CDeny/Chirfoact
Denise

Antreprenor: SRL "CAPMANLUX"

Beneficiar: SRL INCONARM

Proces-verbal № 2 Suplimentar

Obiectul: mun. Chisinau str.
Petricani 86

de receptie a lucrarilor executate
pe luna aprilie 2020

Intrarea centrala

Valoarea lucrarilor executate: 171331.40 lei

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitatea prevazuta	Pret u.m. fara TVA(lei)	Suma totala (lei)
1	2	3	4	5	6
	Materiale:				
1	Pavaj h-10cm sur	M2	253	155.00	39215.00
2	Bordura 1000*300*150	m/l	110	94.00	10340.00
3	Nisip	tn	32	150.00	4800.00
4	Ciment M400	tn	2.6	1350.00	3510.00
5	Disc cu almaz	buc	6	250.00	1500.00
6	Bordura 1000*250*80	m/l	17	56.25	956.25
7	Pavaj h-6cm sur	M2	76.6	110.00	8426.00
8	Bordura 500*240*200	m/l	14	120.00	1680.00
	Total				70427.25
	Manopera:				
1	Montarea pavajului h-10cm	M2	249.10	55.00	13700.50
2	Montarea pavajului h-6cm	M2	75.50	45.00	3397.50
3	Lucrari manuale de pregatire a terenului sub pavj	M2	324.60	5.00	1623.00
4	Inatalarea bordurilor 1000*300*150	m/l	104.4	45.00	4698.00
5	Inatalarea bordurilor 1000*250*80	m/l	14.7	30.00	441.00
6	Instalarea bordurilor 500*240*200	m/l	14	50.00	700.00
7	Ajustarea , betonarea gurei de fintini	buc	3	500.00	1500.00
8	Ajustarea, betonarea gratarului din fonta	buc	1	500.00	500.00
	Total				26560.00
1	Fondul social		22.5%		5976.00
2	Transport		10%		7042.72
	Mecanizme:				
1	Scarificarea si compactarea albiei cu pietris/savura h-30cm	M2	363	36.00	13068.00
2	Scarificarea si compactarea albiei cu pietris/savura h-15cm	M2	363	18.00	6534.00
	Total				129608.00
	Cheltuieli de regie		8%		10368.64
	Total:				139976.64
	Beneficiu		2%		2799.53
	Total				142776.17
	TVA		20%		28555.23
	TOTAL				171331.40

ANTREPRENOR: SRL "CAPMANLUX"

BENEFICIAR: SRL INCONARM



di. fant. Diaconescu Nicolae
Bleson V. Gherbina Denis/Chirtoaca Denis

Antreprenor: SRL "CAPMANLUX"

Beneficiar: SRL INCONARM

Proces-verbal № 1

de receptie a lucrarilor executate lucrari de amenajare
pe luna aprilie 2020

Obiectul: mun. Chisinau str. Petricani 86
Drum 3A

Valoarea lucrarilor executate: **250953.29 lei**

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitatea prevazuta	Pret u.m. fara TVA(lei)	Suma totala (lei)
1	2	3	4	5	6
	Materiale:				
1	Pavaj h-10cm sur	M2	461	155.00	71455.00
2	Bordura 1000*300*150	m/l	55	94.00	5170.00
3	Nisip	tn	52	150.00	7800.00
4	Ciment M400	tn	4	1350.00	5400.00
5	Disc cu almaz	buc	3	250.00	750.00
6	Pavaj h-6cm sur	M2	70.34	110.00	7737.40
	Total				98312.40
	Materialele Beneficiarului				
1	Beton M200	M3	12	00.00	00.00
2	Capac p/u fintini din fonta	buc	1	00.00	00.00
	Manopera:				
1	Montarea pavajului h-10cm	M2	454.3	55.00	24986.50
2	Montarea pavajului h-6cm	M2	69.3	45.00	3118.50
3	Lucrari manuale de pregatire a terenului sub pavj	M2	523.6	5.00	2618.00
4	Inatalarea bordurilor 1000*300*150	m/l	53.5	45.00	2407.50
5	Instalarea capacului cu ajustarea fintinii	buc	1	500.00	500.00
	Total				33630.50
1	Fondul social		22.5%		7566.86
2	Transport		10%		9831.20
	Mecanizme:				
1	Scarificarea si compactarea albiei cu pietris/savura h-60cm h-40cm- pietris 40*70 h-15cm -pietris 20*40 h-5cm- pietris 5*20/savura	M2	540	75.00	40500.00
	Total				189840.00
	Cheltuieli de regie		8%		15187.20
	Total:				205027.20
	Beneficiu		2%		4100.54
	Total				209127.74
	TVA		20%		41825.55
	TOTAL				250953.29

ANTREPRENOR: SRL "CAPMANLUX"

BENEFICIAR: SRL INCONARM



Cdeny / Chirtoacă Den

Antreprenor: SRL "CAPMANLUX"

Beneficiar: SRL INCONARM

Proces-verbal № 2

Obiectul: mun. Chisinau str. Petricani 86 Parcare №8b
de receptie a lucrarilor executate **lucrari de amenajare**

pe luna februarie 2020



Valoarea lucrarilor executate: **254014.60 lei**

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitatea prevazuta	Pret u.m. fara TVA(lei)	Suma totala (lei)
1	2	3	4	5	6
	Materiale:				
1	Pavaj h-6cm sur	M2	627.67	110.00	69043.70
2	Bordura 1000*300*150	m/l	140	94.00	13160.00
3	Nisip	tn	60	150.00	9000.00
4	Ciment M400	tn	4.3	1350.00	5805.00
5	Disc cu almaz	buc	6	250.00	1500.00
6	Bordura 1000*250*80	m/l	32	56.25	1800.00
	Total				100308.70
	Materialele Beneficiarului				
1	Beton M200	M3	10	00.00	00.00
2	Capac din otel	buc	4	00.00	00.00
3	Capac p/u fintini CO-6	buc	8	00.00	00.00
	Manopera:				
1	Montarea pavajului	M2	618.4	45.00	27828.00
2	Lucrari manuale de pregatire a terenului sub pavj	M2	618.4	5.00	3092.00
3	Inatalarea bordurilor 1000*300*150	m/l	134	45.00	6030.00
4	Inatalarea bordurilor 1000*250*80	m/l	30	30.00	900.00
5	Instalarea capacului cu ajustarea fintinii	buc	4	500.00	2000.00
	Total				39850.00
1	Fondul social		22.5%		8966.25
2	Transport		10%		10030.87
	Mecanizme:				
1	Scarificarea si compactarea albiei cu pietris/savura h-40cm h-25cm- pietris 40*70 h-15cm -pietris 20*40/savura	M2	660	50.00	33000.00
	Total				192155.82
	Cheltuieli de regie		8%		15372.46
	Total:				207528.28
	Beneficiu		2%		4150.56
	Total				211678.84
	TVA		20%		42335.76
	TOTAL				254014.60

ANTREPRENOR: SRL "CAPMANLUX"

BENEFICIAR: SRL INCONARM

diz. sant. Diaconescu



deny/chiriac denis

Antreprenor: SRL "CAPMANLUX"

Beneficiar: SRL INCONARM

Proces-verbal № 3

Obiectul: mun. Chisinau str. Petricani 86 Parcare №9
de receptie a lucrarilor executate **lucrari de amenajare**

pe luna **februarie 2020**

Valoarea lucrarilor executate: **591465.95 lei**

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitatea prevazuta	Pret u.m. fara TVA(lei)	Suma totala (lei)
1	2	3	4	5	6
	Materiale:				
1	Pavaj h-6cm sur	M2	1640.00	110.00	180400.00
2	Bordura 1000*300*150	m/l	19.00	94.00	1786.00
3	Nisip	tn	158.5	150.00	23775.00
4	Ciment M400	tn	10.66	1350.00	14391.00
5	Disc cu almaz	buc	4	250.00	1000.00
	Total				221352.00
	Manopera:				
1	Montarea pavajului	M2	1640.00	45.00	73800.00
2	Lucrari manuale de pregatire a terenului sub pavj	M2	1640.00	5.00	8200.00
3	Inatalarea bordurilor 1000*300*150	m/l	18.00	45.00	810.00
	Total				82810.00
1	Fondul social		22.5%		18632.25
2	Transport		10%		22135.20
	Mecanizme:				
1	Scarificarea si compactarea albiei cu pietris/savura h-50cm h-35cm- pietris 40*70 h-15cm -pietris 20*40/savura	M2	1640	62.50	102500.00
	Total				447429.45
	Cheltuieli de regie		8%		35794.36
	Total:				483223.81
	Beneficiu		2%		9664.48
	Total				492888.29
	TVA		20%		98577.66
	TOTAL				591465.95

ANTREPRENOR: SRL "CAPMANLUX"

BENEFICIAR: SRL INCONARM

diz. sant. Diaconescu Nicolae



CONTRACT DE SUBANTREPRIZA

Nr. 4-A/19 din 20.06.2019

mun. Chișinău

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

„Inconarm” SRL, activând în calitate sa de Beneficiar/Antreprenor general cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 86, IDNO: 1002600004731, în persoana Directorului Andriuiță Tudor, care acționează în baza Statutului, pe de o parte,

și
„Capmanlux” SRL numită în continuare – „Subantreprenor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 14/2, IDNO: 1006600058857, în persoana Directorului Căpățînă Vasile, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte,

ambele denumite în continuare „Părți” au semnat prezentul contract de antrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Subantreprenorul se obligă să execute și să predea Antreprenorului General, în conformitate cu prevederile proiectului de execuție și devizele de cheltuieli aprobate de părți și anexate la prezentul Contract următoarele lucrările de construcție pe terenul din str. Petricani 86, Chișinău:
 - a. Repartizarea și compactarea stratului de pietriș pentru pavare cu dale din beton (pentru căile de acces și pentru parcuri);
 - b. Montarea bordurelor;
 - c. Executarea stratului de egalizare de amestec de nisip cu ciment;
 - d. Montarea pavajului din dale cu H=6 cm - pentru parcuri și H=10 – pentru drumuri de acces.
 - e. Finisarea fântinelor de canalizare și montarea rigolelor de captare a apelor pluviale după aplicarea pavajului.
- 2.2. Lucrările ce urmează să fie executate se reflectă în anexele la prezentul Contract și în schițele de execuție. Aceste Anexa vor cuprinde după caz - descrierea lucrării, indicarea parametrilor tehnici, devizul de cheltuieli întocmit de Subantreprenor, termenul de executare a lucrărilor, data pentru finisarea lucrării și transmiterea acesteia către Antreprenorul general, precum și alte informații.
- 2.3. Subantreprenorul va executa și va coordona executarea lucrărilor contractate până la predarea lor și recepția lor de către Antreprenorul general.
- 2.4. În cazul în care pe parcursul efectuării lucrărilor apare necesitatea de a fi efectuate lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în devizul de cheltuieli aprobat de părți, părțile alcătuiesc și semnează acorduri adiționale la prezentul contract în care se va indica volumul lucrărilor suplimentare, costul acestora, termenul de executare și altele.
- 2.5. Orice formulare din prezentul contract, inclusiv din anexele la prezentul contract, cu privire la descrierea și reflectarea lucrărilor de antrepriză nu v-a fi interpretată exclusiv la cele scrise și nu se v-a limita doar la cele descrise, în toate cazurile fiind vorba de lucrările de antrepriză în volumul și specificul care corespunde proiectului de execuție.

CAP. III SUBCONTRACTAREA

- 3.1. Subantreprenorul, nu poate încredința executarea unor părți din lucrare către terțe persoane, fără acordul prealabil și scris al Antreprenorului general.
- 3.2. În cazul în care Subantreprenorul v-a considera să transmită o parte de lucrări spre executare unor terțe persoane, acesta v-a solicita acordul scris și v-a pune la dispoziția Antreprenorului general datele și documentele despre persoana către care vrea să ceseze o parte din lucrări, tipul și volumele lucrărilor care urmează să fie executate.
- 3.3. Cesiunea unor părți din lucrări către terțe persoane v-a fi posibilă numai după obținerea acordului scris al Antreprenorului general.
- 3.4. Cesiunea de către Subantreprenor a unor părți din lucrări către terțe persoane nu presupune și nu v-a fi calificată și ca transfer de obligațiuni și responsabilități de la Subantreprenor. În toate cazurile Subantreprenorul rămâne responsabil față de Antreprenorul general pentru executarea lucrărilor de antrepriză conform prezentului Contract.

CAP. IV VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

- 4.1. Valoarea lucrărilor de antrepriză se determină în baza devizului de cheltuieli și proceselor-verbale de executare a lucrărilor.
- 4.2. Prețul lucrărilor este stabilit în LEI moldovenești, iar achitățile se vor efectua de Antreprenor general în mod eșalonat, prin transfer bancar în contul Subantreprenorului în conformitate cu condițiile de plată convenite prin Anexele semnate de părți pentru fiecare obiect/lucrare separat.
- 4.3. Suplimentar, cu titlu de garanție de bună execuție, Antreprenorul general va reține cumulativ contravaloarea de 5% din prețul contractului – sumă, care v-a fi achitată în termen de 60 zile, calculat din data semnării de către părți a Actului final de transmitere-recepție. Dacă în procesul de verificare pentru efectuarea transmiterii-recepției au fost depistate neconformități, divergențe sau alte nereguli, se v-a întocmi un proces-verbal de divergențe. Respectiv, termenul de 60

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de pavare a parcarilor auto str. Varnita8 si parcare din or. Balti.**
 2. Numărul și data contractului: nr. 17/07/18 din 17.07.2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Olmosdon SRL
 4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Moara Rosie 5/1
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ antreprenorul general
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) ____ lei_____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) ____ 8574735 inclusiv TVA_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost litigii_____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul firmei: _____
- Denumirea firmei și sigiliu: _____


Scrisoare de Recomandare

Imi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre, **OLMOSDON SRL**, cu compania **Capmanlux SRL**.

Am ales sa colaboram cu compania **Capmanlux SRL** la obiectul din **mun Balti** ca asociat si subcontractor, datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate si a eficientei procesului de management.

Totodata, echipa companiei **Capmanlux SRL**, prin profesionalismul membrilor sai, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre punctuale legate de constructie.

In concluzie, recomand compania **Capmanlux SRL**, ca fiind un colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu care va relationa si apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitatea solutiilor oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.



DIRECTOR GENERAL
OLMOSDON SRL
Gavlitskii Serghei

„**Capmanlux**” SRL, în persoana directorului general Capatina Vasile, care acţionează în temeiul statutului, pe de o parte numit în continuare „Antreprenor ” Şi „**OLMOSDON**” SRL, în persoana directorului general Gavlitskii Serghei care acţionează în temeiul statutului, pe de altă parte numit în continuare „Beneficiari” au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze în conformitate cu condiţiile prezentului contract, lucrările prevăzute în p. 1.2. iar Beneficiarul se obligă să recepţioneze lucrările şi să le achite.

1.2. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrări de montarea a pavajului (BOBINA h-10cm. NEGRU) - 9000 m² or. Chisinau str. Varnita 8 .

1.3. La executarea lucrărilor Antreprenorul foloseşte materialele, utilaje şi instrumente proprii.

1.4. Termenul de executare a lucrării în conformitate cu graficul coordonat cu Beneficiarul.

1.5. Lucrările se consideră executate după semnarea Procesului Verbal (Act) de recepţie a lucrărilor de către Beneficiar, sau persoana împuternicită de el.

2. COSTUL LUCRĂRILOR ŞI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Costul lucrărilor:

Costul lucrărilor efectuate de Antreprenor, conform prezentului Contract, constituie valoarea Devizului inclusiv TVA. (Anexa 1)

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1. al prezentului contract se face de către Beneficiar în dependenţă de volumele executate, în termen de 5 zile de la depunerea facturii de Primire-predare întocmit astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor.

3. DRÉPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile Antreprenorului:

3.1.1. Să execute lucrările de calitate corespunzătoare;

3.1.2. Să execute lucrările în termenul indicat la p.1.4. al prezentului contract.

3.1.3. Cu cinci zile pînă la începerea recepţionării lucrărilor, să informeze pe Beneficiar despre finalizarea lucrărilor. Finalizarea acestor este confirmată printr-un act bilateral.

3.1.4. Să predea rezultatul lucrărilor Beneficiarului;

3.1.5. Să respecte în timpul executării Lucrărilor toate normele tehnice, legea privind calitatea în construcții, standardele şi normele tehnice stabilite de legislație în vigoare, normele securității muncii, de protecția a mediului ambiant.

despre situația creată. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

6.3 În cazul în care situația de forță majoră acționează o perioadă mai mare de 3 luni din momentul invocării, fiecare Parte are dreptul să rezilieze prezentul Contract.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Cuprinsul prezentului Contract reprezintă o informație confidențială.


7.2. Orice modificare și completare a prezentului Contract sau a Procesului verbal de coordonare a prețurilor sunt valabile numai în cazul când sunt coordonate în scris prin semnarea documentelor între parti.

7.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare autentice în limba Română, fiecare având aceeași putere juridică.

8. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

BENEFICIAR:	ANTREPRENOR:
Denumirea juridică „OLMOSDON” SRL Adresa Juridică: mun, Chișinău, Str. Varnita 8 Codul Fiscal: 1002600017102 Codul TVA: 7800036 C/B ENERGBANK'S.A. fil. Ciocana Noua C/D MD21EN000000222422214408 tel/fax:	Denumirea juridică: „Capmanlux” SRL Adresa juridică: mun, Chișinău, str. Podul Înalt, nr. 14/2 Codul Fiscal: 1006600058857 Codul TVA: 0403375 C/D: c/d MD65MO2224ASV59886277100 Codul Băncii: c/b MOBBMD22 tel/fax: 069127118

Directorul  Gavrilskii Serghei.



Directorul  Capatina Vasile.



**Proces – verbal de predare-primire
a terenului „Drumul si terenul adiacent spalatoriei auto”
din Chisinau, str. Petricani 86**

Subsemnatii,

Diaconescu Nicolae, diriginte de santier reprezentant din partea SRL Inconarm, a
Antreprenorului general si

Tabac Denis, diriginte de santier reprezentant a subantreprenorului din partea SRL
Capmanlux,

au semnat prezentul Proces-verbal prin care:

1. Subantreprenorul a receptionat suprafata pentru executarea lucrarilor de pavaj cu grosimea de 10cm, la obiectul „Drumul si terenul adiacent spalatoriei auto” cu suprafata de 500 m2, din Chisinau, str. Petricani 86.
2. Inclusiv s-a receptionat anexa nr.1 ca parte componenta cu caracteristicile de mai jos:
 - a. Cotele din anexa corespund cotei pavajului.

Primit:

Diriginte de santier: Diaconescu Nicolae
SRL „INCONARM”

08.06.2020

semnatura, stampila




Predat:

Diriginte de santier: Tabac Denis
SRL „CAPMANLUX”

08.06.2020

semnatura, stampila



**Proces – verbal de predare-primire
a terenului „Trotuarul adiacent str. Petricani” Etapa 2
din Chisinau, str. Petricani 86**

Subsemnatii,

Diaconescu Nicolae, diriginte de santier reprezentant din partea SRL Inconarm, a
Antreprenorului general si

Tabac Denis, diriginte de santier reprezentant a subantreprenorului din partea SRL
Capmanlux,

au semnat prezentul Proces-verbal prin care:

1. Subantreprenorul a receptionat suprafata pentru executarea lucrarilor de
pavaj cu grosimea de 6cm la obiectul „Trotuar adiacent str. Petricani” cu
suprafata de 1200 m2, din Chisinau, str. Petricani 86.
2. Inclusiv s-a receptionat anexa nr.1 ca parte componenta cu caracteristicile de
mai jos:
 - a. Cota trotuarului trebuie sa fie raportata la cota drumului +15cm.

Primit:

Diriginte de santier: Diaconescu Nicolae
SRL „INCONARM”

08.06.2020

semnatura, stampila



Predat:

Diriginte de santier: Tabac Denis
SRL „CAPMANLUX”

08.06.2020

semnatura, stampila

