

Договор на строительство газопроводов

№ 4-100 /2022

28.01.2022

г.Флорешть

SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержиу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Viilor 7-11 din orașul Soroca» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и платить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 128 687,42 лея (сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь лей, 42 бань), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Гроза С.П.



«ПОДРЯДЧИК»

Директор Чорба Е.В.
м/п

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Floresti-gaz»
or. Floresti str. Stefan cel Mare,75
IDNO 1003607001275
IBAN:MD79VIC22240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
«Victoriabank» SA fil.Floresti
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Polilog»
mun.Chisinau or.Cricova str. Doina,2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
код банка MOLMDM2X330
в.В.С. Молдова «Сороча» SA
tel. (22) 829611, 453943
fax. (22) 229611

Директор Чорба Е.В.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the contract page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the contract page.

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Obiectul este predat de:

Antreprenorul General

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului



NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Viilor 7-11, or. Soroca

or. Soroca

21 Mai 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Antreprenorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferdin & Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Grosu S.	Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Boțoroga A. V.	Director fil. "Soroca-Gaz"

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Reconstrucția gazoductului supraterran de pr. joasă str. Viilor 7-11, or. Soroca

La obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului supraterran de pr. joasă str. Viilor 7-11, or. Soroca

care a fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă din tevi de oțel:
D 89 L= 50m; D 76 L= 55m; D 57 L= 52m/ L Total=157m

2. Proiectul nr. 05-2021 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferdin & Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
Începutul lucrărilor 20 03 2022
Finisarea lucrărilor 18 04 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Data eliberării/data livrării Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs Путевой лист									
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator: - Перевозчик									
2. Cumparator/beneficiar: Floresti Gas SA Покупатель / получатель		IBAN MD19ML000000022510301688									
3. Delegatie: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы									
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки									
or. Cricova, str. Deles 2		or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75									
7. Redirjari: Переадресовки		7. Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев									
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pentru marfi/activitati Наименование товаров/активов, услуг и код товарной категории товара/актива		10.2 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.3 Preti unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.4 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.5 Cota TVA Ставка НДС %	10.6 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.7 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.8 Alta informatie Другая информация	10.9 Tip ambalaj Тип упаковки	10.10 Numar locuri Количество мест	10.11 Masa bruta Масса брутто
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Viilor 7-11 din or. Soroca		1	107239.52	107239.52	20%	21447.90	128687.42	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)				107239.52	X	21447.90	128687.42	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)				107239.52	X	21447.90	128687.42	X	X	X	-
13. Permis eliberare Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat marfurile/actiunile (serviciile) Сдан товары/активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu	
15. Primit marfurile/actiunile intermediari (transportatori) Принят товары/активы посредники (перевозчик)		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu	
16. Predat marfurile/actiunile intermediari (transportatori) Сдан товары/активы посредники (перевозчик)		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu	
17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorul / beneficiarul Принят товары/активы (услуги) покупатель / получатель		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu		Funcția: numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu	



M.P.

Договор на строительство газопроводов

№ 5-Inv /2022

28.01.2022

г.Флорешть

SRL «Florești-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова от 1107-XV от 6 июня 2002 года. Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Vasile Alecsandri 4 din orașul Drochia» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 79 439,39 лей (семьдесят девять тысяч четыреста тридцать девять лей, 39 бань), включая НДС.
2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.
2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяноста) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.
2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Гроза С.П.



Директор Чорба Е.В.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.
11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.
11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.
11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL „Florești-gaz”
or. Florești str. Ștefan cel Mare, 75
IDNO 1003607001275
IBAN: MD79VIO22240200000032 MDL
кол банка VICBMD 2X709
„Victoriabank” SA fil Florești
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
imn. Chișinău or. Cricova str. Doina, 2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
кол банка MOLDMD2X330
в BC „Moldova” SA
tel. (22) 329611, 453943
fax. (22) 329611

Директор Чорба Е.В.



NCM G.05/01-2014

Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Vasile Alecsandri, 4, or. Drochia

or. Drochia 05 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Antreprenorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Ochișor A.	Director fil. "Drochia-Gaz"

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Reconstrucția gazoductului supratăran de pr. joasă str. Vasile Alecsandri, 4, or. Drochia

La obiectul finisat de construcție: Reconstrucția gazoductului supratăran de pr. joasă str. Vasile Alecsandri, 4, or. Drochia au fost efectuate următoarele lucrări: Construcția rețelelor exterioare de gaze din țevi de oțel: D 76 L= 48m; D 57 L= 46m/ L. Total=94m

2. Proiectul nr. 01-2021 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada: Începutul lucrărilor 18 04 2021
Finisarea lucrărilor 03 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție- montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție- montare efectuate cu cerințele proiectului.


Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție- montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 05 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei Groza S. Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:
Reprezentantul organizației de proiectare Cervatiuc I. Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare Iarmaliuc A. Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Obiectul este predat de:
Antreprenorul General Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"
Obiectul este primit de:
Reprezentantul Beneficiarului Ochișor A. Director fil. "Drochia-Gaz"



8. Foaia de parcurs Путевой лист		16.05.2022 / 16.05.2022										
9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753										
1. Furnizor: Поставщик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753										
2. Cumparator/beneficiar: Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76, IBAN MD79VI02224020000032MDL		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1003607001275 / 5900191										
3. Delegatie: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы										
5. Punct incarcare: Пункт загрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки										
or. Cricova, str.Dolina 2		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76										
10.1 Descrierea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/ activelor Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товаров/услуг		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str.Vasile Alexandri or.Drochia		<>	1	66199.49	66199.49	20%	13239.90	79439.39	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)					66199.49	X	13239.90	79439.39	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura)					66199.49	X	13239.90	79439.39	X	X	X	-
13. Permis eliberare Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu										
14. Preda marfurilor/ activelor (serviciile) Сдал товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/ activelor (serviciile) de la transportator Принял товары/активы (услуги) от перевозчика		Director comercial Ciorba Radu										
16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportatorului) Сдал товары/активы посреднику (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul Принял товары/активы (услуги) покупатель/ получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										



Договор на строительство

№ 1-ГЗ

« 01 » 06 2022

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора Ненейвода И.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani» и передать его в собственность «Заказчика» и установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет: **1303278,40 леа** (один миллион триста три тыс. двести семьдесят восемь, лей 40 бань), включая НДС 2171213,07 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком». Оплата будет произведена: Аванс 0%; Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходить не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

2.7. Сметные расчеты, предоставленные SRL «POLILOG» на конкурс, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет **60 рабочих дней**, начиная с 01.07.2022г.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным и случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
 ООО «Единец-газ»
 наименование предприятия
 MD 4601, г. Единец
 Ул. Тестимшану, 28
 юридический адрес
 IBAN MD25VI000000222471618MDL
 Р. с. 22274618MDL
 ВС «VICTORIABANK» SA filiala Nr.16
 Edinet
 расчетный счет, отделение банка
 VICBMD2X447
 код банка
 ф/ч: 1003604013084
 IDNO

Директор: Ненейвода И. К.
 Яшук А. В.



«ПОДРЯДЧИК»
 SRL «Земшап»
 наименование предприятия
 Мул. Книжюгу
 Г. Криковъ ул. Добина 2
 юридический адрес
 IBAN MD19ML000000022510301688
 Р. с.
 ВС „Moldindconbank” S.A. sucursala
 „Zorile” (n.n.n. Chisinau, str. Calea
 Ieșilor 8)
 расчетный счет, отделение банка
 MOLDMD2X330
 код банка
 ф/ч: 1003604013084
 IDNO

Директор: Ciorba Elena



NCM G.05/01-2014

Act de recepție
 a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani, r. Briceni PRG nr. 1, 2 (2 un.)

s. Tețcani, r. Briceni 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Matveiciuc Serghei	Inginer-Şef SRL "Edinet-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de exploatare	Tutelea Viorica	Director Fil. "Briceni-Gaz"
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer SRL "Gazmolproiect"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea caselor de locuit din s. Tețcani, r. Briceni PRG nr. 1, 2 (2 un.)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 50 L=2,4m /L=2,4m
 Subteran - PE D 110 L=375m; D 63 L=295m /L=670m
 ...ota pr. medie L=672,4m

Utilaj - PRG tip RDNC-400/2 - 2un.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - BN 20 L=90m; DN 25 L=16,5m; DN 76 L= 5m /L=111,5m
 Subteran - PE D 75 L=515m; D 63 L=210m; D 50 L=91m; D 40 L=52m; D 32 L= 370,5m /L=1238,5m
 Total pr. joasă L= 1350m
 TOTAL L=2022,4m

2. Proiectul 46-2020-AGE elaborat de SRL "Gazmolproiect"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 11 07 2022
 Finisarea lucrărilor 01 11 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PGJ 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -
 Reprezentantul Beneficiarului

Matveiciuc Serghei Inginer-Şef SRL "Edinet-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer SRL "Gazmolproiect"

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare

Tutelea Viorica Director Fil. "Briceni-Gaz"

