

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
4	Restabilirea strazilor din comuna (str.Gribov, Fructelor, Alecu Russo, Donici, Rediului, Salcimilor,Veronica Micle,Livezilor Cismelelor - din s.Gratiesti, Stefan cel Mare din s.Hulboaca) in varianta alba	Primaria Gratiesti	Contractant Unic	287 830,14	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 14.07.2020
5	Restabilirea strazilor din com. Gratiesti (str. Aleco Ruso, str. Donici, str. Agriculturilor, str.Miron Costin, str. Fructelor, str. Rediului, str.Donici, str. Mihai Viteazul, str. Alexei Mateevici, str. Ion Soltis, str. Milescu Spataru) in varianta alba	Primaria Gratiesti	Contractant Unic	299 859,88	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 31.07.2020
6	Reparatia unei portiuni de drum in varianta alba in s.Suric , r-l Cimislia	Primaria s.Suric	Contractant Unic	93 500,00	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 04.08.2020
7	Montarea podetului in com.Codreni, r-l Cimislia	Primaria Codreni, r-l Cimislia	Contractant Unic	20 000,00	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 17.08.2020
8	Lucrari de reparatie a drumului in s.Zloti, com.Codreni, r-l Cimislia	Primaria Codreni, r-l Cimislia	Contractant Unic	78 400,00	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 24.08.2020
9	Lucrari de constructie si reparatie pentru poduri in com.Albina, s.Mereni, r-l Cimislia	Primaria com.Albina, r-l Cimislia	Contractant Unic	20 000,00	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 09.09.2020
10	Lucrari de reparatie a drumului in varianta alba din s.Hirtop, r-l Cimislia	Primaria com.Hirtop, r-l Cimislia	Contractant Unic	249 200,00	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 16.09.2020
11	Reparatia portiunii de drum spre gimnaziu s.Hirtop, r-l Cimislia	Primaria com.Hirtop, r-l Cimislia	Contractant Unic	112 000,00	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 20.10.2020
12	Lucrari de montare a tevilor din beton s.Peresecina	Camincean Nicolae	Contractant Unic	41 100,00	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 22.09.2020
13	Reparatia drumurilor locale din s.Topala, r-l Cimislia	Primaria s. Topala	Contractant Unic	112 000,00	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 21.10.2020

14	Constructia drumurilor locale in s.Peresecina	Hincu Mihail	Contractant Unic	120133,31	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 26.10.2020
15	Lucrari de terasament in s.Ratus, r-I Criuleni	Mezhtrans Moldova SRL	Contractant Unic	368065,54	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 27.10.2020
16	Reparatia portiunii de drum spre gimnaziu din s.Ciucur Mingir	Primaria sat.Ciucur Mingir	Contractant Unic	194800	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 27.10.2020
17	Reparatii capitale a drumului din s.Mihailovca, r-ul Cimislia (strada Livezilor incepind cu gospodaria Boenciuc Maria spre Moara)	Primaraia sat Mihailovca	Contractant Unic	197500	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 29.10.2020
18	Lucrari de reparatie a drumurilor din s.Peresecina	Primaria Peresecina	Contractant Unic	299755,93	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 30.10.2020
19	Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial on raioanele Cimislia, Basarabeasca, Leova	s.Suric	Subantreprenor	835578,96	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 24.08.2020
		s.Codreni	Subantreprenor	1112799,27	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 10.09.2020
		s.Sagaidac	Subantreprenor	917098,35	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 10.09.2020
		s.Gradiste	Subantreprenor	1030959,54	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 30.09.2020
		s.Hirtop	Subantreprenor	1111643,41	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 30.09.2020
		s.Mereni	Subantreprenor	358151,16	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 30.09.2020
		s.Albina	Subantreprenor	357412,97	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 30.09.2020
		s.Javgur	Subantreprenor	1188106,69	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 28.10.2020
		s.Cenac	Subantreprenor	1014103,8	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 02.11.2020
		s.Topala	Subantreprenor	930038,82	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 03.11.2020
		S.Ciucur Mingir	Subantreprenor	1007175,06	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 03.11.2020
		s.Visniovca	Subantreprenor	887911,84	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 26.10.2020
		s.Sadic	Subantreprenor	967060,18	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 27/10/2020
		s.Capaclia	Subantreprenor	887911,84	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 26.10.2020
		s.Haragis	Subantreprenor	887911,84	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 26.10.2020

20	” Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Cahul, Cantemir”	s.Samalia	Subantreprenor	804417,05	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 27.10.2020
		s.Pleseni	Subantreprenor	632855,83	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 27.10.2020
		s.Hanaseni	Subantreprenor	502166,86	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 26.10.2020
		s.Toceni	Subantreprenor	301277,82	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 21.12.2020
		s.Vilcele	Subantreprenor	667242,74	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 21.12.2020
		s.Leca	Subantreprenor	968580,34	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 21.12.2020
		S.Larguta	Subantreprenor	887911,84	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 23.11.2020
		S.Tartaul	Subantreprenor	921002,28	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 24.11.2020
		s.Victorovca	Subantreprenor	900737,57	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 24.11.2020
		s.Tiganca	Subantreprenor	1098504,26	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 21.12.2020
		s.Cisla	Subantreprenor	956865,29	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 21.12.2020
		s.Chioselia	Subantreprenor	1031198,31	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 21.12.2020
		com.Cietu, s.Dimitrova	Subantreprenor	1034124,54	1 luna	Proces-verbal nr.f/n din 21.12.2020
21	Lucrari de reparatie a drumurilor din s.Persecina ( str.Stamati)	Primaria Persecina	Contractant Unic	1345913,46	1 luna	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1 din 24.06.2021
22	Lucrari de reparatie a drumurilor din s.Persecina ( str-Ia.Stefan cel Mare)	Primaria Persecina	Contractant Unic	324889,2	1 luna	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2 din 24.06.2021

28 365 695,92

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Negura Gheorghe  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: "Acit-Trans" SRL





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 22

Din 30.03.2021

### Articolul 1

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat între Primăria Peresecina, cu sediul în satul Peresecina,

(denumirea autorităţii contractante)

(localitatea)

str. Stefan cel Mare 57 cont, telefon 0-235-47-238, fax 0-235-47-236, e-mail prim.peresecina@gmail.com  
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601003356 din \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_, reprezentat prin  
Valentina Buzu – primarul satului Peresecina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)

Şi SRL "Acit-Trans", cu sediul în r. Străşeni, s. Gornoe str. \_\_\_\_\_ telefon 023764365, fax \_\_\_\_\_, e-mail  
acit-trans@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600014360 din 02.03.2001, autorizat  
pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. A MMII nr. 043455 din 19.02.2009 eliberată de Camera de Licenţiere,  
pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin Negura Gheorghe, în  
calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului)

### Articolul 2

#### OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparaţie a drumurilor din s. Peresecina

Cod CPV 45233142-6

(descrierea succintă)

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor,  
standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3

#### PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de  
începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale  
prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un  
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorului general;
- influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în  
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor  
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării,  
Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul.  
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de  
Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de  
recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va  
certifica dacă sînt îndeplinite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri  
şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru  
finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a  
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea  
lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În  
funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi  
pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.



#### Articolul 4

### VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 618 060,74 lei MD**

**(Trei milioane șase sute optsprezece mii șasezeci lei 74 bani)**

**Anul 2021 – 2 900 000,00 MD**

**Anul 2022 – 718 060,74 MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### Articolul 5

### AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### Articolul 6

### ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### Articolul 7

### DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau



dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de \_\_\_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de \_\_\_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediată apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri



lucrările, angaja și plăți alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## Articolul 8 FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## Articolul 9 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## Articolul 10 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de 3 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.



10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## Articolul 11 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de \_\_\_% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## Articolul 12 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## Articolul 13 REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în



conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, fiind valabil până la **31.12.2022**

(se indică data)

#### BENEFICIAR

adresa poștală

**primăria Peresecina**

cont de decontare/trezorerial

IBAN: **MD68TRPDAC312120H10922AB**

banca

**Min.Fin.Trezoreria de Stat**

denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. **TREZMD2X**

cod fiscal **1007601003356**

#### ANTREPRENOR

adresa poștală

**"Acit-Trans" SRL**

cont de decontare

IBAN: **MD49EN000000222403987895**

banca

**BC Energbank SA**

denumirea

adresa poștală a băncii


**filiala Centru**

cod

Nr. **ENEGMD22895**

cod fiscal **1003600014360**

Primar



V. Buzu


(semnătura autorizată)

Contabil șef

E. Dorogoi



Administrator



G. Negura

(semnătura autorizată)





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 24.06.2021

privind **Lucrări de reparație a drumurilor din s. Persecina, r-l Orhei ( str. Stamati)** executată în cadrul contractului nr. 22 din 30.03.2021 încheiat între Primăria Persecina în calitate de Beneficiar și SRL Acit Trans în calitate de Antreprenor pentru lucrările de reparație a drumurilor din s. Persecina, r-l Orhei ( str. Stamati) .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

1. Valentina Buzu - primar, președintele comisiei;
2. Ion Postica - specialist relații funciare
3. Rusnac Andrei, responsabil tehnic
4. Covățică Vasile - diriginte șantier
5. Buzu Nicolai - consilier
6. Petrachi Alexandru - consilier
7. Stratan Gheorghe - consilier
8. Voloșin Iurie - consilier
9. Busuioc Ion - consilier

3. Au mai participat la recepție:

Negura Gheorghe - antreprenor  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat obiectul  
la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor  
indeplinite și a documentației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul  
cu obiectele din anexa nr. 1

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la data de \_\_\_\_\_ 2021 în 5 exemplare.



**Comisia de receptie la terminarea lucrărilor:**

Președinte: 1. Valentina Buzu, primar

Membri: 2. Ion Postica - specialist relatiu funciare

3. Rusnac Andrei, responsabil tehnic

4. Covățică Vasile - diriginte șantier

5. Buzu Nicolae - consilier

6. Petrachi Alexandru - consilier

7. Stratan Gheorghe - consilier

8. Voloșin Iurie - consilier

9. Busuioc <sup>Vasile</sup> Ion - consilier

9. Lucrarea **Lucrări de reparație a drumurilor din s. Persecina, r-l Orhei ( str. Stamati)** este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"Acit - Trans" SRL

Primăria Persecina

" " 2021

" " 2021



**Anexa nr.1**

la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. 1 din 24 iunie 2021

**Lista**

pieselor din documnetăția scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



**Anexa nr.2**

la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. 1 din 24 iunie 2021

**Lista**  
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Anexa nr.3

la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. 1 din 24 iunie 2021

**Lista**  
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 24.06.2021

privind **Lucrări de reparație a drumurilor din s. Peresecina, r-l Orhei ( stradela Ștefan cel Mare)** executată în cadrul contractului nr. **22** din **30.03.2021** încheiat între Primăria Peresecina în calitate de Beneficiar și SRL Acit Trans în calitate de Antreprenor pentru lucrările de reparație a drumurilor din s. Peresecina, r-l Orhei ( stradela Ștefan cel Mare) .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

1. *Valentina Buzu* - primar, președintele comisiei;
2. *Ion Postica* - specialist relații funciare
3. *Rusnac Andrei*, responsabil tehnic
4. *Covățică Vasile* - diriginte șantier
5. *Buzu Nicolai* - consilier
6. *Petrachi Alexandru* - consilier
7. *Stratan Gheorghe* - consilier
8. *Voloșin Iurie* - consilier
9. *Busuioc Ion* - consilier

3. Au mai participat la recepție:

*Neșuța Gheorghe* - antreprenor  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Examinarea lucrărilor în deplințe și a documentației*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*de recepționat obiectul cu obiectele din anexa nr. 1*

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la data de \_\_\_\_\_ 2021 în 5 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea lucrărilor:

Președinte: 1. Valentina Buzu, primar



Membri: 2. Ion Postica - specialist relații funciare

*Ion Postica*

3. Rusnac Andrei, responsabil tehnic

4. Covățică Vasile - diriginte șantier



5. Buzu Nicolae - consilier

*Nicolae Buzu*

6. Petrachi Alexandru - consilier

*Alexandru Petrachi*

7. Stratan Gheorghe - consilier

8. Voloșin Iurie - consilier

9. Busuioc <sup>Vasile</sup> Ion - consilier

*Vasile Busuioc*

9. Lucrarea **Lucrări de reparație a drumurilor din s.Peresecina, r-l Orhei ( stradela Ștefan cel Mare)** este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"Acit - Trans" SRL

Primăria Peresecina

" " 2021

" 24 " 06 2021

L.Ș.



(semnătura)



L.Ș.

(semnătura)

*Valentina Buzu*





**Anexa nr.2**

la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. 2 din 24 iunie 2021

**Lista**

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



