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PARTILE CONTRACTANTE

Acest contract este incheiat intre:

1. Primiria orasului Filesti, c/f 1007601002094, adresa: or. Filesti, strada Stefan cel Mare si

Sfant 73, reprezentat de primarul orasului Alexandr SEVERN, in calitate de Autoritate
Contractanti (denumiti in continuare “Autoritate Contractant3”);

S.R.L. ,,Polimer Gaz Conducte”, c/f 1002600040678, adresa mun. sos. Chisinau-Tighina
28, reprezentat de director Serghei COCIRLA in calitate de Contractant / Antreprenor,
(denumit in continuare ”Contractantul”) pe de alta parte.

PREVEDERI PRELIMINARE

ART.1

Reguli de interpretare

1.1.  Titlurile articolelor si capitolelor nu influenteazi modul de interpretare a contractului.

12.  Unde contextul permite asta, cuvintele semnificand singularul trebuie considerate cd includ
si pluralul si vice-versa iar cuvintele semnificind genul masculin trebuie considerate
cdinclud femininul si viceversa.

1.3.  In tot cuprinsul conditiilor generale cuvantul “Antreprenor general” este echivalent cu
termenul de “Contractant”.

ART.2

Legea si limba contractului

2.1  Legea contractului este legea Autoritatii Contractante, respectiv legislatia Republicii Moldova.

22. Oferta si documentele contractuale, toata corespondenta legata de ele, orice documente remise

Autoritatii Contractante in executarea contractului trebuie facute in limba romana, daci partile
nu convin altfel.



ART.3

instiingﬁri si comunicari scrise

3.1. Comunicdrile intre Autoritatea Contractantd §i contractant pe de alta parte, se fac in scris si
trebuie trimise prin postd, e-mail, fax sau livrare personald, la adresele corespunzitoare
desemnate de pérti, in acest scop.

ART4
Documentele contractului
4.1. Urmdtoarele documente sunt considerate parte a acestui contract, in urmaitoarea ordine de

precedenta:
a) Contractul;
b) Specificatiile Tehnice;
) Documentatia de proiectare (proiectul tehnic, partile scrise si desenate);
d) Lista de cantitdti completati cu preturi;
e) Oferta si toate anexele acesteia;
f) Acordurile de subcontractare, dupi caz;
g) Orice alte documente forménd parte a contractului, identificate de parti.
4.2. Acordurile aditionalesi memorandumurile prevaleazi asupra documentelor pe care acestea le
modifica.

CAPITOLUL I - OBIECT, DURATA, PLATI, SUBCONTRACTAREA

ART. 5

Obiectul contractului

5.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucririle pentru proiectul ,,Calitor pe Meridiane
Culturale’* (cod proiect: IHARD/2.1/1)privind ,Reabilitarea si reconstructia strazii ,,Stefan
cel Mare” fosta str.Ferdinand I din orasul Filesti”,in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si normativele, standardele si prescriptiile
tehnice in vigoare.

ART.6
Perioada de executie
6.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 12 (douiisprezece) luni calendaristice din
momentul primirii ordinului de incepere a executiei si a predrii santierului pentru inceperea
lucrérilor.

6.2 Termenul de executie poate fi prelungit sau suspendat daci intarzierea executirii lucririlor se
datoreaza unor cauze:

a) generate de Autoritatea Contractants, Beneficiar sau alti autoritate publica de stat;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
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a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor,
subantreprenor al Antreprenorului general;

c¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general, inclusiv datoritd calamititilor naturale recunoscute de autoritatea
legala;

d) influentei factorilor climatici care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare §i a prevederilor caietelor de sarcini.

6.3 Conform dispozitiei scrise a Autoritatii Contractante, Antreprenorul general va sista executia
lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Autoritatea
Contractantd considerd necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Autoritatea Contractant.

6.4 in cazul suspendarii executiei lucrdrilor din motive ce nu-i pot fi imputate, Antreprenorul
va informa Autoritatea Contractantd, inclusiv despre reluarea acestora.

ART.7

Valoarea lucririlor si modalititile de plati

7.1. Suma totald a prezentului Contract, constituie valoarea maximi a lucrarilor
pentruproiectul,,Célitor pe Meridiane Culturale’’(cod proiect: 1HARD/2.1/1)privind
»Reabilitarea si reconstructia strazii ,,Stefan cel Mare” fosta str.Ferdinand I din orasul
Falesti”, respectiv 20 914 889,00 (doudzeci milioane noud sute paisprezece mii opt sute
optzeci noud) MDL cu TVA fn coti 0 (zero).

7.2. Preful lucrdrilor executate conform prezentului Contract este stabilit si se va efectua in lei
moldovenesti. Aceastd sumi devine exigibila conform prevederilor Contractului la datele si in
modalitatile prevézute in contract. |

7.3. Preful include executia lucririlor de constructie-montaj in conformitate cu documentatia
tehnicd, efectuarea incercdrilor, masuririlor, obtinerea actelor de dare in exploatare,
corespundere, etc. _

7.4. in scopul organizdrii proceselor tehnologice si procurarii de materiale si utilaj, Autoritatea
Contractantdva achita Antreprenorului General in avans 15% din .valoarea totald a
contractului, in termen de 30 zile calendaristice, din momentul semnirii acestuia. Stingerea
avansului va fi efectuata din facturile prezentate spre plata pentru sursa de finantare.

7.5. Restul sumei se va achita in limitele alocarilor anuale, esalonat, in termen de 15 zile bancare de
la data semnrii proceselor verbale de executare a lucrarilor si actelor de receptie.

7.6. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de cétre Autoritatea Contractantd. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platita imediat.

7.7. Contractul nu va fi considerat terminat pand cind procesul-verbal de recepiie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucririle au fost executate conform
contractului. ‘

7.8. Receptia finald va fi efectuat in termenii previzuti de lege dupi semnarea procesului verbal la
terminarea lucrarilor i inldturarea tuturor obiectiilor constatate in acesta.

6

5



ART.8

Ajustarea valorii contractului

8.1. in cazurile in care se impun modificéri la valoarea contractului prin majorarea sau reducerea
acesteia, pértile se vor conforma prevederilor Ghidului Practic PRAG UE care reglementeaza
modalitatile de ajustare a valorii contractelor.

ART.9

Antreprenorul general si subantreprenorii

9.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si la o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

9.2. In cazul in care parti din lucrarea ce se contacteazi se executs in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate si
lucrérile pe care acestia le vor executa.

9.3. Sub-contractantii trebuie sa satisfaca criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea
contractului.

9.4. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice citre
Autoritatea Contractanti datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

9.5. Antreprenorul general are obligaia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Autoritatea Contractanti pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si
profesionale.

9.6. Modificarea subcontractorilor se face doar cu acceptul Autorititii Contractante.

CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

ART.10

Drepturile si obligatiile Antreprenorului

10.1. Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfagoara activitatea.

10.2. Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta si asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executie utilizate.

10.3. Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executata are calititile stipulate
in contract, corespun_de reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract. La lucririle la care se fac incercdri, se considera
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calitatea probei indeplinitd atdta timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin
reglementdrile tehnice in vigoare.

10.4. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si constituie
garantia de buni executie a contractului in conditiile stipulate la art. 17.

10.5. n cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in
zona respectivd §i s comunice AutoritatiiContractante, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

10.6. In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrérile provizorii.

10.7. Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuial3, toate avizele si aprobarile si si
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

10.8. Antreprenorul general are obligatia de a comunica Autoritafii Contractante numele
dirigintelui/dirigintilor) de santier atestat/atestafi tehnico-profesional care va/vor dirija
executia lucrdrilor §i va/vor verifica calitatea lor din partea sa.

10.9. Pentru verificarea trasirii de cdtre Autoritatea contractantd sau autorul de proiect,
Antreprenorul general este obligat si protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucririlor. _

10.10. Ridicdrile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Autoritatea Contractanti pentru executarea contractului sunt
hotdratoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa ingtiinteze -
Autoritatea Contractanta cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

10.11. Antreprenorul general este indreptifit la plata contravalorii lucririlor executate in
conformitate cu prevederile art. 6.

10.12. in cazul in care Antreprenorul solicitd modificarea personalului cheie acest fapt va fi posibil
doar cu aprobarea Autorititii Contractante, respectind cerintele initiale de calificare din
documentatia de licitatie.

ART.11

Documentatia de executie

11.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate, inclusiv actele
normative care prevdd restrictii la efectuarea lucrdrilor, se pun de citre autoritatea

Contractanta la dispozitia Antreprenorului general fara plata, in doua exemplare, in termenele

stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

11.2. Documentafia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

- un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

- un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului general care va fi tinut de citre acesta
la dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supraveghere Tehnica, precum si
de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

11.3. Oferta adjudecata face parte integrantid din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa.

Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si fintrefinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Autorititii Contractante, spre aprobare, graficul de
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11.4.

11.6.

esalonare valoric a mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.

Daca Autoritatea Contractantd nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini
instructiuni sau aprobari, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Autoritatea Contractant3 prin scrisori, de céte ori este cazul despre aparitia situatiilor care pot
sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detalijile
sau dispozitiile ce se cer $i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fir3 plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de
executie.Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
decat cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

ART.12
Drepturi si obligatii ale Autorititii Contractante.

12.1.

12.4.
12.5.

12.6.
~actele normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea

Autoritatea Contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate
cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncs, in atelicre, depozite si oriunde se desfigoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentagia
de executie pentru examinare si sd li se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge informatii confidentiale ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Autoritatea Contractanti drept confidentiale.

- Autoritatea Contractantd este autorizati sd emitd dispozitiile pe care le considers necesare

executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adreseazi in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care este necesari interventia datorati unui pericol iminent sau declarat.

3. Dacé Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Autoritafii Contractante sunt nejustificate

sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacx prin executarea
dispozitiilor Autoritatii Contractante se creeaza dificultti in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Autoritatea Contractanti.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie gi limitelor terenuluj pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

Desemnarea managerului de proiect si angajarea in conformitate cu prevederile legale este
sarcina Autorititii Contractante. Atribufiile acestuia sunt stabilite de reglementirile in vigoare
conform figei de post. _

Autoritatea Contractanti are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de

lucrdrilor in cauzi.

12.7. Pe parcursul executirii lucrdrilor, Autoritatea Contractant are dreptul si dispund in scris:



a) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarca sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

12.8. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor general a dispozitiilor din punctul 12.7, Autoritatea
Contractanti poate opri lucrdrilesi rezilia contractul.

ART. 13

Drepturile si obligatiileResponsabilului tehnic.

13.1. Responsabilul tehniceste parte integranta in procesul de constructie.

13.2.Responsabilul tehnic are dreptul si efectueze vizite si de a inspectasantier in constructiein orice
moment, fard notificare prealabili. Pentry el,de catre contractant va fi asigurat accesul gratuit si liber
la spatiile de productie, la depozitele si la santierele constructorului si ale tuturor subcontractantilor.
13.3. Responsabilul tehnic va conduce managementul calitatii lucrérilor la fata locului. Acesta va
lucra stréns impreuni cu Autoritatea Contractants si managerul de proiect.

13.4. Facturile transmise de antreprenor vor fi verificate de Responsabilul tehnic daci cantitatea si
calitatea corespund sumei contabilizate. Banii vor fi platiti de Autoritatea Contractants dupa
aprobarea Responsabilului tehnic, Aprobarea sau obiectiile vor fj emise in decursul a 5 zile
lucrétoare de la prezentarea documentelor.

13.5 Responsabilul tehnic are dreptul, impreuni cu Autoritatea Contractanti §i managerul de proiect,
sa respingd materialele necorespunzatoare cu specificatiile documentatiei tehnice, iar in cazurile
cand sunt depistate incilciri ale normelor in constructii, abateri de la proiectul de executie cat si alte
situatii neconforme,si sisteze lucrérile de constructie prin emiterea unei notificari catre compania de
constructie si citre partile contractante,

CAPITOLUL III - MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU - ZISE

ART.14

Materialele si executia lucririlor propriu — zise.

14.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare confirmate prin
prezentarea Certificatelor de calitate, Declaratiilor de Conformitate emise de producitori cu
anexe si teste ale laboratoarelor atestate, urménd a fi supuse periodic la diverse testiri pe care
autorul de proiect sau Autoritatea Contractanta ce le vor solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

14.2. Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general.

14.3. Probele neprevizute $i comandate de Autoritatea Contractanti pentru verificarea unor lucrari
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14.4.

Autoritatea Contractant, autorul de proiect, Responsabilul tehnic, managerul de proiect sau
orice altd persoana autorizati de acestia trebuie s aiba acces tot timpul la lucrari pe santier gi
in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

14.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fir aprobarea responsabilului tehnic atestat, si

14.6.

a autorului de proiect dupd caz, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd
examineze si sd urmireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general
Va anunta responsabilul tehnic atestat si autorul de proiect ori de cate orj astfel de lucrari, sunt

gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si autorului de proiect vor participa la

examinarea si méasurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezvel; orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Autoritatii

Contractanti, daci se constata ca lucrdrile sunt de o calitate necorespunzatoare sau nu au fost
realizate conform documentatiei tehnice cheltuielile vor fi suportate de citre Antreprenorul
general.

~

14.7. Autoritatea Contractant este obligatd si puni Ia dispozitia Antreprenorului geheral, in cazul

14.8.

14.9.

in care nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) panad la limita amplasamentului
santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de ciitre Antreprenorul general. in cazul maj multor antreprenori, costurile
S¢ suportd proportional de citre acestia. _

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fira

termenul stabilit cu Autoritatea Contractanti. De asemenea, el raspunde in fata Autoritatii
Contractantede toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului general numaj dacid se dovedesc a fi necesare si se pkesupljne ca ele
corespund vointei AutoritatétiiContractanté, in care caz vor fi notificate imediat.

14.10. Lucririle vor incepe maxim in 20 zile dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor, emis

de Autoritatea Contractants $i transmiterea santierului.

ART.15
Receptia lucririlor

15.1.

La executarea definitiva a lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Autoritatea
Contractanti ci sunt indeplinite conditiile de receptie la terminarea lucrarilor, solicitand

convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul sau Autoritatea contractanti va
convoca comisia de receptie.



15.2.

15.3.

In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Autoritatea Contractantd de comun cu Responsabilul tehnic va aprecia daca sunt intrunite
conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.

In cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere de
maxim 90 de zile. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous
solicitare a Antreprenorului general, Autoritatea Contractantd de comun cu Responsabilul
tehnic va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentafia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul sau Autoritatea Contractanta va aproba
sau va respinge receptia.

15.4. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

ART.16
Remedierea defectelor

16.1.

Contractantul trebuie sa fie responsabil pentru remedierea oricirui defect sau paguba care

poate aparea sau interveni in timpul perioade de raspundere pentru defecte si care poate aparea

din:

a)  utilizarea unor utilaje de constructii defecte sau materiale, sau greseli ale fortei de munca
sau din proiectarea contractantului, si/sau

b)  orice act sau omisiune a contractantului in timpul acestei perioade.

16.2 Contractantul va remedia pe propriul sau cost defectele sau pagubele cat de curand este posibil.
16.3 Dacid contractantul nu va reusi si remedieze un defect sau o pagubad in cadrul limitei de timp

stipulatd in notificarea remisa de Autoritatea Contractants, Autoritatea Contractant poate si
execute lucrdrile singurd, sau si angajeze pe cineva pentru a executa lucririle pe riscul si
costul contractantului, in care caz, costurile produse de citre Autoritatea Contractanti vor fi
deduse din banii datorati citre sau de la garantiiletinuteimpotriva contractantului sau de la
amandoud sau si anuleze contractul.

CAPITOLUL IV - ASIGURARI SI GARANTII

ART.17
Garantia de buna executie
17.1.Perioada de garantie pentru lucririle executate este de 60 de luni de la receptia finald a

17.2.

lucrdrilor, iar deficientele si lipsurile depistate vor fi remediate in maxim 90 de zile de la data
notificdrii de catre Autoritatea Contractant.

Contractantul trebuie intr-un interval de 30 de zile de Ia primirea instiintarii de adjudecare a
contractului, si furnizeze Autorititii Contractanteo garantie pentru execufia completa si
corespunzitoare a contractului. Valoarea garantgel de buni executie este in valoare de 5%
din valoarea pretulm de contrac t, incluzind oricare valori stipulate in acordul aditional
la contra_ct
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17.3. Garantia de bund executie se executd pentru orice pierdere rezultdnd din incapacitatea
Contractantului de a-si indeplini complet i corespunzitor obligatiile sale conform
contractului.

17.4. Garantia de buni executie trebuie si fie in formatul dat in volumul 2 al dosarului de oferta.
Poate fi furnizata sub forma unei garantii bancare si trebuie emisa de o banci in conformitate
cu criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.

17.5. Garantia de buni executie se emite in moneda nationala.

17.6. Nici o plati nu poate fi ficuti in favoarea contractantului inainte de furnizarea garantiei.
Garanfia va continua sirimana valabili pénacénd contractul va fi complet si corespunzitor
efectuat, acoperind inclusiv perioada de garantie a lucrarilor executate.

17.7. Garantia de buni executie trebuie eliberata intr-un interval de 30 de zile de la data aprobirii
receptiei la terminarea lucririlor. Pani la eliberarea garantiei de buna executie, Antreprenorul
va depune declaratie de garantie a inlituririlor defectiunilor aparute in perioada de garantie a
lucrérilor, valabild pan la expirarea perioadei de garantie de 60 luni.

ART.18

Garantia de returnare a avansului

18.1. Nici un avans nu va fi oferit pana cand:
a) nu s-a aprobat §i semnat contractul; _
b) nu a fost furnizatd de citre contractant citre Autoritatea Contractanti garantiei de buna
execufic in conformitate cu art.17 si
¢) nu a fost furnizatdi de citre Contractant citre Autoritatea Contractantd o garantie de
raspundere directd separati pentru valoarea completd a avansului care va ramane in vigoare
pand cand avansul a fost complet rambursat de citre contractant prin plati interimare.

ART.19
Asiguriri
19.1. Antreprenorul i§i asumi rispunderea pentru accidente, pierderi, pagube, etc legate de angajati
si executia lucrarilor in strict3 conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova. '

CAPITOLUL V - RASPUNDEREA PARTILOR

ART.20

Rispunderea pirtilor

20.1. Partile din contract raspund, fiecare pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

20.2. Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdirui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea numai daca
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vind in cazul incalcirii actelor de proiect.

in cazul in care Autoritatea Contractanti are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenfi economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Antreprenorului general, imediat si pe ct posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Autoritatea
Contractanti rimane rdspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
Antreprenorul geneial trebuie sd asigure dotirile pe care le are la dispozifie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de
protectie contra degraddrii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze
zapada si gheata.

Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotdrari ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Autoritatea Contractantd, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului. Autoritatea Contractantd este obligat sa pund la dispozitiasi sid informeze
Antreprenorul general cu toate restnc;ule prevazute pentru efectuarea lucrdrilor pe acest
teritoriu.

Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

20.8 in caz de intérziere nejustificatd, Antreprenorulva plati Autoritatii Contractante penalitati in

20.9.

cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de
10% din valoarea totali a contractului. ' ;

Autoritatea Contractantd nu va fi responsabili pentru nici un fel de daune — interese,
compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Autorititii Contractante.

CAPITOLUL VI - MODIFICAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUL
LITIGIT

ART.21
Aprobarea si Modificarea contractului

21.1.

Aprobarea gi modificare clauzelor prezentului contract si a acordurilor aditionale nu se poate
face decét prin acordul scris al partilor, cu coordonarea prealabild si aprobarea finantatorului.

14
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ART.22
Rezilierea contractului
22.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul gi/sau Autoritatea Contractantd nu-si indeplineste o obligatie care este in
sarcina sa §i prin aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa
lucrarea;

b) Autoritatea Contractantd nu onoreaza o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Autoritatea Contractantd notificd Antreprenorul general ci din motive neprevizute si
datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

22.2. Autoritatea Contractantd poate cere rezilierea contractului, daci:

22.3.

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate din prezentul articol se va
comunica in scris pirtii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii solicitate de
reziliere. .

22.4. Autoritatea Contractantd, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care

22.5.

22.6.

va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantd, de comun acord cu Antreprenorul va
intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor
provizorii, dupéd care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteascd in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul
general, daca rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.

Dupé rezilierea contractului, Autoritatea Contractanti poate continua executia lucrérilor cu
respectarea prevederilor legale.

22.7. Autoritatea Contractantd va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si

calitativa a lucrdrilor executate in termen de maximum 15 zile de la data notificarii cu privire
la rezilierea contractului.

ART.23
Litigiile

23.1.

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a carei
culpd a fost dovedita.
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23.2. Litigiile privind executarea contractului, interpretarea clauzelor acestuia, incetarea si/sau
rezilierea contractului sunt de competenta instantelor judecitoresti conform legislatiei
Republicii Moldova.

23.3. Indiferent de natura litigiului, anterior deducerii spre solutionare citre instanta de judecata,
partile vor negocia conflictul.

CLAUZE FINALE

Prezentul Contract intrd in vigoare de la data semndrii acestuia de cétre ultima parte si este valabil
pénd la expirarea perioadei de garantie de buni executie.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
AUTORITATEA CONTRACTANTA: CONTRACTANT:-

Primiria orasului Filesti : SRL Polimer Gaz Conducte

Adresa postald: or.Filesti, str.§tefan cel Mare §i Adresa postald: mun. Chisindu, sos. Chisindu-

Sfant, 73 Tighina 28

Telefon: 0259-2-26-40 Telefon: 22-00901

Cod fiscal: 1007601002094 Cod fiscal: 1002600040678
Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Banca: BC Victoriabank SA
Cod: TREZMD2X ' Cod: VICBMD2X

IBAN:

Alexandl;/SF;:’sl?ER:IN'

{
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ACHIZITII- PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 73

“07" noiembrie 2013 mun. Chisinau

(municipiu, oras, raion)

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1, Prezentul contract este incheiat in urma desfagurarii COP nr. 5412-0op/13 din 04

_noiembrie 2013 . publicata in Buletinul Achizitiilor Publice, nr.84 din 25 _octombrie 2013, intre
Muzeul National de Istorie a Moldovei, cu sediul in _mun. Chisinau, str. 31 August, 1989, 121,
A cod fiscal 1006600029976,
Cont trezorerial 210108020881463. telefon 022238269 , fax 022238269, inregistrat la Camera
Inmglstlam de Stat. cu nr.MD0050601 din _04.01.1993. reprezentat prin director general
dr.hab. Eugen SAVA . in calitate de Beneficiar.
pe de o parte,

si_"Capman Lux”__S.R.L. . cusediulin  mun.Chisinau

str. _str.Podul Tnal 14/2 ap 24 . telefon _022-49-80-82 . fax 022-42-95-40 .inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat. cu nr. ‘MDO0061185 din 14.12.2006 , autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. A MMII 023687 din  14.02.2007, eliberati de _Camera de

licentiere . pe un termen de _péna la 14.02.2017, pentru genurile de activitate comstructia de
cladiri, reconstructii . reprezentat prin administrator  Cipatind Vasile, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obliga sd execute lucririle lucriri de reparatie capitali a monumentului
istoric de menire nationalii ,,Casa- muzeu A.V. Sciusev”din str. A.Sciusev ,77, mun. Chitiniu
(Cod CPV: 45453000-7) in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE SI TERMENUL DE VALABILITATE A
CONTRACTULUI

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre
beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreazi
urmatoarelor cauze:



a) generate de Beneficiar:

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executia
lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general. stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului  general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3.6 Perioada de valabilitate a contractului — 31 decembrie 2013

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR. MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrarilor de reparatie ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
429 788.00 lei (Patru sute douizeci si noui mii sapte sute optzeci si opt lei 00 bani) (incl TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate: 10 % - avans in baza contului de plata.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datorita unor
eventuale litigii. contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu

va fi semnat de comisia de receptie. care confirmi ci lucrarile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.



Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE
SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat s execute toate lucririle. prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munci pe baz de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE BENEFICIARULUI

7.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea. in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de
a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se
desfasoara activitatea.

7.3. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre
Inspectia de Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele. calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint cerute
de subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general. dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate. multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere. daca nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecta si
completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul
general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor
financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, conform
ordinii tehnologice de executie.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind
instructiuni  sau aprobari, ordine. directive. sau detalii. Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare. precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi
pusa la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara platd, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd). stabilite prin graficul de executie.

7.8. Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucrdrile. va asigura forta de



munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier
si pentru procedeele de executie utilizate.

7.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa obtind
garanfia din partea unei bénci, pentru o sumi care reprezintd garantia de bund executic a
contractului, in cuantum de _5_% din valoarea contractului atribuit.

7.10 Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile
partiale pentru situatiile de lucriri, in cuantum de _1_% din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de _3__ % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pini la
completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasa
de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — §i se vor depune pe un cont special. In acest
scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul
trebuie sa dispuni ca banca si instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si
de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

7.12. Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de bund executie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina Antreprenorului general garantia pentru
oferta.

7.13. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executie, dacd acesta nu a inaintat pina la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.15. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi
in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Daca Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat sa protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

7.21. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la



dispozitia Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotéritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de
actele normative. precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

7.24. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

7.25. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24.,
Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

7.26. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor. pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrarilor
in zona respectiva si si comunice Beneficiarului. organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

7.27. In timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile
de acces libere. sd retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare. iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va
“evacua de pe santier toate utilajele de constructie., surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprobdrile i sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta
este prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele
nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul. proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.



9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat g1, dupa caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sa urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va
anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea $i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului §i va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci
lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar. de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu
s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier:

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz. energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului. precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea. el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si
se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrdrile vor incepe dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzadtor si primirea ordinului de executie.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE
GARANTIE

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model
estede S__ ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei
notificari transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

I'1.1. Partile de contract raspund. fiecare. pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

1.2, Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte. precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

I1.3. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a
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lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor. la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc.. livrate de Beneficiar. precum si cu privire la lucririle
executate de alti agenti economici. atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil. inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.4. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie
sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

11.5. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament
sau hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

I'1.6. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

I'.7. Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,01 % (de la
0.01% pina la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

I'1.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor acestora.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul liti giilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare,  corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de citre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpi a
fost dovedita.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului. daca -

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni:

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului. daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul:

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in  termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul. in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

.




13.5. In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intoemi situatia lucrarilor efectiv
executate. inventarul materialelor. utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si
calitativd a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat si semnat:
b) oferta, formularul de oferta:

¢) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta:
d) caietul de sarcini (specificatiile tehnice);

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat . lar in caz de necesitate,
in altd limba de circulatie international.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul
contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la 31 decembrie 2013.

BENEFICIAR ANTREPRENOR

Muzeul National de Istorie a Moldovei “Capman Lux” S.RL.

mun. Chisinau mun.Chisinau

str. 31 August 1989.121 A str. Podul Inalt 14/2. ap. 24

C.F. 1006600029976 C.F.1006600058857

cont de decontare/trezorerial cont de decontare

Nr.210108020881463 oWL( 243,07 Nr. 2224710SV59886277100

banca cod obieed 356 banca

Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat BC “Mobiasbanca-Groupe Societe
Generale” SA
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dr.hab.Eugen SAVA Director Vasile Céapatina
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Antreprenor:

SRL "Capmanlux"

Beneficiar :

Muze ul National de Istorie al Moldovei

Contractul Ne

Proces-verbal Ne1/1

de receptie f
na dlLocirblele 2013

pe

a hxcrq_rilor executate

Intocmit in preturi curente

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Mokdova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Obiectul: Monument istoric cladirea memoriala -
muzeu "A.V. Scuusev'" mun. Chisinau, str. Sciusev 77
lucrari de reparatie capitala
Valoarea lucrarilor exectuate: 210076 lei

% Indeplenit hucrari
Pret Valoare, ki
(eiVUM.) o .
Cantitatea | —————— | Inclusivsalariu
Nr Simbol Denumire lucrari UM. : Inclusiv
crt. norime =_l salariu
- 3 4 5 6 7
f 1. Lucrari de constructie
I 1.1. Acoperis
|1 RCsl41C | Demontarea elementelor de acoperis m2 206.00 34.01 7006.47
- invelitori din tigh, olane sau placi
' presate dintabla, PAS, PVC, etc. 34.01 7006.47
‘ tigla
12 RCsi41B | Demontarea elementelor de acoperis m2 25.80 28.45 733.92
- invelitori din tabla, asbociment,
PVC, carton, pinza, stuf] etc, 28.45 733.92
inclusiv tunsul tablei recuperabile
3 RCsl41A | Demontarea elementelor de acoperis m 54.00 5.87 317.24
- jgheaburi
5.87 317.24
RCslMIA | Demontarea elementelor de acoperis m 31.00 5.87 182.12
- burlane
’ 5.87 182.12
5 RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn sia m2 231.80 5.57 1290.11
elementelor de acoperis - astereala
! invelitorilor cu sau fara recuperarea 5.57 1290.11
: materialelor
| 6 RCsH33E | Desfacerea planseelor din lenn sia m3 4.17 75.44 314.60
elementelor de acoperis - scheletul
magaziilor, sprijinirilor etc. 75.44 314.60
7 RCsH33A | Desfacerea plarseelor din lemn sia m2 15.10 11.75 177.42
elementelor de acoperis - plansee de —
lern, inclusiv dusumeaua, podina 11.75 177.42
intre grinzi, umplutura din moloz
sau zgura si indepartarea
materialelor rezultate
8 CBI1A Sustineri cu popi extensibili de buc 24.00 20.09 482.14
inventar, folosite pentru montarea
placilor prefabricate, a predalelor, Ia 13.91 333.94




2 3 5 6 7
turnarea planseilor partial sau total
monolite cu grinzisau la grinzi
monolite cu plansee prefabricate tip
PE3100 R
RCsJ37C | Desfaceri de tencuieli interioarea 15.10 8.04 121.39
sau exterioare pe sipci si trestie
8.04 121.39
RCsI41D | Demontarea elerrentelor de acoperis 15.10 96.47 1456.70
- sita sau sindrila, inclusiv scoaterea
cuielor din sipci sisortarea 96.47 1456.70
materialelor recuperabile
RCsHI12B | Plansee din grinzi de stejar sau 15.10 151.74 2291.21
foioase, cu deschideri de maximum
4 m la cladiri obisnuite inclusiv 47.93 723.68
podina intre grinzi si umplutura
CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; 0.45 149.10 67.10
carcase, estacade.
63.39 28.52
CN51B Tratamentul antiseptic al kmnariei, 0.45 60.70 27.32
pe suprafete ascunse cu paste
antiseptice: carcase din cherestea. 12.06 5.43
RCsF10A | Denmolarea zidariilor din piatra 0.40 216.13 86.45
bruta, bolovani de riu sau moloane
prelucrate, zidite cu mortar de 216.13 86.45
ciment-var cu mijloace manuale
pina la 1 mc Ia un punct de lucru
RCsHI3D | Indreptarea si consolidarea 0.16 4917.18 786.75
planseelor din lemn, cu grinzile
incovoiate sau la care s-a constatat 1412.43 225.99
inceputul de putrezire a capetelor
grinzilor din lemn de stejar ecarisat
200x200
RCsHO8A | Streasina infundata, din scinduri de 7.40 194.86 1441.99
rasinoase faltuite si geluite pe o
parte, cu grosimea initiala de 50 46.38 343.21
mm, geluite pe ambele fete fara
console aparente
CNSIF Tratamentul antiseptic al kemnariei, 2.494 864.49 2156.04
pe suprafete aparente cu paste
antiseptice: grinzi, cosoroabe. 219.84 548.28
CN50B Tratament ignifug al lemnariei; 9.06 149.10 1350.87
carcase, estacade.
63.39 574.28
CE30A Asteraka le invelitori sau doliile 232.00 65.99 15310.47
mvelitorilor din tigh, placi tip
eternit etc., din scinduri brute de 9.12 2116.16
rasinoase (30 mm grosime), Ia
constructii obisnuite.
CE30A Asterala le invelitori sau doliile 232.00 10.99 2550.47

invelitorilor din tigl, placi tip




(3]

3

eternit etc., din scinduri brute de
rasinoase (24 mm grosine), Ia
constructii obisnuite. (60*60Mm
war200MM-cyuiecTBy Ui
marepuan)

9.12

2116.16

RCsI2Z8A

Strat polimeric tip ONDULISS
montat sub stratul de invelitoare de
tigla, placi ondulate presate sau
amprentate

390.00

22.52

8781.33

9.89

3858.82

RCsEIS5C

Strat termoizokant din produse de
vata mirerala, la terase, acoperisuri,
plansee si pereti, executat cu saltele
din vata minerala, in poduri uscate
necirculabile, pe suprafete
orizontale sau inclinate pina la 20%
Nobasil g&=150mm

52.70

150.66

7939.56

4.33

228.13

RCsI28A

Strat polimeric tip ONDULISS
montat sub stratul de invelitoare de
tigla, placi ondulate presate sau
amprentate

175.70

22.52

3956.10

9.89

1738.45

RCsH27B

Confectii dulgheresti - platforma
orizontala executata din lemn de
rasinoase pentru refacerea sau
repararea cosurilor peste acoperis

20.20

121:37

2451.63

83.79

1692.62

32

CDs50I

Zidarie din caramida , format 250 x
120 x 65 Ia peretii gropilor de
descarcare sicanale

112

1642.55

1839.66

218.91

245.18

(98]
(98]

CL26A

Rame metalice gata confectionate

kg

54.00

18.50

999.13

3.71

200.36

RCsUO5G

Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti din
zidarie de caramida de 26 -50 cm
grosime

buc

4.00

36.49

145.94

36.49

145.94

CL18A

Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla striata,
otel beton, tevi pentru sustineri sau
acoperiri, inglobate total sau partial
m beton

kg

2.964

18.29

54.23

6.49

19.24

38

RCsI22F

Glafurisi copertine din tabla zincata
sau aluminiu, montate pe zidarie de
caramida sau beton, pe un strat de
carton bitumat sau impaslitura din
fibre de sticla bitumate, la cladiri
existente, dintabla de 0,5 mm
grosime, cu latimea desfasurata
intre 50 si 100 cm inclusiv

1.00

140.68

140.68

54.42

54.42

1zZF20A

Etansarea rosturilor de dilatare si
tasare la plansee, pereti sischelet de
beton armat, prin umplerea partiala
a golurilor, spre exterior sau interior

0.759

22.20

8.04




L 2 3 5 6 7
' cucilti de cinepa bitumata lipiti cu
mastic de bitum
Total pe capitul: 64475.99
26891.35
.;; - 1.2. Ferestre
| 41 RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea 5.80 9.28 53.80
‘ sau exterioare driscuite la peretisau
‘ tavane 9.28 53.80
42 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare 5.80 83.85 486.32
sclivisite, executate cu mortar de
§ ciment M 100-T de 2 cm grosime 64.93 376.61
! medie, la pereti din beton sau
caramida, cu suprafete plane
45 RCsR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, 29.30 18.43 539.88
cu decapant
9.28 271.79
51 RplzAO3 | Pregatirea suprafételor de beton 17.54 4.48 78.56
A tencuite ori netencuite sau de metal
in vederea protectiei anticorozive, 4.33 75.93
prin curatare cu peria de sirma
Total pe capitul: 1158.56
778.12
___ 1.4. Finisarea interioara
60 RCsHI17A | Tavanuitul planseelor din lemn de 16.00 111.78 1788.43
rasinoase
24.12 385.88
61 RCsJ16A | Reparatii de tencuieli interioare, 16.00 251.28 4020.41
driscuite, la tavane, executate pe
sipci si trestie, cu mortar de ipsos- 162.02 2592.33
var marca 10-T pentru grund si
stratul vizibil in grosime medie de 3
cm cu inlocuirea sipcilor si trestiei
62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm 16.00 52.08 833.32
grosime, executate manual cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la 37.72 603.56
pereti si pereti despartitori,
preparare manuala a mortarului.
‘ CNS3A Grunduirea suprafetelor interioare a 16.00 242 38.76
; peretilor si tavanelor ,,Supraton"
0.93 14.84
Total pe capitul: 6680.92
3596.61
1.5. Intrare in cladire
80 RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu 0.21 459.16 96.42
mijloace manuale, beton armat in
fundatii, pereti, stilpi etc. 459.16 96.42




(8]

3 - 5 6 7

| 81 RCsM33 | Demontarea placajelor din n2 5.50 81.94 450.66
| B marmura, piatra, granit sau similare

trepte 81.94 450.66

82 RCsAOTA | Sapaturi manuale de pamint in spatii m3 2.50 119.97 299.92
limitate,avind sub 1,00 m latime si

maximum 1,5 madincime, cutaluz 119.97 299.92
vertical, pentru gropi poligonale de

fundatii, santuri, canale etc.,
executate in cantitati de pina la 20
me la un punct de lucru cu maluri

nesprijinite

83 TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a m3 1.50 26.90 40.35
ump luturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4, 26.90 40.35

inclusiv udarea fiecarui strat de
pamint in parte, avind 10 cm
grosime pamint necoeziv

|84 | RCSAO6A | Umplutura de pamint, executata in m3 2.45 34.63 84.84
straturi orizontale de 20-30 cm
grosime, udata si batuta bine, in 34.63 84 .84

cantitati de pima la 20 nc Ia un
punct de lucru inclusiv imprastierea
pamintului de straturi cu maiul de
mina

o0
W

RCsBO2E | Beton marfa procurat din statii m3 2.00 1044.90 2089.80

preparat cu betoniera pe santier
turnat in coffaje cu mijloace clasice 154.60 309.20
la fundatii continuie sau izolate,
radiere slab solicitate, la ziduri de
subsol, parapete, masive etc, Ia
cladiri existnte

86 Confectionarea si montarea m2 12.00 63.55 762.61
RCsCO1A | coffajelor mixte, din panouri

refolosibile, din placaj de fag tip P, 4143 497.19
de 15 mm grosime, inclusiv
sprijinirile, pentru beton in elevatie,
la ziduri de sprijin, sochuri etc,
pentrurefaceri la constructii
existente, la ziduri drepte pina la
3,00 m inaltime

87 RCsDO8D | Montarea plaselor sudate STM sau kg .77 19.76 153.54
STNB la constructii speciale sau

consolidari si fretari 2.35 18.26

8 [ CGOIA™ | Strat suport pentru pardoseli m2 5.43 46.75 253.83
executat din mortar din ciment M

100-T de 3 cm grosime cu fata 21.64 117.53
driscuita fin

89 RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare m2 1.30 83.85 109.00
sclivisite, executate cu mortar de

ciment M 100-T de 2 cm grosime 64.93 84.41
medie, la pereti din beton sau




1 2 3 4 5 6 7
caramida, cu suprafete plane
|
: Total pe capitul: 4340.82
1998.79
| 1.6. Finisarea exterioara
90 RCsM33 | Demontarea placajelor din m2 32.00 81.94 2622.02
B marmura, piatra, granit sau similare
i 81.94 2622.02
| 91 RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra m3 3.40 216.13 734.84
bruta, bolovani de riu sau moloane
prelucrate, zidite cu mortar de 216.13 734.84
ciment-var cu mijloace manuale
pina la 1 mc la un punct de lucru
92 RCsFOSA | Prelucrarea din gros sirostuirea m2 32.00 66.99 2143.71
fetei vazute, la zidaria din piatra
bruta naturala 47.62 1523.74
93 RCsF02B | Zidarie din piatra bruta, de cariera, m3 2.04 869.45 1773.68
pentru constructii sau din bolovani
de riu, executata cu rosturi 317.24 647.17
orizontale si mortar M 50-Z, pentru
competari, inchideri de goluri sau
refaceri de fundatii si ziduri, in
cladiri existente in ziduri drepte sau
curbe pina Ia 2 minclusiv si pima la
50 cm grosime
94 CF11A Tencuieli exterioare stropite pe m2 32.00 81.21 2598.75
zidarie de caramida sau beton (cu
matura sau masina) de 3 cm 55.66 1780.99
grosime, executate manual cu
mortar de ciment-var M 50-T pentru
sprit si mortar de var-ciment M 25-
T pentru grund si stratul vizibil in
cimp continuu
96 RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea m2 176.60 9.28 1638.14
sau exterioare driscuite la pereti sau
tavane 9.28 1638.14
97 RCsJ37B | Desfaceri de tencuieli speciale m2 29.50 33.39 985.11
interioarea sau exterioare in prafde
‘ piatra, mozaic, etc. cornisa 33.39 985.11
R RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea m2 216.40 17.01 3680.10
manuala a tencuielilor speciale la
fatade 17.01 3680.10
99 RCsDO8A | Montarea plaselor sudate STM sau kg 377.54 19.70 7437.03
STNB la pereti si diafragme cu
greutatea pima la 3 kg/mp 2.29 863.84
100 | CL18A Confectii metalice diverse din kg 82.00 23.10 1893.85
profile laminate, tabla, tabla striata,
otel beton, tevi pentru sustineri sau 6.49 532.44
acoperiri, inglobate total sau partial
inbeton ) - elemente de sustinere
din metal forjat
101 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare m2 186.90 83.85 15671.19
sclivisite, executate cu mortar de
ciment M 100-T de 2 cm grosime 64.93 12135.79

medie, la pereti din beton sau




] 2 3 4 5 6 7
caramida, cu supraféte plane

102 | CF02B Tencuieli interioare de 2 cm m2 186.90 53.88 10069.99
grosime, driscuite, executate -
manual, Ia pereti sau stilpi, pe 37.10 6934.74

supraféte plane cu mortar de
ciment-var marca M 100-T pentru
sprit, grund si stratul vizibil, pe
zidarie de caramida sau blocuri mici
de beton
105 | RCsNO3A | Repararea profilurilor exterioare, m 45.00 109.96 4948.03
trase pe loc, cusablonul, Ia briuri,
solbancuri, ancadramente de goluri 94.62 4257.68
drepte, la usisi ferestre cu
desfasurarea de pina la 30 cm,
executate pe zidarie de caramida sau
beton cu mortar de ciment var M
- 50-T driscuite fin

106 | RCsN10A | Repararea sireconditionarea m 7.30 132:51 967.33
glafurilor si profiturilor mozaicate

89.67 654.58
Total pe capitul: 57163.79
38991.18 [
Total capitole lucraride constructie | 100.00 + 133820.08
Contributii sociake s medicale 26.50 % 19147.86
"""" Cheltueli directe 100.00 + 152967.93
[ Transport materiale 5.00 % 3059.72
; Total: 100.00 + 156027.65
— Cheltueli de regie constructii 10.00 % 15602.77
Total: 100.00 + 171630.42
Bereficiu de deviz 2.00 % 3432.61
Total proces-verbal:
Total: 100.00 + 175063
TVA 20.00 % 35013
TOTAL: 210076

INTOCMIT:

Antreprenor: SRL "Capmanlux"




Forma N3

Denumirea obiectului - Monument istoric cladirea memoriala - muzeu "A.V. Sciusev'' mun.
Chisinau, str. Sciusev 77

In baza proiectului

BORDEROUL DE RESURSE N 1/1

la lucrari de reparatie capitala

Intocmit in preturi curente
Monopera:
N Cod resurse Denumirea Un. mas. | Cartitat. Pretul Suma
1. | 7123010010200 | Betorist hrom 8.70 30.92]  269.004
2. [ 7124010010701 | Dulgher hrom 354.184 30.92] 10951.369
3. | 7124010010700 | Dylgher h-om 59.111 30.92 1827.725
4. | 7132010010900 | Fajantar h-om 56.25 30.92 1739.25
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton h-om 26.972 30.92 833.965
6. | 7133010012100 | Ipsosar rom 124.20 30.92]  3840.264
7. | 7134030012200 | zplator hidrofug hrom 5.467 30.92 169.049
[ 8. 7214240021810 | [ acatus CM h-om 22.083 30.92 682.813
9. | 7132030012600 | Mozaicar hom 15.96 30.92 493.483
10. | 9310060019930 | Muncitor hrom 38.747 30.92]  1198.067
11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 638.182 30.92| 19732.578
12, | 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 1.305 30.92 40.351
13. | 7122030012940 | Pietrar h-om 66.216 30.92 2047.399
14, | 7212030022700 | Sudor h-om 0.85 30.92 2627
15. | 7122050013442 | Tencuitor h-om 433.70 30.92| 13410.004
16. | 7213050013100 | Tinichigiu rom 169.283 30.92 523423
17. | 7122050013400 | Zidar hom 306.391 30.92 9473.61
18. | 7141020013300 | Zyorav vopsitor hom 9.27 30.92 286.628
Total: 72256.058 |
Materiale:
N | Cod resurse Denumirea materialelor Un mas. | Cantitat. Pretul Suma
1 2875276312010 | Accesorii pentru fixare zincate - capse buc 7025.994 0.01 70.26
2. 2653102100831 | Amestec uscat kg 114.24 2.00 228.48
3. 2416586105303 Amorsa-grund kg 2.40 9.80 23.52
4. | 2662106109860 { Aracet tip EP 25 kg 2.30 15.00 34.492
5. 2663102100000 | Beton m3 2.081 850.00 1768.595
6. 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm m3 0.162 2750.00 444 40
7. 2010102901118 Bile, manele D=12-15 cm m3 0.018 2750.00 50.60
8. 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S kg 0.228 9.20 2.095
7064
9. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu golurisau|  buc 448.00 3.20 1433.60
silicate de dim 250 x 120 x 65 mm
10, [2682132600933 | Carton bitunmt tip CA 400 i) 18.96 7.16 135.754
11, [T7H422732100 [ Ciki de cinepa sort 3 ke 0.455 15.00 6.831
12. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 4208.313 1.40 5891.638
saciS1500
1. 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 kg 366.65 1.40 513.311
2 2651122100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA kg 4216 3.00 12.647
25 saciS 7055
3. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton kg 2.964 11.50 34.086
4. [ 27752763098 Confectii metalice inglobate in beton kg 82.00 16.30 1336.60
forjate
5. | 2874145886942 | Cuie constructiitip A 3 x 70 mm kg 2.40 15.60 37.44
| 6. 2873145886942 | Cuie cucap con. Tip A 1 3,0 x 70 kg 1.51 15.60 23.556




S2111

T 2873145886851 | Cuie cucap con. Tip A 1 2.5 x 60 kg 1.458 15.60 22.745
OL34 S2111

8. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru kg 55.68 15.60 868.608
comstructii

9. | 2874145836928 | Cuie cucap conic tipa 3 x 60 S2111 kg 2.02 15.60 31.512

10. | 2874145886760 | Cuie cucap con. Tip Al 1,8 x 35 kg 1.60 15.60 24.96

[1. | 2873145886928 | Cuie cucap con. Tip A 13,0 x 60 kg 0.184 15.60 2.878
S2111

12. [ 2873145889504 | Cuie scoabe tip A 2,5x30 S2111 kg 0.72 20.00 14.40

13, | 2051142950716 | Diblu din lemn buc 2.08 0.20 0.416

14, 2430226109307 | Diluant decapant kg 14.65 18.30 268.095

|5, | 2523156719079 | Distantier din plastic buc 60.686 0.01 0.607

16. | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cks. A, Gr=38mm, m3 0.018 2750.00 50.60
Lung=3,50m,

17. 2010102904340 | Dylapi de rasinoase m3 0.012] 2750.00 33.00

18. 2010102904169 | Dulapuri de rasini cks B, Gr=28- m3 0.104| 2750.00 286.825
58mm, L=3- 3,5m, F16-30 cm, lung,
Tiv

19. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura kg 0.695 26.50 18.412

20. | 4011106202741 | Energie electrica kw 1.112 0.00 0.00

21. 2010102913469 | Grinda stejar gr=120mm lat=150 m3 0.168 3200.00 537.60
lung=1,80m S8689

22. | 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0.80 0.50 0.40

23. | 2881116001616 | Hirtie slefusc.sticla 0123 x 30 buc 5.262 0.50 2.631

24. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 192.32 2.00 384.64

25. | 2052152958990 | ] ern de foc de foioase tari L=1m kg 0.152 0.00 0.00
livrabil in dep S 2340

26. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, kg 0.979 15.60 15.275
piulite, saibe, sirma, etc.)

27. | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, m3 0.248 650.00 160.875
var-ciment, M 75

28. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 13.60 160.00f  2175.968
0,0-3,0 mm

29. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri m3 0.789 160.00 126.32
0,0-7,0 mm

30. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS kg 6.063 9.60 58.204
438 D=6 mm

31. | 2020212928359 | Panou de coffaj tip P fag g 15 mm m2 1.469 60.00 88.128
rezistent la umezeah

32. [ 2462106110601 | Paste antiseptice kg 101.115 16.00 1617.832

33, | 2875276310033 | Pene metalice pentru impanare kg 1.92 12.00 23.04

34, | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usirasinoase m 25.16 2.30 57.868
32/19 mm

35, | 1411122201359 | Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 m3 2.448 240.00 587.52
mm

36. | 141212204806 | Piatra de mozaic (gris de piatra) kg 19.163 2.00 38.325

37. |26821626060 | Placisausaltele vata minerala nm2 56.995 135.30 7711.437
Nobasil g=150mm

38. | 2873122004111 | Plase sudate STM sau STNB kg 408.621 16.20 6619.665

39. [ 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R kg 9.60 12.00 115.20

40. 2030132947000 | Rana metalica gata confectionata kg 54.00 14.50 783.00 |

41, |2010102906%! | Rigle de rasin.cu muchii ascutite m3 0.11 2750.00 303.325
G=28/48-96/96 1.=3-3,50 m

42. | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, m3 0.20 2750.00 549.45
L=3,00 m; S 942

43. | 2010102903622 | Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, m3 0.448 2750.00 1232.00
1=3,00 m; S 942

44. 2010102904030 | Scind rasin lunga tivcls D, m3 0.016 2750.00 43.725




gr=24mm, 1=6,00 nx; S 942

45. | 2010102908751 | Scind stejar cls.B netiv., G=25-40mm, m3 0.362 3200.00 1159.68
1~1,80-4; L=min 8cm
46. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase m3 4.64 2750.00 12760.00
47. | 2875276311528 | Scoabe din otel kg 6.06 20.00 121.20
48. 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls. /11, gros 18/24- m3 0.241 2750.00 660.00
24/48 mm, [~1,50-2,75m
49. | 2010102913248 | Sinci stejar 24 mm[~2-3 m m3 0.136| 2750.00 373.725
50. 2746133803142 | Sirmm mpale obisnuita D=1,25 mm kg 4.046 17.00 68.779
S1. | 2734113803207 | Sirmra neagra moale d =2 mm kg 0.85 17.00 14.443
52. | 273411380578 | Sijrma zincata moale d = 1 mm kg 0.64 17.00 10.88
53 H11000100046 | Strat suplimentar polimeric tip m2 673.324 10.50 7069.906
ONDULIS
54. | 2710403600370 | Tabl neagra call cl u0,8 x 750 x kg 3.459 12.50 43.242
1500
35. | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm kg 3.328 15.20 50.586
56. | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decoffare kg 1.469 10.00 14.688
57. | 2652102100737 | Var hidratat kg 224.14 3.00 672.42
58. | 2652102100713 | Var pasta m3 0.211 2500.00 526.25
59. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior 1 107/30 kg 93.198 7.90 736.264
60. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr kg 0.27 26.30 7.101
90-80
61. |2320166200670 | White spirit rafinat tip AS 44 1 0.091 20.00 1.822
Total: 61194.377
Utilaje:
N | Cod resurse Denumirea utilajelor Un mas. | Cantitat. Pretul Sunm
1 3410540000001 | Autocamion, 5 t h-ut 0.152 155.00 23.607
2. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic h-ut 3.276 5.00 16.38
3l 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L h-ut 2.117 15.00 31.761
actionat electric
4. | 29322700038172 | Malaxor de mortar 200 1actionat h-ut 1.822 15.00 27.33
electric
5. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) h-ut 0.80 5.00 4.00
| 6. 2952240004021 Mixer electric h-ut 0.256 5.00 1.28
7. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa h-ut 2.263 100.00 226.30
presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
8. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto h-ut 0.15 180.00 27.00
9. 2952270003101 | 'Vibrator de bute lie h-ut 1.20 10.00 12.00
Total: 369.658

9>
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CONTRACT nr. 1/SA//01-23
de subantrepriza

mun. Chisinau 03.01.2023

Polimer Gaz Conducte” S.R.L., cu sediul in mun. Sos Chisinau- Tighina, nr 28, tel/fax:
022-00-901. cod fiscal 1002600040678, IBAN: MD54V1022241700000515MDL. deschis la
B.C.Victoriadank™ S.A..BIC: VICBMD2X, in calitate de Antreprenor general, in persoana
directorului general dl Serghei Cocirla. si

S.C. ,,Capmanlux” S.R.L.. adresa juridica: mun. Chisinau. str. Podul inalt 14/2: sediu de-
facto: mun. Chisindu, str. Uzinelor 11, c.f: 1006600058857, TVA: 0403375, IBAN:
MD65M02224ASV59886277100, Mobiasbanca - OTP Group S.A., Cod bank: MOBBMD?22, tel.
fax. +37322 42-95-40, Tel: +37369127118, in calitate de Subantreprenor, in persoana
administratorului dI Vasile Capatina, pe de alta parte, numite in continuare Parti, au incheiat prezentul
contract in urmatoarele condifii:

1. Obiectivul contractului

1.1. Obiectul prezentului contract constituie executarea de catre Subantreprenor a lucrérilor
pentru proiectul ., Calator pe Meridiane Culturale” (cod proiect: IHARD/2.1/1) privind
. Reabilitarea si reconstructia strazii , Stefan cel Mare" fosta str. Ferdinand 1 din or. Falesti
(denumit in continuare Obiect), indicate in devizului initial aprobat de Parti, parte componentd a
prezentului contract si a normativelor tehnice in vigoare anexat la prezentul contract. Lucrérile
subcontractate sunt parte componenta a contractului nr. I din 30/12/2022 semnat intre Antreprenorul
General si Primaria or. Falesti.

1.2. La solicitarea Antreprenorului general. lucrarile care constituie obiectul contractului
conform pct. 1.1, sunt efectuate cu materialele Subantreprenorului .

1.3. Subantreprenorul se obliga sa execute si sa predea lucrdrile care constituie obiectul
prezentului contract, iar Antreprenorul general se obliga sa achite pretul lucrarilor executate si sa
receptioneze lucrdrile efectuate in conformitate cu prevederile prezentului contract si devizul initial
aprobat.

1.4. Subantreprenorul nu este in drept sa efectueze lucrari ce depasesc devizului aprobat de
catre parti decat cu acordul Antreprenorului general. sub rezerva dreptului de a refuza achitarca
lucrarilor suplimentare neaprobate.

: 2. Pretul contractului si conditiile de plata

2.1. Valoarea contractului se stabileste la suma de 20 434 097.00 (douazeci milioane patru
sute treizece si patru mii nouazeci sapte) lei cuaplicarea TVA la cota 0 (zero) cu drept de deducere.,
in baza p.3 al Hotararii Guvernului RM nr. 246 din 08.04.2010 (Anexa nr. 3), HG RM nr.246/2010,
Anexa nr. 1, p. 293300 proiect nr. 8721163716537 “*Calator pe meridiane culturale™. Acordul-cadru
dintre Guvernul Republicii Moldova si Comisia Comunitatilor Europene privind asistenta externa.
semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 si ratificat prin Legea nr.426/2006. Aceasta constitue valoarea
maxima a lucrarilor pentru proiectul ,,Calator pe Meridiane Culturale™ (cod proiect: IHARD/2.1/1)
privind ., Reabilitarea si reconstructia strazii ,,Stefan cel Mare” fosta str. Ferdinand I din or. Falest
finantat de Programul Operational Comun Ro-Md 2014-2020, ENI CBC.

2.2. In cazul executdrii, la cererea Antreprenorului general, in cadrul contractului dat. a
lucrarilor suplimentare ori a altor decizii tehnico-constructive diferite decat cele stipulate in devizul

initial aprobat, costul acestor lucrari se va calcula separat intr-un alt deviz, anexat suplimentar la
contractul dat dupd aprobarea lui prealabila de catre Parti, si se vor indeplini in baza clauzelor
contractului daleesmm,

23. 8 il ";\Y‘\g‘fectua in urmatoarea consecutivitate:
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8.4. In caz de rezolutiune anticipata a prezentului contract, in termen de 5 (cinci) zile
lucratoare de la data rezolutiunii contractului se va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

8.5. In caz de rezolutiune anticipatd a contractului. in sarcina Subantreprenorului ramane
obligatia de transmitere a actelor si certificatelor corespunzatoare pentru materialele folosite si
utilajul si mecanismele instalate, certificatul de garantie. precum si eliberarea santierului de deseuri.
si utilaje.

9. Solutionarea litigiilor

9.1. Litigiile aparute in legatura cu executarea prezentului contract vor fi solutionate de cétre
partile contractante pe cale amiabila.

9.2. 1In caz de imposibilitate de solutionare pe cale amiabila a litigiul aparut intre partile
contractante in legdtura cu prezentul contract. acesta va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca
competentd a Republicii Moldova.

9.3. 1In solutionarea litigiilor aparute. se va aplica legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10. Dispozitii finale

10.1. Toate modificarile, rectificarile si anexele la prezentul contract sant valabile numai in
cazul perfectarii acestora in forma scrisa si semnate de persoanele imputernicite ale ambelor Parti.
Anexele la prezentul contract se considera parte integranta a acestuia si au aceeasi valoare juridica si
urmeaza a fi aplicat in colaborare cu prezentul contract de antrepriza.

10.2. In cazul in care careva elemente ale specificului lucrarilor nu sunt specificate in prezentul
contract, partile vor recurge la Codul Civil si alte norme legislative in vigoare.

10.3. Prezentul contract este intocmit in doua exemplare cu aceeasi putere juridica, fiind valabil
din momentul semndrii i pana la executarea integrala a obligatiilor prevazute in prezentul contract.

10.4. In cazul in care la expirarea termenului prezentului contract, Partile au careva obligatii
contractuale nestinse, acestea urmeaza a fi executate integral pana la executarea deplina a acestora,
daca nu se recurge la reziliere.

11.  Semniturile ale partilor

Antreprenor general Subantreprenor
»Polimer Gaz Conducte” S.R.L. S.C. ,,Capman
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