

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autorității contractante

Nr. 06/23 din 30.05.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate	or. Cimișlia
IDNO	1009601000290
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon	0 (241) 2 62 86
Număr de fax	0 (241) 2 62 86
E-mail oficial	adrsud@adrsud.gov.md
Adresa de internet	www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Viorica Strelciuc 0 (78) 10 10 39; viorica.strelciuc@adrsud.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulate/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	„Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca,

	raionul Leova”
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664781160537
	Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664781160537 Data publicării: 03.10.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-de-achizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul-2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_22_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	47.086.116,67

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	3 oct 2022, 11:19
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: documentatia standart Întrebare: Ati modificat pct. 4.1. din contract indicind ca puneti la dispozitie documentatia într-un exemplar, pe cind ordinul MF nr 69 indica in contractul model „în două exemplare”, va notificam ca pct. 4.1 se afla in partea 1 obligatorie a contractului model unde nu aveti dreptul sa introduceti modificari, modificati sau sa contestam?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. A se lua în considerare 2 exemplare. Modificările corespunzătoare au fost efectuate în documentația de atribuire.
Data transmiterii	3 oct 2022, 15:29
Data solicitării clarificărilor	3 oct 2022, 11:27
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: caietul de sarcini Întrebare: unde gasim caietul de sarcini?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Deja au fost încărcate.

Data transmiterii	3 oct 2022, 11:33
Data solicitării clarificărilor	3 oct 2022, 12:38
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: caietul de sarcini Întrebare: Buna ziua, unde gasim F 1 desfasurata a caietului de sarcini?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Autoritatea contractantă nu dispune de altă formă a caietului de sarcini decât cea atașată documentației de atribuire. Totodată, vă comunicăm că documentația tehnică este disponibilă pentru examinare la sediul Autorității contractante: ADR Sud, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12, etajul 1. Program de lucru: luni-vineri, 08:00 - 17:00, pauza de masă: 12:00 - 13:00.
Data transmiterii	3 oct 2022, 15:34
Data solicitării clarificărilor	3 oct 2022, 20:21
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Caietul de sarcini Întrebare: Buna ziua. Va rog insistent sa publicati F1 desfasurata, sau F5 fara preturi. In caz contrar, vom fi nevoiti sa contestam documentatia de licitatie, ceea ce va duce la prelungirea termenului de depunere a ofertei. Cititi deciziile ANSC referitor la F1 desfasurata
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Vă comunicăm că solicitarea privind prezentarea F5 fara preturi a fost înaintată către compania de proiectare. Imediat ce vor fi prezentate, Autoritatea contractantă le va încărca în SIA RSAP (conform afirmațiilor companiei de proiectare, acestea vor fi prezentate mâine 05.10.2022).
Data transmiterii	4 oct 2022, 08:57
Data solicitării clarificărilor	3 oct 2022, 20:49
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: Buna ziua, unde gasim F 1 desfasurata a caietului de sarcini? Răspuns (3 oct 2022, 15:34): Bună ziua. Autoritatea contractantă nu dispune de altă formă a caietului de sarcini decât cea atașată documentației de atribuire. Totodată, vă comunicăm că documentația tehnică este disponibilă pentru examinare la sediul Autorității contractante: ADR Sud, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12, etajul 1. Program de lucru: luni-vineri, 08:00 - 17:00, pauza de masă: 12:00 - 13:00. Va mulțumim pentru invitație, dar noi am solicitat F 1 desfasurata, asa cum prevede nota din anexa 23 a documentatiei standart, Răspunsu dtre ne da de bănuিত ca doriți tergiversarea procedurii. Consultați colegii dtre de la Adrcentru, lor ANSC lea explicat cum urmează sa se procedeze în asa cazuri

Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Bună ziua. Vă comunicăm că F5 fara preturi a fost încărcată în SIA RSAP.
Data transmiterii	4 oct 2022, 16:02
Data solicitării clarificărilor	4 oct 2022, 17:06
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: anunțul de participare Întrebare: In anunt cereti ca experienta similara un contract cu o valoare min. 75% din valoarea ofertei, acasta cerinta este dreptul dtre dar nu si obligatiune. Fiind faptul ca in anul 2021 am avut o inflatie de 13.9% iar in anul curent deja sa ajuns la 30% venim cu solicitare ca cerinta data sa fie echilibrata ori dupa preturile anului 2021 acest obiect credem ca nu depasea suma de 35 mln. lei. Pentru o participare mai larga solicitam coborirea valorii solicitate la 50% din costul viitorului contract. Aici ne bazam pe cerintele art. 7 din Legea 131.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Solicităm respectuos să respectați cerințele documentației de atribuire.
Data transmiterii	10 oct 2022, 09:39
Data solicitării clarificărilor	7 oct 2022, 15:38
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Termenul de depunere Întrebare: Fiind din faptul că volumul lucrărilor care urmează a fi introdus în programul WinCmeta sunt mari, rugăm să prelungiți termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, termen necesar pentru pregătirea cât mai corectă a ofertelor tehnice. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Solicităm respectuos să respectați cerințele documentației de atribuire.
Data transmiterii	10 oct 2022, 09:40
Data solicitării clarificărilor	8 oct 2022, 21:33
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Deviz 23-19-A-PG-7-1 Întrebare: poz.19 - Indicati va rog grosimea sirmei pentru gard
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Grosimea sirmei pentru gard constituie – 3.3mm
Data transmiterii	12 oct 2022, 10:58
Data solicitării clarificărilor	8 oct 2022, 23:23
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Caietul de sarcini Întrebare: In forma 5 poz 18 si altele faceti referinta la niste saituri rusesti https://td-most.ru/160-germetizatsiyavvodov-kommunikatsiy/166-opornonapravlyayushchie-koltsa/ , ne conducem de ele ? Sau sunt doar pentru informare?

Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Toate link-urile de acest gen trebuie apreciate a fi cu titlu exemplu și nu este obligatoriu să vă conduceți de ele.
Data transmiterii	11 oct 2022, 11:47
Data solicitării clarificărilor	9 oct 2022, 22:40
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: deviz 23-19-A-SAC-2-8 Întrebare: poz.9 - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi Intrebarea: in 2 straturi inseamna ca se aplica coef.2? Nu este specificat acest lucru
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. De aplicat coeficientul 2
Data transmiterii	12 oct 2022, 10:58
Data solicitării clarificărilor	9 oct 2022, 22:49
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Formularul nr.5 Întrebare: Răspuns (4 oct 2022, 16:02): Bună ziua. Bună ziua. Vă comunicăm că F5 fara preturi a fost încărcată în SIA RSAP. Da, va multumim. Dar cum sa ne clarificam, daca ati sters denumirea devizelor? Cum sa gasim care si pentru ce deviz e, din 545 de pagini? Oare intentionat se procedeaza in asa mod? Faceti un lucru, duceti-l la bun sfirsit, nu pe jumătate. Sper ca veti modifica, sa fie clar pentru toti. Multumesc
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Atașăm link-ul de acces a F5 în format word. https://drive.google.com/drive/folders/1TmRzzU4BUE3H8RppzHzEskch8jEryi3u?usp=sharing
Data transmiterii	10 oct 2022, 09:38
Data solicitării clarificărilor	10 oct 2022, 21:53
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Factorii de evaluare - Termen de garantie Întrebare: Solicitam de a modifica factorul de evaluare - termenul de garantie a lucrarilor, deoarece cerinta unuitermen de garantie mai mare de 5 ani, incalca Legea privind calitatea in constructii nr. 721 din 02.02.1996, art. 34 si modificata prin Legea nr. 181 din 07.07.2022, art. 1, alin.7, lit.a), care prevede ca termenul de garantie postreceptie este de 5 ani. Respectiv, solicitarea din partea Dvs a unui termen mai mare de 5 ani este un abuz si o incalcare a principiilor de reglementare a relatiilor privind achizitiile publice.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. La punctul 16 (subpunctul 20 din tabel) al

	Anunțului de participare - a se lua în considerare „Termenul garanției lucrărilor – 5 ani”. Corectarea corespunzătoare este efectuată în Anunț.
Data transmiterii	11 oct 2022, 14:33
Data solicitării clarificărilor	10 oct 2022, 22:06
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Factorii de evaluare - Perioada de execuție Întrebare: Solicitam de a modifica factorul de evaluare - Perioada de execuție, deoarece conform art. 26, alin. 6 al Legii nr. 131/2015 cel mai bun raport calitate -pret se determina pe baza unor factori de evaluare CARE INCLUD ASPECTE CALITATIVE, DE MEDIU SI/SAU SOCIALE in legatura cu obiectul contractului,dar ncidecum nu se include perioada de execuție. Mai mult ca atat, prin metodologia de punctare pe care o oferiti favorizati ofertantii care vor oferta un termen cit mai mic, inasa aceasta poate duce la executarea necalitativa a lucrarilor. In acest context, solicitam insistent ca la stabilirea factorilor de evaluare si la elaborarea metodologiei de punctare sa Va conduceti de art. 26. alin. 7, 8, 9 al Legii sus-numite.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Dvs. nu ați studiat atent subiectul. La caz, termenul maxim de executare este de 20 luni, respectiv, toți ofertanții care vor asigura un termen de până la 20 luni, vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. Pentru o durată mai mare, se acordă punctajul astfel conform formulei indicate în Anunțul de participare.
Data transmiterii	11 oct 2022, 11:32
Data solicitării clarificărilor	10 oct 2022, 22:24
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Disponibilitate de lichiditati Întrebare: Solicitam sa explicati cerinta - Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform - Cifra respectivă nu va depăși suma necesară pentru finanțarea contractului până la momentul recepționării primei plăți de către ofertant conform contractului. Sau mai corect, ar fi sa indicati concret valoarea disponibilitatii de bani lichizi sau capital circulant ce urmeaza sa dispuna ofertantul pentru a se califica ???
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Dacă, conform graficului de execuție pe care vi-l asumăm, veți executa în prima lună lucrări în valoare de 2 mln lei (spre exemplu), atunci trebuie să demonstrați Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare în valoare de 2 mln. Suma menționată este cu titlu de exemplu.

Data transmiterii	11 oct 2022, 11:24
Data solicitării clarificărilor	11 oct 2022, 15:56
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Deviz 2-1-1, pozitia 97 Întrebare: In descrierea pozitiei e mentionat (50% din piatra) dar daca sa ne uitam in F5 atasata de AC la resursul piatra sparta norma de consum a ramas la fel. Totusi, se ea in considerare doar 50 % din piatra, respectiv reducand norma de consum sau 100 % din piatra ? Specificati va rugam !
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. De aplicat coeficientul 0.50
Data transmiterii	12 oct 2022, 10:59
Data solicitării clarificărilor	11 oct 2022, 16:03
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: anuntul Întrebare: Ati republicat anuntul si in el punctajul pentru evaluare il indicati ca zero, sa intelegem ca veti merge pe criteriul cel mai mic pret?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Corect. Vedeți mesajul atașat Anunțului de participare.
Data transmiterii	11 oct 2022, 16:21
Data solicitării clarificărilor	12 oct 2022, 12:24
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Deviz A1-4-1 Întrebare: La fel si in alte pozitii de lucrari sunt excluse sau lasate (fara logica) unele materiale sau utilaje, ca de ex: p33,p38 -sunt instalatii de sudare, dar au fost eliminati electrozii si constructiile metalice. Cum procedam in cazurile date si la general? Ne conducem de catalogul de preturi anexat si eliminam toate positiile lipsa din el, sau respectam normele de intocmire a devizelor pentru participare la Licitatii Publice? Va multumesc!
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Respectați resursele și consumul conform formularului 5
Data transmiterii	14 oct 2022, 10:52
Data solicitării clarificărilor	12 oct 2022, 12:27
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Deviz A1-4-1 Întrebare: Buna ziua. In F5 . p.10 (33-04-015-1) materialul de baza pentru impamantare este indicat cu norma 0.00. La fel si in alte pozitii de lucrari sunt excluse sau lasate (fara logica) unele materiale sau utilaje, ca de ex: p33,p38 -sunt instalatii de sudare, dar au fost eliminati electrozii si constructiile metalice. Cum procedam in cazurile date si la general? Ne conducem de catalogul de preturi anexat si eliminam toate positiile lipsa din el, sau respectam normele de intocmire a devizelor pentru participare

	la Licitatii Publice? Va multumesc!
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Respectați resursele și consumul conform formularului 5
Data transmiterii	14 oct 2022, 10:53
Data solicitării clarificărilor	12 oct 2022, 13:25
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: devize Întrebare: NE CONDUCEM DUPA LISTA DE RESURSE DIN FORMULARUL F5 , CHIAR DACA SUNT SCAPARI SI OMISIUNI NEFONDATE DE RESURSE ?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Stimați ofertanți, ați amenințat Autoritatea contractantă cu contestări dacă nu punem la dispoziția Dvs F5 fără prețuri. Acuma întrebarea Dvs pare ridicolă. Odată ce a fost încărcată lista de resurse, sunteți obligați să o respectați întocmai. Dacă înfîlniți careva neclarități, aveți dreptul să solicitați clarificări, indicând foarte concret subiectul asupra căruia doriți să primiți un răspuns concret. Răspuns la întrebările de mai sus veți primi imediat ce Autoritatea contractantă le va obține de la compania de proiectare.
Data transmiterii	12 oct 2022, 14:49
Data solicitării clarificărilor	12 oct 2022, 14:44
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Deviz 2-1-1, pozitia 97 Întrebare: In descrierea pozitiei e mentionat (50% din piatra) dar daca sa ne uitam in F5 atasata de AC la resursul piatra sparta norma de consum a ramas la fel. Totusi, se ea in considerare doar 50 % din piatra, respectiv reducand norma de consum sau 100 % din piatra ? Specificati va rugam ! Răspuns (12 oct 2022, 10:59): Bună ziua. De aplicat coeficientul 0.50 Întrebare: Coeficientul se aplica la materiale, manopera sau utilaj ! Aplicand coeficient 0.50 la materiale automat si resursul precum apa ...etc se diminueaza. Dvs, specificati ca doar la piatra ! Totusi, aplicam k la toate materialele sau doar modificam norma de consum la resursul piatra si anume de la 1.15 la 0.57 ?
Expunerea succintă a răspunsului	14 oct 2022, 09:06
Data transmiterii	Bună ziua. 50% doar la piatră, manopera și utilajul rămîne așa!
Data solicitării clarificărilor	12 oct 2022, 17:44
Denumirea operatorului economic	Întrebare în SIA achiziții.md
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: deviz A-1-4-1 Întrebare: buna ziua , In pozitia 6 din F5 si F1 este indicata in paranteze norma stalpilor SV-95 -2buc, dar este aplicata norma-1buc. Care este cantitatea corecta de stalpi?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. 2 buc.
Data transmiterii	14 oct 2022, 10:51

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Pentru prevenirea situațiilor cu privire la interpretarea eronată a factorilor de evaluare, s-a decis excluderea acestora. Prin urmare, Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului va fi: prețul cel mai scăzut . Corectările corespunzătoare au fost efectuate în anunțul de participare.
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	Notificarea a fost publicată la data de 11.10.22, ora 15:48, pe platforma achiziții.md, în rubrica cu documentația de atribuire, totodată, subiectul a fost abordat și în răspuns la clarificări la aceeași data, 11 oct 2022, 16:21.
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor nu a fost prelungit deoarece modificarea s-a efectuat în perioada de primire a clarificărilor, iar până la termenul limită rămânând cel puțin 12 zile.

5. Până la termenul-limită (data 25 oct 2022, 12:00), au depus oferta 3 (trei) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons”	1003600039415	Comanac Ion Vizitiu Ghenadie
		1011600042056	Căldăruș Dumitru Tușui Ruslan
2.	SRL „Polimer Gaz Conducte”	1002600040678	Sorocovici Vladimir Gantea Sergiu Cocîrlă Serghei
3.	SRL „Polimer Gaz Construcții” & SRL „Izodromgaz”	1002600040564	Ciocan Alexandru Ciocan Raisa Ciocan Valeriu Ciocan Vasile
		1003600020891	Miscu Alexei

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL „Laiola” & SRL „Prosperus- Cons”	SRL „Polimer Gaz Conducte”	SRL „Polimer Gaz Construcții” & SRL „Izodromgaz”	
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	-	-
Propunerea financiară	42.095.204,54 -10,60%	44.598.996,39 -5,28%	46.076.528,41 -2,14%	
DUAE	prezentat	prezentat	-	
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	-	
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				

	Conținutul ofertelor	Cerința	Operatori economici participanți				
			SRL „Laiola” 88 % SRL „Prosperus-Cons” 12 %		SRL „Polimer Gaz Conducte”	SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL „Izodromgaz”	
			Laiola	Prosperus Cons	PG Conducte	PG Construcții	Izodromgaz
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DUAЕ		da	da	da	da	da
2	Valoarea ofertei cu TVA	56.503.340,01	50.514.245,45				
3	Valoarea ofertei fără TVA	47.086.116,67	42.095.204,54 -10,60%		44.598.996,39 -5,28%	46.076.528,41 -2,14%	
4	TVA		8.419.040,91		8.919.799,21	9 215 305,68	
5	Termenul de execuție a lucrărilor	max 20 luni	17 luni		20 luni	20 luni	
6	Garanția pentru ofertă	1%	nu corespunde 500.000,00 24.12.2022		da 470.000,00 24.12.2022	da 460.766,00 23.12.2022	
7	Graficul de execuție a lucrărilor		da 17 luni		da 20 luni	da 20 luni	
8	Durata de valabilitate a ofertei	60 zile	60 zile 25.12.2022 de facto 62 zile		60 zile 24.12.2022		
9	Termenul de garanție asupra lucrărilor (declarație)	minim 5 ani	5 ani		5 ani	5 ani	
10	Cerere de participare (anexa nr. 7)		da		da	da	
11	Declarație privind valab. ofertei (anexa nr. 8)		da		da		
12	Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)		da AAC 10 localități Glodeni 37.464.722,80 LEI 27.10.2020 18.01.2022 ADR Nord	nu corespunde Apeduct Cimișlia 1.070.206,7Ca naliz. str. Korolenco 4.291.060,0 568.500,20 Fundul Galbenei 3.011.696 neeligibil Tohatin 1.970.534	da Alim cu apă 4 localități în r. Leova 90.989.087,86 fără TVA contract+ PV recepție finală		

				neeligibil Canalizare Rezina 4.129.362,0 neeligibil Canalizare or.Ialoveni 6.090.000,9 2.176.614,7			
13	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)		da	da	da		
14	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)		da	da	da		
15	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)		da Geodez Topexpert SRL lucrări geodezice 210.000,00 1 %	nu sunt	da nu sunt		
16	Informații privind asocierea (anexa nr. 17)		da SRL „Laiola” 88 % LIDER Contract nr. 6 din 21.10.2022	da SRL „Prosperus- Cons” 12 % SECUND	da nu sunt		
17	Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)		da nu sunt	nu sunt	nu sunt		

18	<p>Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul AST, trebuie să nu conțină informații despre acea că au fost depistate încălcări grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente</p>		<p>da Aviz nr 3675/22 din 27.09.2022</p>	<p>da Aviz nr 3077/22 din 15.08.2022</p>	<p>da Aviz nr. 802/22 din 11.03.2022</p>		
19	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice		da	da	da		
20	<p>Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil la data deschiderii ofertelor</p>		da	da	da		
21	Raport financiar pentru ultimii 3 ani		<p>da 2019, 2020, 2021</p>	<p>da 2019, 2020, 2021</p>	<p>da 2019, 2020, 2021</p>		
22	Deviz de cheltuieli		da		da		
23	<p>Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare: - Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare - Instalații și rețele electrice - Construcții civile, industriale și agrozootehnică</p>		<p>da Sergiu Cepoi Constr civile Ion Petrenco AAC fără legitimații Vitalie Guranda electricitate, automatizări</p>	<p>da Andrei Pantîr - AAC Ruslan Țugui - construcții rutiere</p>	<p>da Serghei Cocîrlă AAC Valentin Doglea AAC Pavel Dumbrava construcții civile Vadim Agachi electricitate, automatizări</p>		

24	Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări		da nr. 1 din 21.02.2022 Palplast nr. 25 din 31.01.2022 Incercom	da nr. 80 din 06.04.2022 Incercom	da nr. 002-IL/2022 din 17.02.2022 Ingeoteh Grup cercetări geologice de laborator Aviz nr 0456 din 10.04.2017 Centrul tehnic securitate industrială Veaceslav Moraru control calitate, defectosopist		
26	Cifra de afaceri medie anuală (3 ani)	\geq 57.000.000	50.236.222,00	16.320.077,00	221.583.564,00		
27	Lichiditate generală (active circulante/datoriile curente)	Minim 100%	221,00%	186,00%	246,00%		
28	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare		da (contract cu banca)	da bani lichizi 900000 Acces credit 50 mln	da extras din cont peste 2 mln MDL		
29	Garanția de bună execuție – 7 % (rețineri succesive)	7%	da		da		
30	DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani		da	nu poate fi prezentată după contractare	nu poate fi prezentată după contractare		

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadâr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova	SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons”	42.095.204,54 -10,60%	1 buc.	-	+
	SRL „Polimer Gaz Conducte”	44.598.996,39 -5,28%	1 buc.	+	+
	SRL „Polimer Gaz Construcții” & SRL „Izodromgaz”	46.076.528,41 -2,14%	1 buc.	oferta nu a fost evaluată	oferta nu a fost evaluată

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
nr. 393 din 27.10.2022	SRL „Laiola”	<ul style="list-style-type: none"> Informații privind asocierea – prezentarea unei copii lizibile a Anexei nr 17, precum și a Contractului nr. 6 din 21.10.2022 privind constituirea Consorțiului „Laiola – Prosperus-Cons”. Totodată, cu privire la acest subiect, solicităm prezentarea datelor complete privind contribuția fiecărei părți, repartizarea fizică și valorică între fiecare asociat pentru executarea obiectului supus licitației, astfel încât să poată fi identificate expres sarcinile ce revin fiecărui asociat. Examinând corespunderea cu criteriile de selecție, membrii grupului de lucru au constatat că la capitolul – Experiență similară, asociatului secund – SRL Prosperus Cons a prezentat informația pentru opțiunea 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. <p>În acest sens, solicităm prezentarea informației și a actelor</p>	Răspuns în termen cu atașarea argumentărilor corespunzătoare și a actelor confirmative

		confirmative referitor la valoarea concretă a lucrărilor executate în perioada 25.10.2021 – 25.10.2022 în cadrul contractelor indicate în Anexa 13 a asociatului secund – SRL Prosperus Cons:																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denumirea beneficiarului</th> <th>Obiectul contractului</th> <th>Valoarea contractului lei MD</th> <th>Perioada de execuție a lucrării</th> <th>PV de recepție la terminarea lucrărilor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primăria Cimișlia</td> <td>Apeduct or. Cimislia</td> <td>1.070.206,00</td> <td>septembrie – decembrie 2021</td> <td>fara nr. din 20.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Apa Canal Chisinau</td> <td>Canalizare D800 Korolenko</td> <td>4.291.060,00</td> <td>mai – noiembrie 2021</td> <td>nr. 1 din 18.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Compania Termosistem</td> <td>Canalizare Fundul Galbenei</td> <td>3.011.696,00</td> <td>octombrie 2021 – aprilie 2022</td> <td>nr. 1 din 18.04.2022</td> </tr> <tr> <td>Compania Termosistem</td> <td>Canalizare Tohatin</td> <td>1.970.534,00</td> <td>septembrie – decembrie 2021</td> <td>f.n. din 23.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Compania Termosistem</td> <td>Canalizare Rezina</td> <td>4.129.362,00</td> <td>aprilie 2022 – august 2022</td> <td>22 august 2022</td> </tr> </tbody> </table>	Denumirea beneficiarului	Obiectul contractului	Valoarea contractului lei MD	Perioada de execuție a lucrării	PV de recepție la terminarea lucrărilor	Primăria Cimișlia	Apeduct or. Cimislia	1.070.206,00	septembrie – decembrie 2021	fara nr. din 20.12.2021	Apa Canal Chisinau	Canalizare D800 Korolenko	4.291.060,00	mai – noiembrie 2021	nr. 1 din 18.11.2021	Compania Termosistem	Canalizare Fundul Galbenei	3.011.696,00	octombrie 2021 – aprilie 2022	nr. 1 din 18.04.2022	Compania Termosistem	Canalizare Tohatin	1.970.534,00	septembrie – decembrie 2021	f.n. din 23.12.2021	Compania Termosistem	Canalizare Rezina	4.129.362,00	aprilie 2022 – august 2022	22 august 2022	
Denumirea beneficiarului	Obiectul contractului	Valoarea contractului lei MD	Perioada de execuție a lucrării	PV de recepție la terminarea lucrărilor																													
Primăria Cimișlia	Apeduct or. Cimislia	1.070.206,00	septembrie – decembrie 2021	fara nr. din 20.12.2021																													
Apa Canal Chisinau	Canalizare D800 Korolenko	4.291.060,00	mai – noiembrie 2021	nr. 1 din 18.11.2021																													
Compania Termosistem	Canalizare Fundul Galbenei	3.011.696,00	octombrie 2021 – aprilie 2022	nr. 1 din 18.04.2022																													
Compania Termosistem	Canalizare Tohatin	1.970.534,00	septembrie – decembrie 2021	f.n. din 23.12.2021																													
Compania Termosistem	Canalizare Rezina	4.129.362,00	aprilie 2022 – august 2022	22 august 2022																													
		În aceeași ordine de idei, solicităm prezentarea Contractelor de antrepriză și a PV de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectelor executate în calitate de subantreprenor:																															
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Compania Termosistem</td> <td>Canalizare Fundul Galbenei</td> <td>3.011.696,00</td> <td>octombrie 2021 – aprilie 2022</td> <td>nr. 1 din 18.04.2022</td> </tr> <tr> <td>Compania Termosistem</td> <td>Canalizare Tohatin</td> <td>1.970.534,00</td> <td>septembrie – decembrie 2021</td> <td>f.n. din 23.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Compania Termosistem</td> <td>Canalizare Rezina</td> <td>4.129.362,00</td> <td>aprilie 2022 – august 2022</td> <td>22 august 2022</td> </tr> </tbody> </table>	Compania Termosistem	Canalizare Fundul Galbenei	3.011.696,00	octombrie 2021 – aprilie 2022	nr. 1 din 18.04.2022	Compania Termosistem	Canalizare Tohatin	1.970.534,00	septembrie – decembrie 2021	f.n. din 23.12.2021	Compania Termosistem	Canalizare Rezina	4.129.362,00	aprilie 2022 – august 2022	22 august 2022																
Compania Termosistem	Canalizare Fundul Galbenei	3.011.696,00	octombrie 2021 – aprilie 2022	nr. 1 din 18.04.2022																													
Compania Termosistem	Canalizare Tohatin	1.970.534,00	septembrie – decembrie 2021	f.n. din 23.12.2021																													
Compania Termosistem	Canalizare Rezina	4.129.362,00	aprilie 2022 – august 2022	22 august 2022																													
nr. 406 din 03.11.2022	SRL „Laiola”	<ul style="list-style-type: none"> Informații privind asocierea – prezentarea <i>copiilor lizibile</i> a Anexei nr 17, precum și a Contractului nr. 6 din 21.10.2022 privind constituirea Consorțiului „Laiola – Prosperus-Cons”. prezentarea datelor concrete privind contribuția fiecărei părți, repartizarea fizică și valorică între fiecare asociat pentru executarea obiectului supus licitației, astfel încât să poată fi identificate expres sarcinile ce revin fiecărui asociat (<i>să fie indicat clar care este procentul și suma lucrărilor ce urmează a fi executate de fiecare asociat, care sunt lucrările concrete ce urmează a fi executate de fiecare asociat</i>). Experiență similară <p>În răspunsul nr. 28/10-22/1 din 28.10.2022 OE a declarat că: „la pregătirea ofertei s-a luat în calcul opțiunea 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract”, însă informația prezentată se referă la ambele opțiuni.</p> <p>În acest sens, în vederea asigurării unui proces de evaluare cât mai corect, solicităm prezentarea informației concrete privitor la:</p> <p>– Care este opțiunea pentru care ați optat în vederea</p>	Răspuns în termen cu atașarea argumentărilor corespunzătoare și a actelor confirmative																														

		<p><i>asigurării corespunderii experienței similare a asociatului SRL Prosperus Cons cu cerințele documentației de atribuire, inclusiv calculul concret ce reiese din opțiunea aleasă?</i></p> <p><i>– în dependență de răspunsul la întrebarea anterioară, indicați care contract sau contracte trebuie luate în vedere de membrii grupului de lucru (din anexa 12 sau 13)?</i></p>	
nr. 456 din 08.12.2022	Polimer Gaz Conducte SRL	Astfel, autoritatea contractantă solicită respectuos prezentarea în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, a tuturor documentelor justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE.	Răspuns în termen cu atașarea actelor corespunzătoare
nr. 463 din 19.12.2022	Către toți participanții	Ținând cont de faptul expirării în curând a termenului de valabilitate a ofertelor depuse, totodată, în vederea asigurării continuității procedurii de achiziție publică, în temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm respectuos participanților extinderea până la data de 25.02.2023 inclusiv a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.	Toți participanții au răspuns în termen cu atașarea actelor corespunzătoare
nr. 10 din 16.01.2023	Polimer Gaz Conducte SRL	Autoritatea contractantă dispune de informațiile referitoare la faptul că compania Polimer Gaz Conducte SRL deja execută câteva contracte impunătoare, ce necesită implicarea directă a personalului, a tehnicii și a surselor financiare proprii. Astfel, pentru asigurarea executării cu bună credință a viitorului contract, autoritatea contractantă solicită respectuos prezentarea în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, a argumentărilor privitor la capacitatea ofertantului de a executa încă un contract de mare anvergură în cazul în care oferta acestuia va fi desemnată câștigătoare.	Răspuns în termen cu prezentarea argumentărilor corespunzătoare
nr. 57 din 22.02.2023	Către toți participanții	Ținând cont de faptul expirării în curând a termenului de valabilitate a ofertelor depuse, totodată, în vederea asigurării continuității procedurii de achiziție publică, în temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm respectuos participanților extinderea până la data de 25.03.2023 inclusiv a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.	Toți participanții au răspuns în termen cu atașarea actelor corespunzătoare
nr. 96 din 17.03.2023	Polimer Gaz Conducte SRL	Autoritatea contractantă solicită respectuos prezentarea în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, a clarificărilor privitor la grosimea sârmei pentru gard din cadrul ofertei (solicitarea în contextul clarificărilor solicitate de OE la data de 08.10.2022).	Răspuns în termen cu prezentarea argumentărilor corespunzătoare
nr. 97 din 17.03.2023	Către toți participanții	Ținând cont de faptul expirării în curând a termenului de valabilitate a ofertelor depuse, totodată, în vederea asigurării continuității procedurii de achiziție publică, în temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm respectuos participanților extinderea până la data de 25.04.2023 inclusiv a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul	Toți participanții au răspuns în termen cu atașarea actelor corespunzătoare

		procedurii nominalizate mai sus.	
nr. 165 din 14.04. 2023	Către toți participan ții	Ținând cont de faptul expirării în curând a termenului de valabilitate a ofertelor depuse, totodată, în vederea asigurării continuității procedurii de achiziție publică, în temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm respectuos participanților extinderea până la data de 25.05.2023 inclusiv a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.	Toți participanții au răspuns în termen cu atașarea actelor corespunzătoare
nr. 197 din 16.05. 2023	Către toți participan ții	Ținând cont de faptul expirării în curând a termenului de valabilitate a ofertelor depuse, totodată, în vederea asigurării continuității procedurii de achiziție publică, în temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm respectuos participanților extinderea până la data de 26.06.2023 inclusiv a termenului de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă depuse în cadrul procedurii nominalizate mai sus.	Toți participanții au răspuns în termen cu atașarea actelor corespunzătoare
nr. 209 din 24.05. 2023	Către SRL "Laiola"	<p>1. Prezentarea copiilor lizibile și integrale a contractelor de antrepriză și a acordurilor adiționale (dacă ele există), după cum urmează:</p> <p>a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;</p> <p>b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Chelțuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;</p> <p>c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.</p> <p>2. Documentele confirmative în condițiile respectării art. 75, alin. 3 al Legii nr. 131/2015 pe marginea Contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021;</p> <p>3. Recomandările din partea beneficiarilor finali aferente contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atât pentru antreprenorul general cât și pentru subantreprenor;</p> <p>4. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Chelțuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău și în cadrul Contractului de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;</p>	Răspuns în termen fără a fi atașate toate documentele justificative solicitate conform scisorii de clarificare.

	<p>5. Facturile fiscale emise pe marginea Procesul verbal nr. 1 de recepție a lucrărilor executate pentru luna mai 2022 în valoare de 779 635, 79 lei și a Procesului verbal nr. 2 de recepție a lucrărilor executate pentru luna iunie 2022 în valoare 921 721, 91 lei;</p> <p>6. Recomandarea din partea beneficiarului și investitorului în cadrul Contractului de antrepriză nr. 166 din 26.10.2020 cu privire la executarea lucrărilor pentru lotul: Sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina);</p> <p>7. Copia contractului de subantrepriză încheiat cu S.R.L. "Geodez Topexpert", reieșind din compartimentul 2D.1.1 cu privire la Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează din DUAE-ul declarat, inclusiv și copia Certificatului de calificare valabil a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, proiecțiilor topografice și geoinformaticii.</p>	
--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons”	<p>GARANȚIA PENTRU OFERTĂ NU CORESPUNDE</p> <p>În procesul de examinare a documentelor prezentate de către Asociera SRL „Laiola” & SRL „Prosperus Cons”, membrii grupului de lucru au constatat necorespunderea garanției ofertei. Astfel, actul enunțat mai sus prin conținutul și formularea sa, intră în contradicție cu Anexa nr. 9 la Documentația Standart și art. 68 alin. 4 al Legii nr. 131/2015. Totodată, conform pct. 52-53, secțiunea a 3-a, al Documentației Standart aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, prevede: “52. <i>Oferta cuprinde următoarele formulare:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Formularul ofertei;</i> 2) <i>Propunerea tehnică;</i> 3) <i>Propunerea financiară;</i> 4) <i>DUAE;</i> 5) <i>Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).</i> <p>53. <i>Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</i> Prin urmare reieșind din prevederile normelor enunțate mai sus, toate documentele inclusiv și garanția pentru ofertă, trebuie să fie completate fără nici o modificare sau abatere de la formulare. În cazul în care, de către ofertant se admite completarea defectuoasă a formularului, atunci poate servi drept motiv de descalificare și respingere a ofertei. Complementar, pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări pe marginea obiectului achiziției, din textul garanției, Autoritatea contractantă nu este asigurată concomitent în toate cele trei cazuri prevăzute în art. 68, alin. 4 al Legii nr. 131/2015, conform căruia: “<i>Autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerințele față de emitent, forma, quantumul și alte condiții de bază ale garanției pentru ofertă, precum și cerințele față de operatorul economic care depune garanția pentru ofertă, în cazul în care:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;</i> b) <i>ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;</i> c) <i>nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei</i>

sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții publice.” Prin urmare din formularea textului garanției prezentate de către Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons” nu putem deduce cu certitudine cazurile când Autoritatea contractantă are dreptul să reție plata garanției pentru ofertă, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către agentul economic a obligațiilor sale asumate prin prezentarea unei oferte.

EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE

Conform anunțului de participare, ofertanții urmau să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului și anume:

1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului, sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului.

Totodată, conform p. 98 din HG 638/2020: „În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.”

Pentru a stabili proporția sarcinilor care îi revine fiecărui asociat, Autoritatea contractantă a contrapus valoarea viitorului contract (50.514.245,45 – valoarea ofertei inclusiv TVA), cu cota parte a fiecărui asociat, corespunzător datelor indicate în Anexa nr. 17:

- SRL „LAIOLA” (Lider al asocierii) – 88 % – 44.452.536,00 MDL, inclusiv TVA;
- SRL „PROSPERUS CONS” (Membru al asocierii) – 12% – 6.061.709,45 MDL, inclusiv TVA.

Pentru a stabili calificarea conform cerinței de executare în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, grupul de lucru a examinat datele prezentate de ofertanți în compartimentul 4C.11 al DUAE și Anexele 12 Declarația privind experiența similară.

- SRL „LAIOLA” (Lider al asocierii) – contractul de lucrări similare, cu cea mai mare valoare prezentat de liderul asocierii este Contractul nr. 166 din 26.10.2020 „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina”, PV de recepție la TL nr. 78 din 18/01/2022, cu valoarea de 37.464.722,80 MDL inclusiv TVA. Având în vedere că 75 % din cota parte ce-i revine SRL „LAIOLA” ar fi un contract de minim 33.339.402,00 – acesta corespunde criteriului dat de calificare.

- SRL „PROSPERUS CONS” (Membru al asocierii) – contractul de lucrări similare, cu cea mai mare valoare prezentat de membrul asocierii este Contractul nr. 126 din 06.05.2021 „Lucrari de renovare a colectorului de canalizare menajer-fecaloid, D-800mm din str.Vl.Korolenko 6, si D-300mm si D-800mm, din str.Vl.Korolenko, 57-59A, mun.Chisinau”, PV de recepție la TL nr. 1 din 18.11.2021, cu valoarea de 4.291.060,00 MDL inclusiv TVA. Având în vedere că 75 % din cota parte ce-i revine SRL „PROSPERUS CONS” ar fi un contract de minim 4.546.282,09 – acesta nu corespunde criteriului dat de calificare.

Fiind identificat faptul că Membrul asocierii nu a demonstrat experiența similară prin Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin un contract cu o valoare nu mai mică de

75% din valoarea viitorului contract, grupul de lucru a purces la verificarea *Anexei nr. 13. Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an*, pentru a verifica corespunderea experienței similare conform valorii cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate.

Studiind informațiile prezentate, Autoritatea contractantă a stabilit că în perioada de referință 25.10.2021 – 25.10.2022, SRL „PROSPERUS CONS” a finalizat următoarele contracte:

Denumirea beneficiarului	Obiectul contractului	Valoarea contractului lei MD	Perioada de execuție a lucrării	PV de recepție la term lucr
Primaria Cimișlia	Apeduct or. Cimislia	1.070.206,00	septembrie – decembrie 2021	fara nr. din 20.12.2021
Apa Canal Chisinau	Canalizare D800 Korolenko	4.291.060,00	mai – noiembrie 2021	nr. 1 din 18.11.2021
Compania Termosistem	Canalizare Fundul Galbenei	3.011.696,00	octombrie 2021 – aprilie 2022	nr. 1 din 18.04.2022
Compania Termosistem	Canalizare Tohatin	1.970.534,00	septembrie – decembrie 2021	f.n. din 23.12.2021
Compania Termosistem	Canalizare Rezina	4.129.362,00	aprilie 2022 – august 2022	22 august 2022

Luând în considerare aprecierea ANSC expusă în Decizia nr. 03D-549-22 din 05.09.2022 în privința valorii cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate: „...pentru îndeplinirea cerinței valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract nu pot fi luate în considerare valoarea integrală a contractelor/lucrărilor executate pe parcursul mai multor ani, or o interpretare inversă ar fi contrară rolului/scopului unei asemenea cerințe ca și opțiune primei, fiind relevante doar valoarea lucrărilor executate și recepționate în ultimul an de activitate.”, în procesul de evaluare a ofertei, autoritatea contractantă a solicitat suplimentar clarificări asupra acestui subiect.

Prin scrisoarea nr. 393 din 27.10.2022, de la liderul asocierii SRL „LAIOLA” s-a solicitat: „prezentarea informației și a actelor confirmative referitor la valoarea concretă a lucrărilor executate în perioada 25.10.2021 – 25.10.2022 în cadrul contractelor indicate în Anexa 13 a asociatului secund – SRL Prosperus Cons”.

Ofertantul a prezentat în termen răspuns la solicitarea autorității contractante, iar pentru partea ce ține de experiența similară a declarat: „*Va aducem la cunostinta ca la pregatirea ofertei s-a luat in calcul opțiunea 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)*”, indicând totodată într-un tabel că contractul de referință pentru demonstrarea experienței SRL „PROSPERUS CONS” este – Lucrări de renovare a colectorului de canalizare menajer-fecaloid, D800mm din str.VI.Korolenko 6, si D300mm si D-800mm, din

str.VI.Korolenko, 57-59A, mun.Chisinau. Contract Nr. 126 din 06.05.2021 PV nr. 1 din 18.11.2021 Suma: 4.291.060,54 lei.

În continuare, ofertantul însă face referire și la Anexa 13: „De asemenea, atasam pentru fiecare contract conform Anexei 13 al asociatului “Prosperus-Cons” SRL, facturile fiscale, ceea ce confirmă ca lucrările au fost efectuate în perioada după 25 octombrie 2021:

- Apeduct Cimislia: 1 070 206,73 lei (11.2021 – 12.2021)
- Canalizare Korolenko D800: 568 500,20 lei (11.2021)
- Canalizare Tohatin: 1 970 534,64 lei (11.2021 – 12.2021)
- Canalizare Fundul Galbenei: 3 011 696,07 lei (03.2022 – 04.2022). Contractul este semnat la data de 25 octombrie 2021.
- Canalizare or.Rezina: contractul este din 05.04.2022 (4 129 362,00 lei)
- Canalizare or.Ialoveni – Contract nr.72 din 15.06.2022, în valoare de 6 090 000,92 lei (PV nr.1 din 01.08.2022 – 1088307,37 lei, PV nr.3 din 28.09.2022 – 1088307, 37 lei). Total: 2.176.614,74 lei.”

Pentru a se asigura că ofertantul a înțeles și interpretat corect solicitarea de clarificări a Autorității contractante, către Asocieria dată a mai fost expediată o solicitare de clarificări, nr. 406 din 03.11.2022, privitor la:

„...în răspunsul nr. 28/10-22/1 din 28.10.2022 OE a declarat că: „la pregătirea ofertei s-a luat în calcul opțiunea 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract”, însă informația prezentată se referă la ambele opțiuni.

În acest sens, în vederea asigurării unui proces de evaluare cât mai corect, solicităm prezentarea informației concrete privitor la:

- Care este opțiunea pentru care ați optat în vederea asigurării corespunderii experienței similare a asociatului SRL Prosperus Cons cu cerințele documentației de atribuire, inclusiv calculul concret ce reiese din opțiunea aleasă?
- în dependență de răspunsul la întrebarea anterioară, indicați care contract sau contracte trebuie luate în vedere de membrii grupului de lucru (din anexa 12 sau 13)?”

În răspunsul său, ofertantul a declarat că: „Asociatul secund Prosperus-Cons SRL a prezentat lista lucrărilor îndeplinite în ultimul an, conform anexei 13, unde a indicat lucrări în valoare de 12 926 914,38 lei, și anume:

- Apeduct Cimislia: 1 070 206,73 lei (11.2021 – 12.2021)
- Canalizare Korolenko D800: 568 500,20 lei (11.2021)
- Canalizare Tohatin: 1 970 534,64 lei (11.2021 – 12.2021)
- Canalizare Fundul Galbenei: 3 011 696,07 lei (03.2022 – 04.2022). Contractul este semnat la data de 25 octombrie 2021.
- Canalizare or. Rezina: contractul este din 05.04.2022 (4 129 362,00 lei)
- Canalizare or.Ialoveni – Contract nr.72 din 15.06.2022, în valoare de 6 090 000,92 lei (PV nr.1 din 01.08.2022 – 1088307,37 lei, PV nr.3 din 28.09.2022 – 1088307, 37 lei)”.

Astfel, conform prevederilor art. 22, alin. 3, lit. a) al Legii nr. 131/2015: “În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau **valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în**

ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit;”

Totodată, conform anunțului de participare, ofertanții urmau să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului și anume:

1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului, sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului.

În această ordine de idei, liderul asocierii SRL. Laiola și SRL „Prosperus Cons” și-a menținut poziția privind experiența similară a asociatului secund SRL Prosperus Cons, aferentă celor 3 (trei) contracte de subantrepriză încheiate cu antreprenorul general SRL “Termosistem”:

1. Contractul de subantrepriză nr. 05 din 05.04.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina.
2. Contractul de subantrepriză nr. 10 din 10.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău.
3. Contractul de subantrepriză nr. 13 din data 25.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.

Prin urmare SRL “Prosperus-Cons”, conform condițiilor contractuale deține calitatea de **subantreprenor**, iar SRL “Termosistem” de **antreprenor general**, iar obiectele de execuție a lucrărilor reflectă:

- *Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina,*

- *Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău, 1.*

- *Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022, care în sine sunt **obiective de infrastructură tehnico-edilitară de interes public construite pe domeniul public, finanțat din bugetul de stat/local și sunt obiectul de achiziție de lucrări în cadrul contractelor de antrepriză și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 131/2015**, după cum urmează:*

a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;

b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s.

Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;

c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.

Conform condițiilor contractelor de antrepriză, SRL Termosistem are calitatea de antreprenor general, iar **Primăria or. Rezina, Primăria comunei Tohatin și Primăria sat. Fundul Galbenei, au calitatea de beneficiari.**

În scopul asigurării respectării prevederilor art. 22, alin 3, lit. a) al Legii nr. 131/2015 și a anunțului de participare aferent experienței similare menționate mai sus, **precum și a executării lucrărilor în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit, inclusiv prezența certificărilor de bună execuție (recomandări) din partea beneficiarilor** Autoritatea contractantă a considerat relevant solicitarea documentelor justificative și prin scrisoarea nr. 209 din 24.05.2023 a solicitat:

1. Prezentarea copiilor lizibile și integrale a contractelor de antrepriză și a acordurilor adiționale (dacă ele există), după cum urmează:
 - a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;
 - b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;
 - c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.
2. Documentele confirmative în condițiile respectării art. 75, alin. 3 al Legii nr. 131/2015 pe marginea Contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021;
3. **Recomandările din partea beneficiarilor finali** aferente contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atît pentru antreprenorul general cît și pentru subantreprenor;
4. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău și în cadrul Contractului de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;
5. Facturile fiscale emise pe marginea Procesul verbal nr. 1 de recepție a lucrărilor executate pentru luna mai 2022 în valoare de 779 635, 79 lei și a Procesului verbal nr. 2 de recepție a lucrărilor executate pentru luna iunie 2022 în valoare 921 721, 91 lei;
6. Recomandarea din partea beneficiarului și investorului în cadrul Contractului de antrepriză nr. 166 din 26.10.2020 cu privire la executarea lucrărilor pentru lotul: Sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina);
7. Copia contractului de subantrepriză încheiat cu S.R.L “Geodez Topexpert”, reieșind din compartimentul 2D.1.1 cu privire la Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează din

DUAЕ-ul declarat, inclusiv și copia Certificatului de calificare valabil a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, propsectiunilor topografice și geoinformaticii.

La data de 26.05.2023, a fost recepționată scrisoarea nr. f/n a Asocierii SRL „Laiola” și SRL „Prosperus-Cons”, în care **nu au fost prezentate:**

- Copiile lizibile și integrale ale:

a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor:

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;

b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor:

Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;

c) Contractul de antrepriză nr. ocđs-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din

13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare

magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.;

- **Acordul beneficiarilor finali în vederea subcontractării** pe marginea contractelor enunțate mai sus, care conform art. 75, alin. (3) al Legii nr. 131/2015, prevede că: *“Ofertantul este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (2) pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective”;*

- **Recomandările din partea beneficiarilor finali** aferente contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocđs-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atît pentru antreprenorul general cît și pentru subantreprenor;

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău și în cadrul Contractului de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina.

Ca rezultat al neprezentării informației solicitate mai sus, **membrii grupului de lucru s-au aflat în imposibilitate de a stabili dacă execuția lucrărilor pentru cele 3 (trei) obiecte** (Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina, Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău, Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022), **au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit.**

Reieșind din faptul că cele 3 (trei) obiecte sunt executate din resursele bugetului de stat sau local, și pentru recepționarea obiectelor va fi aplicabilă legislația națională de specialitate și anume HG. Nr. 285/1996, care prevede la pct. 1 că: *“Prezentul Regulament se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale”*, astfel procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/finale trebuie să fie întocmite conform prevederilor HG. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente. Totodată pct. 8 din aceeași hotărîre face referire la faptul că *„Comisiile de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componență de cel puțin 5 persoane. În componența lor vor fi incluși reprezentantul investitorului, reprezentantul administrației publice locale pe*

teritoriul căreia este situată construcția, specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009”. Respectiv investitorul, reprezentat prin comisia de recepție, este responsabil de întocmirea și perfectarea întregului proces de recepție. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/finală este întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1 și respectiv anexa 2.

Totodată, după o analiză minuțioasă a documentelor prezentate pe marginea celor 3 (trei) contracte de antrepriză încheiate între SRL “Termosistem” și beneficiari (Primăria. Fundul Galbenei, Primăria comunei Tohatin și Primăria or. Rezina), membrii grupului de lucru au constatat mai multe neconformități/neconcordanțe, după cum urmează:

1. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 19.04.2022 cu privire la obiectul Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022, nu este semnat de unul dintre membrii Comisiei, contrar art. 30 a HG. Nr. 285/1996, care prevede **“Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal, cu sau fără obiecții.”** Totodată, contractul de subantrepriză nr. 13 din 25.10.2021 privind Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești, lipsește semnătura subantreprenorului în contract.

Pe de altă parte procesul-verbal este contrasemnat de directorul SRL Termosistem și de dirigintele de șantier, încălcând astfel prevederile pct. 10, alin. 2 al a HG. Nr. 285/1996, care stipulează că: **“Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați”**.

2. Pe marginea obiectului Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău nu este prezentat procesul verbal la terminarea lucrărilor între antreprenorul general și beneficiarul final. Pe procesul verbal de recepție finală nr. 1/45-1 din 08.02.2022, lipsește concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică, contrar conținutului/formatului anexei nr. 1 a HG 285/1996, de asemenea se încălcă prevederile pct. 10, alin. 2 al a HG. Nr. 285/1996, care stipulează că: **“Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați”**.

3. Obiectul Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina, nu se va lua în considerare, deoarece obiectul se află în lucru, conform scrisorii nr. 28/10-22/1 din 28.10.2022 transmisă de către SRL „Laiola”.

Cu referire la celelalte Contracte prezentate de Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus Cons” pentru demonstrarea experienței similare a asociatului secund, au fost stabilite următoarele:

Denumirea obiectului	Nr. și data facturii	Valoarea facturii	Concluzii
Apeduct Cimisia: 1.070.206.73 lei	EAA007661133 din 15.11.2021	393.933,17	lucrări executate în perioada de referință
	EAA007982371 din 06.12.2021	382.018,76	lucrări executate în perioada de referință
	EAA008171542 din 20.12.2021	294.254,80	lucrări executate în perioada de referință
Canalizare Korolenko D800: 4.291.060,54 lei	IV8591076 din 16.11.2021	568.500,20	lucrări executate în perioada de referință
Canalizare or.Ialoveni – Contract nr.72 din	PV nr.1 din 01.08.2022	1.088.307,37	lucrări executate în perioada de referință <i>Contractul nu este</i>

15.06.2022, in valoare de 6.090.000,92	PV nr.3 din 28.09.2022	1.088.307,37	<i>menționat în Anexa 13 și nu este finalizat la data deschiderii ofertelor</i>
TOTAL		3.815.321,67	

NOTĂ: Perioada de referință 25.10.2021 – 25.10.2022.

Având în vedere că pentru corespunderea experienței similare conform valorii cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate, SRL „PROSPERUS CONS” trebuia să demonstreze executarea contractelor cu o valoare cumulată de 6.061.709,45 lei MD, iar conform calculelor efectuate de membrii grupului de lucru această valoare constituie 3.815.321,67 lei MD – acesta nu corespunde criteriului dat de calificare.

Invocând toate cele expuse anterior, membrii grupului de lucru al autorității contractante consideră că garanția ofertă depusă de către Asocieria SRL Laiola și SRL Prosperus-Cons, nu corespunde Anexei nr. 9 la Documentația Standart și prevederilor pct. 52-53 ale acesteia și art. 68 alin. 4 al Legii nr. 131/2015. Complementar, Asociatul secund al Asocierii SRL „Laiola” & SRL „Prosperus Cons” nu a reușit să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce și le-a asumat, iar conform p. 100 din HG 638/2020: „*Neîndeplinirea condițiilor indicate la pct. 98 și 99 conduce la respingerea ofertei comune*”.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile ■

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

<i>Factorii de evaluare</i>		<i>Valoarea din ofertă</i>	<i>Punctajul calculat</i>
<i>Denumirea operatorului economic 1</i>		<i>Total</i>	
<i>Denumire factorul 1</i>	<i>Ponderea</i>		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării	Deciziei ANSC nr. 03D-282-23 din 13.05.2023 privind soluționarea
----------------------------	--

ofertelor	contestațiilor formulate de către Asociații lider „Laiola” SRL
Modificările operate	<p>În vederea executării deciziei ANSC nr. 03D-282-23 din 13.05.2023, Autoritatea contractantă a purces la reevaluarea ofertei SRL „Laiola” în asociere cu SRL „Prosperus-Cons” depusă în cadrul procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664781160537 privitor la achiziționarea lucrărilor „<i>Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova</i>”.</p> <p>În procesul de examinare a documentelor prezentate de către Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus Cons”, membrii grupului de lucru au constatat necorespunderea garanției ofertei. Astfel, actul enunțat mai sus prin conținutul și formularea sa, intră în contradicție cu Anexa nr. 9 la Documentația Standart și art. 68 alin. 4 al Legii nr. 131/2015. Totodată, conform pct. 52-53, secțiunea a 3-a, al Documentației Standart aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, prevede: “52. <i>Oferta cuprinde următoarele formulare:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Formularul ofertei;</i> 2) <i>Propunerea tehnică;</i> 3) <i>Propunerea financiară;</i> 4) <i>DUAЕ;</i> 5) <i>Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).</i> <p>53. <i>Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</i>” Prin urmare reieșind din prevederile normelor enunțate mai sus, toate documentele inclusiv și garanția pentru ofertă, trebuie să fie completate fără nici o modificare sau abatere de la formulare. În cazul în care, de către ofertant se admite completarea defectuoasă a formularului, atunci poate servi drept motiv de descalificare și respingere a ofertei. Complementar, pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări pe marginea obiectului achiziției supus contestației, din textul garanției, Autoritatea contractantă nu este asigurată concomitent în toate cele trei cazuri prevăzute în art. 68, alin. 4 al Legii nr. 131/2015, conform căruia: “<i>Autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerințele față de emitent, forma, cuantumul și alte condiții de bază ale garanției pentru ofertă, precum și cerințele față de operatorul economic care depune garanția pentru ofertă, în cazul în care:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;</i> b) <i>ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;</i> c) <i>nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții publice.</i>” Prin urmare din formularea textului garanției prezentate de către Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons” nu putem deduce cu certitudine cazurile când Autoritatea contractantă are dreptul să reție plata garanției pentru ofertă, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către agentul economic a obligațiilor sale asumate prin prezentarea unei oferte. Conform prevederilor art. 22, alin. 3, lit. a) al Legii nr. 131/2015: “<i>În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de</i>

specificul, de volumul și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate și numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau **valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate** să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. **Certificările de bună execuție indică beneficiarii**, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate **în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit;**”

Totodată, conform anunțului de participare, ofertanții urmau să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului și anume:

1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului, sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de **certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului.**

În această ordine de idei, liderul Asocierii SRL „Laiola” și-a menținut poziția privind experiența similară a asociatului secund SRL Prosperus-Cons, aferentă celor 3 (trei) contracte de subantrepriză încheiate cu antreprenorul general SRL “Termosistem”:

1. Contractul de subantrepriză nr. 05 din 05.04.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina.
2. Contractul de subantrepriză nr. 10 din 10.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău.
3. Contractul de subantrepriză nr. 13 din data 25.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.

Prin urmare SRL “Prosperus-Cons”, conform condițiilor contractuale deține calitatea de **subantreprenor**, iar SRL “Termosistem” de **antreprenor general**, iar obiectele de execuție a lucrărilor reflectă:

- *Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina,*
- *Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău, 1.*
- *Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE*

sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022, care în sine sunt **obiective de infrastructură tehnico-edilitară de interes public construite pe domeniul public, finanțat din bugetul de stat/local, și sunt obiectul de achiziție de lucrări în cadrul contractelor de antrepriză și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 131/2015**, după cum urmează:

a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: *Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;*

b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: *Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;*

c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: *Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.*

Conform condițiilor contractelor de antrepriză, SRL Termosistem are calitatea de antreprenor general, iar **Primăria or. Rezina, Primăria comunei Tohatin și Primăria sat. Fundul Galbenei, au calitatea de beneficiari.**

În scopul asigurării respectării prevederilor art. 22, alin 3, lit. a) al Legii nr. 131/2015 și a anunțului de participare aferent experienței similare menționate mai sus, **precum și a executării lucrărilor în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit, inclusiv prezența certificărilor de bună execuție (recomandări) din partea beneficiarilor** Autoritatea contractantă a considerat relevant solicitarea documentelor justificative și prin scrisoarea nr. 209 din 24.05.2023 a solicitat:

1. Prezentarea copiilor lizibile și integrale a contractelor de antrepriză și a acordurilor adiționale (dacă ele există), după cum urmează:

a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: *Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;*

b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: *Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;*

c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: *Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.*

2. Documentele confirmative în condițiile respectării art. 75, alin. 3 al Legii nr. 131/2015 pe marginea Contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021;

3. Recomandările din partea beneficiarilor finali aferente contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atît pentru antreprenorul general cît

și pentru subantreprenor;

4. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău și în cadrul Contractului de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;

5. Facturile fiscale emise pe marginea Procesul verbal nr. 1 de recepție a lucrărilor executate pentru luna mai 2022 în valoare de 779 635, 79 lei și a Procesului verbal nr. 2 de recepție a lucrărilor executate pentru luna iunie 2022 în valoare 921 721, 91 lei;

6. Recomandarea din partea beneficiarului și investitorului în cadrul Contractului de antrepriză nr. 166 din 26.10.2020 cu privire la executarea lucrărilor pentru lotul: Sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina);

7. Copia contractului de subantrepriză încheiat cu S.R.L. "Geodez Topexpert", reieșind din compartimentul 2D.1.1 cu privire la Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează din DUAЕ-ul declarat, inclusiv și copia Certificatului de calificare valabil a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii.

La data de 26.05.2023, a fost recepționată scrisoarea nr. f/n a Asocierii SRL „Laiola” și SRL „Prosperus-Cons”, în care **nu au fost prezentate:**

- Copiile lizibile și integrale ale:

a) Contractul de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;

b) Contractul de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău;

c) Contractul de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022.;

- **Acordul beneficiarilor finali în vederea subcontractării** pe marginea contractelor enunțate mai sus, conform art. 75, alin. (3) al Legii nr. 131/2015, care prevede că: *“Ofertantul este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (2) pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective”;*

- **Recomandările din partea beneficiarilor finali** aferente contractelor de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 și nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atât pentru antreprenorul general cât și pentru subantreprenor;

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Contractului de antrepriză nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrărilor: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău și în cadrul Contractului de antrepriză nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrărilor: Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina.

Ca rezultat, al neprezentării informației solicitate, **membrii grupului de lucru s-a aflat în imposibilitate de a stabili dacă execuția lucrărilor pentru cele 3 (trei) obiecte** (Lucrări de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina, Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău, Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022), **au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit.**

Reieșind din faptul că cele 3 (trei) obiecte sunt executate din resursele bugetului de stat sau local, și pentru recepționarea obiectelor va fi aplicabilă legislația națională de specialitate și anume HG. Nr. 285/1996, care prevede la pct. 1 că: *“Prezentul Regulament se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale”*, astfel procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor/finale trebuie să fie întocmite conform prevederilor HG. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente. Totodată pct. 8 din aceeași hotărîre face referire la faptul că *„Comisiile de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componență de cel puțin 5 persoane. În componența lor vor fi incluși reprezentantul investitorului, reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul căreia este situată construcția, specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009”*. Respectiv investitorul, reprezentat prin comisia de recepție, este responsabil de întocmirea și perfectarea întregului proces de recepție. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/finală este întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1 și respectiv anexa 2.

Totodată, după o analiză minuțioasă a documentelor prezentate pe marginea celor 3 (trei) contracte de antrepriză încheiate între SRL “Termosistem” și beneficiari (Primăria s. Fundul Galbenei, Primăria comunei Tohatin și Primăria or. Rezina), membrii grupului de lucru au constatat mai multe neconformități/neconcordanțe, după cum urmează:

1. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 19.04.2022 cu privire la obiectul Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 și sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022, nu este semnat de unul dintre membrii Comisiei, contrar art. 30 a HG. Nr. 285/1996, care prevede *“Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal, cu sau fără obiectii”*.

Pe de altă parte procesul-verbal este contrasemnat de directorul SRL Termosistem și de dirigintele de șantier, încălcînd astfel prevederile pct. 10, alin. 2 al a HG. Nr. 285/1996, care stipulează că: *“Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați”*.

2. Pe marginea obiectului Rețele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău nu este prezentat procesul verbal la terminarea lucrărilor între antreprenorul general și beneficiarul final. Pe procesul verbal de recepție finală nr. 1/45-1 din 08.02.2022, lipsește concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică, contrar conținutului/formatului anexei nr. 1 a HG 285/1996, de asemenea se încălcă prevederile pct. 10, alin. 2 al a HG. Nr. 285/1996, care stipulează

	<p>că: <i>“Reprezentanții executantului și ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepție, ei au calitatea de invitați”</i>.</p> <p>3. Obiectul Lucrării de construcție a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina, nu se va lua în considerare, deoarece obiectul se află în lucru, conform scrisorii nr. 28/10-22/1 din 28.10.2022 transmisă de către SRL „Laiola”.</p> <p>În concluzie, actele justificative prezentate de către ofertant, nu sunt conforme prevederilor HG 285/1996, cu toate că actele fac referință la hotărârea prenotată „Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”.</p> <p>Acestea fiind spuse, membrii grupului de lucru după procedura de reevaluare a ofertei depuse de către Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons” au descalificat oferta depusă de către Asocieria SRL „Laiola” & SRL „Prosperus-Cons”, pentru necorespunderea formularului garanției ofertă și a experienței similare, fiind desemnată câștigătoare oferta depusă de SRL „Polimer Gaz Conducte”.</p>
--	---

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:


Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadâr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova	SRL „Polimer Gaz Conducte”	1 bucată	44.598.996,39	44.598.996,39	53.518.795,59



Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Olga ZLATI	președinte	 Digitally signed by Bodorceanu Mihail Date: 2023.06.01 09:54:30 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
2	Mihail BODORCEANU	membru	

3	Andrei POPUȘOI	membru	
4	Olga DIACONU	membru	
5	Viorica STRELCIUC	secretar	