

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: Implementarea masurilor de eficienta energetica pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din or.Singerei
2. Numărul și data contractului- nr.66 din 12.04.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Singerei
4. Adresa beneficiarului or.Singerei, str.Independentei, 124
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	3 753 417,49	188 967
b) finală		
(la data finalizării contractului)	3 753 417,49	188 967
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 4 luni
 - b) efectiv realizată: 3,5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor nr.04 din 05.02.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte . Nu sunt

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad, r-nul Drochia**
2. Numărul și data contractului- Nr.25 din 27 martie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Tarigrad ,r-nul Drochia
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia,s.Tarigrad
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	2 699 640,36 lei	138 755
b) finală		
(la data finalizării contractului)	2 999 272,56 lei	154 155
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 3 luni
 - b) efectiv realizată: 2,5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 17.08.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Realizarea sistemului de iluminare publica din parcul central al or.Nisporeni**
2. Numărul și data contractului- Nr.162 din 17 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Nisporeni
4. Adresa beneficiarului or.Nisporeni, str.Alexandru cel Bun nr.55
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 401 321,00 lei	122 845
b) finală (la data finalizării contractului)	2 401 321,00 lei	122 845
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- d) Contractată: 2 luni
- e) efectiv realizată: 2 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal al or. Nisporeni**
2. Numărul și data contractului- Nr.161 din 17 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Nisporeni
4. Adresa beneficiarului or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr.55
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 679 341,52 lei	86 633
b) finală (la data finalizării contractului)	1 679 341,52 lei	86 633
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- g) Contractată: 2 luni
- h) efectiv realizată: 2 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Reconstrucția, modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat stradal din comuna Seliste, r-nul Orhei**

2. Numărul și data contractului- Nr.63 din 23 octombrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Seliste

4. Adresa beneficiarului Primaria com. Seliste, r-nul Orhei

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	2 311 516.00 lei	135 598
----------------------------------	------------------	---------

b) finală

(la data finalizării contractului)	2 311 516.00 lei	135 598
------------------------------------	------------------	---------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată: 2 luni

b) efectiv realizată: 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Miciurin, r-nul Drochia**
2. Numărul și data contractului- Nr.66 din 13 noiembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Miciurin
4. Adresa beneficiarului Primaria s. Miciurin, r-nul Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	795 470.29 lei	46 416
b) finală (la data finalizării contractului)	795 470.29 lei	46 416
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 1 luni
 - b) efectiv realizată: 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor - nr.02 din 13.05.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **"Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Biești, r-nul Orhei"**
2. Numărul și data contractului- Nr.32 din 30 decembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Biești
4. Adresa beneficiarului Primaria com. Biești, r-nul Orhei
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 190 719 lei	127 222
b) finală (la data finalizării contractului)	2 190 719 lei	127 222
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 3 luni
 - b) efectiv realizată: 3 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor nr. 01, 25.03.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Primăria s. Chirileni, r-nul Ungheni	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu putere instalată de 60 Kw localizat în s. Chirileni, r-nul Ungheni	1 892 367,38 lei
2	Primăria com. Albina	Construcția liniei de iluminat public stradal din com. Albina, r-nul Cimișlia	1 018 116,00 lei
3	Primaria com.Seliste	Reconstrucția, modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat stradal din comuna Seliste, r-nul Orhei	2.311.516,00 lei
4	Primaria com.Miciurin	Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s.Miciurin, r-nul Drochia	795.470,29 lei
5	Primăria com Biești	”Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Biești, r-nul Orhei”	2 190 719,00 lei

Data: 28.07.2023

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL