

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за последний год деятельности

	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Ремонт дороги по ул. Таносогло	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Г-п	114 263 лей	Март 2022	Март 2022
2	Уст-во парковки по ул. Мичурина	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г-п	248 290 лей	апрель 2022	Апрель 2022
3	Ремонт дороги по ул. К.Маркса и Гоголя мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	1 898 009 лей	май 2022	июль 2022
4	Уст-во тротуаров к парку в г.Твардица	Примэрия г.Твардица	г/п	231 730 лей	июль 2022	август 2022
5	Благоустройство территории по ул. Проездная	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	239 156 лей	апрель 2022	апрель 2022
6	Устройство тротуара из брусчатки по пер. Ворошилова в с. Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	398 555 лей	август 2022	август 2022
7	Устройство тротуара из брусчатки по ул. Фрунзе с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	157 179 лей	август 2022	август 2022
8	Устройство тротуара из брусчатки по ул. Котовского в с. Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	407 165 лей	август 2022	август 2022
9	Устройство тротуара из брусчатки по ул. Котовского, Фрунзе, Ворошилова в с. Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	22 765 лей	сентябрь 2022	сентябрь 2022
10	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	199 492 лей	Декабрь 2023	Декабрь 2023
11	Стр-во баскетбольной и волейбольной площадки в парке Молодежи	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	513 360 лей	Декабрь 2023 63%	---- 2024

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за последний год деятельности

	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Стр-во заправки S.R.L «DAALAR DUZUU» в мун. Ч-Лунга	S.R.L «DAALAR DUZUU» мун. Чадыр-Лунга	г/п	43 766 лей	июнь 2023	июнь 2023
2	Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	199 188,00 леев	сентябрь 2023	сентябрь 2023
3	Капремонт кабинета 12 и кабинета 35в лиц. им Мошкова	Лицей им.Мошкова	-	179 618 лей	октябрь 2023	октябрь 2023
4	Капремонт кабинета 24,42,43 и класс «Вииторулуй» ПУТЛ имени «Валентина Мошкова».	Лицей им.Мошкова	г/п	183 969 лей	ноябрь 2023	ноябрь 2023
5	Капремонт в старом корпусе лиц. им Мошкова	Лицей им.Мошкова	г/п	199 743 лей	июль 2023	июль 2023
6	Ремонт компьютерного класса в лицее им. М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга	лицее им. М. Чакира	г/п	199 527 лей	декабрь 2023	декабрь 2023

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor

-Nr. 67 din 05.07.2022г.

privind lucrarea по капитальному ремонту
executată la obiectul дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга
în cadrul contractului nr. 84 din 05.04.2022г.
încheiat între Примэрией мун. Чадыр-Лунга и "МОНТАЖ" S.A.
pentru lucrările de по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 eliberată de 29.04.2022г.
cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul после завершения строительных работ по капитальному ремонту дорожного полотна ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга.

fiind formată din:

Председатель комиссии: Стамов Михаил – заместитель примара;

Члены комиссии: Кулева Ольга – бухгалтер по основным средствам Примэрии;

**Капсамун Алексей – инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций,
благоустройству и недвижимости ОБ и СО при Примэрии;**

**Сыртмач Михаил – старший инспектор по охране окружающей среды
и зеленых насаждений Примэрии;**

"МОНТАЖ" S.A., в лице директора Лазарев С.;

3. Au mai participat la recepție:

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

представить объект «дорожное полотно по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга» после завершения гарантийного срока – 96 месяцев, приемочной комиссии.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

согласно пп. 36-43 Постановление Правительства № 285 от 23.05.1996г. «Об утверждении положения о приемке строительных работ и установленного оборудования», приемочная комиссия обосновывает свои предложения в течении 15 дней после истечения гарантийного срока.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **6100**, destinația дорожное полотно compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol **0,424 га** suprafața totală, ул. К-Маркса 3 680 м²; ул. Гоголя 561 м², nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** fie, a fost încheiat astăzi **05.07.2022г.** la Примэрия мун. Чадыр-Лунга în **2-х** exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: **Стамов Михаил, заместитель примара** _____

Membri: : **Кулева Ольга, бухгалтер по основным средствам Примэрии** _____

Капсамун Алексей, инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций, благоустройству и недвижимости ОБ и СО при Примэрии _____

Сыртмач Михаил, старший инспектор по охране окружающей среды и зеленых насаждений Примэрии _____

“MONTAJ” S.A., в лице директора Лазарев С. _____

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Работы по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга выполнены в полном объеме, согласно исполнительной документации.

L.Ș. _____

(semnătura)

Петков Н.В., главный инспектор Агентства по Техническому Надзору АТО Гагаузи

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

“MONTAJ” S.A.

Примэрия мун. Чадыр-Лунга

L.Ș. _____

(semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)



Antreprenor АО « Монтаж»
 (denumirea)

Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги по ул.
 Тельмана в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **239 391,00 lei**

Proces - verbal

Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга
 ре декабрь ан 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок дороги по ул. Тельмана дл. 53 м шир 5,6 м				
1	DI155B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части и парковки, ширина барабана 1000 мм.толщ. слоя10 см)	m2	296,800	36,486 4,937	10 828,913 1 465,223
2	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (Погрузка асфальта,щебня от разборки)	100 m3	0,208	1 615,385 0,000	336,000 0,000
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	31,100	31,925 0,000	992,880 0,000
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la	100m2	2,968	387,482 249,814	1 150,048 741,448

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)				
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	4,770	248,105 248,105	1 183,462 1 183,462
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	106,000	325,549 56,930	34 508,220 6 034,569
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" серого цвета толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к=0, 7 к песку и цементу	m2	296,800	362,419 88,709	107 565,881 26 328,720
					156 565,404	
Total capitol:					35 753,422	
Inclusiv salariu						
Total			lei		156 565,404	

1	2	3	4	5	6	7
		Соц. и мед. страхование	24,00 %			8 580,821
		Накладные расходы	14,50 %			23 946,203
		Итого	100,00 +			189 092,428
		Сметная прибыль -	5,50 %			10 400,083
		Итого	100,00 +			199 492,00
		НДС	20,00 %			39 899,00
						239 391,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				35 753,422

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Примэрия мун. Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар *[Signature]* *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 197

о закупке работ малой стоимости

«13» декабря 2023 г.

мун. Чадыр - Лунга

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА:

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки малой стоимости, между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр–Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице Примара Топал Анатолий, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, в лице директора Лазарев Степан Владимирович, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: **Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – после подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.2 Окончание работ – **20 (двадцать) календарных дней** с даты подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.
- 2.5 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов подожений технического задания;

Digitally signed by Carp Olesea
Date: 2023.12.15 10:22:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- с) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.6 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.7 При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.
- 2.8 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.
- 2.9 Указывается гарантийный срок работ: 24 (двадцать четыре) месяца.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: **239 391,00 (двести тридцать девять тысяч триста девяносто один) молдавских леев 00 бань,** в том числе НДС: **39 899,00** молдавских леев.
- 3.2 ***Оплата за выполненные работы осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, в течении 30 (тридцати) дней после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.***
- 3.3 Оплата финальной накладной осуществляется после проверки и принятия всех работ в сроки, указанные в п.3.2 договора. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 3.4 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.
- 3.5 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
«MONTAJ» SA	Примэрия мун. Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Телефон: 079644451, 0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-2-25-09
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004434
Банк: В.С. “Moldova-Agroindbank” S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD 2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD90TRPDAR312120F11167AC

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Digitally signed by Topal Anatoli
Date: 2023.12.13 12:00:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Приложение № 1
к Договору № 197
от «13» декабря 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная поставщиком	Ссылочные стандарты
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга	45233142-6	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	--
ИТОГО					

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Приложение № 2
к Договору № 197
от «13» декабря 2023г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт участка дороги по ул. Тельмана в мун. Чадыр-Лунга	45233142-6	m2	296,80	199 492,00	239 391,00	20 календарных дней
m			106,00				
m3			4,77				
t			31,10				
	ИТОГО					239 391,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

М.П.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 172

о закупке посредством запроса ценовых ofert

«24» октября 2023 г.

мун. Чадыр - Лунга

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА:

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки [ocds-b3wdp1-MD-1695971305754](#) от 29.09.2023г., между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр–Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице **И.О. Примара Кара Валентин Иванович**, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, в лице директора Лазарев Степан Владимирович, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: **Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – после подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.2 Окончание работ – **30 (тридцать) календарных дней** с даты подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору, и согласно Приложению № 10 (график выполнения работ) к оферте.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.
- 2.5 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

Digitally signed by Carp Olesea
Date: 2023.12.14 11:44:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- b) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - c) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.6 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.7 При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.
- 2.8 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.
- 2.9 Указывается гарантийный срок работ: 60 (шестьдесят) месяцев.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: **616 032,00 (шестьсот шестнадцать тысяч тридцать два) молдавских леев 00 бань**, в том числе НДС: **102 672,00** молдавских леев.
- 3.2 ***Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных отчислений двумя траншами:***
- ***Первый транш*** - 390 000,00 лей (*триста девяносто тысяч лей*) осуществляется до 31.12.2023г.
 - ***Второй транш*** оставшейся суммы контракта в размере 226 032,00 (*двести двадцать шесть тысяч тридцать два лей*) осуществляется до 01.07.2024г.
- 3.3 Оплата финальной накладной осуществляется после проверки и принятия всех работ в сроки, указанные в п.3.2 договора. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
«MONTAJ» SA	Примэрия мун. Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Телефон: 079644451, 0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-2-25-09
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004434
Банк: В.С. “Moldova-Agroindbank” S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD 2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	MD79TRPDAR319220F11167AI MD84TRPHCH319220V11167AB

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Digitally signed by Cara Valentin
Date: 2023.12.13 09:44:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Приложение № 1
к Договору № 172
от «24» октября 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная офертантом	Ссылочные стандарты
1	2	3	4	5	6
1	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга	45212221-1	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	--
ИТОГО					

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Договору № 172
от «24» октября 2023г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга	45212221-1	m	94	513 360,00	616 032,00	30 календарных дней
m2			510				
m3			83,3				
buc			6				
t			82,5				
	ИТОГО					616 032,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

М.П.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 134

о закупке работ малой стоимости

«11» августа 2023 г.

мун. Чадыр - Лунга

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА:

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки малой стоимости, между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр–Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице Примара Топал Анатолий Афанасьевич, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, в лице директора Лазарев Степан Владимирович, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: **Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – после подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.2 Окончание работ – **20 (двадцать) календарных дней** с даты подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.
- 2.5 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

- с) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.6 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.7 При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.
- 2.8 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.
- 2.9 Указывается гарантийный срок работ: 24 (двадцать четыре) месяца.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: **239 026,00 (двести тридцать девять тысяч двадцать шесть) молдавских леев 00 бань**, в том числе НДС: **39 838,00** молдавских леев.
- 3.2 ***Оплата за выполненные работы осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, в течении 30 (тридцати) дней после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.***
- 3.3 Оплата финальной накладной осуществляется после проверки и принятия всех работ в сроки, указанные в п.3.2 договора. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 3.4 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.
- 3.5 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
«MONTAJ» SA	Примэрия мун. Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Телефон: 079644451, 0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-2-25-09
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004434
Банк: В.С. “Moldova-Agroindbank” S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD 2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD35TRPDAR311120K11167AC

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору № 134
от «11» августа 2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная офертантом	Ссылочные стандарты
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга	45000000-7	Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга Техническое задание согласно сметной документации	--
ИТОГО					

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

Приложение № 2
к Договору № 134
от «11» августа 2023г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга	45000000-7	m2	198,600	199 188,00	239 026,00	20 календарных дней
	ИТОГО					239 026,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

М.П.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.39
privind achiziția prin reparatii capitala clasa de calculatorii in IP LT "Mihail Ceachir"

„10”octombrie 2023

mun.Ceadir-Lunga
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _ din data _, între Institutia Publica Liceu Teotetic "Mihail Ceachir" din mun.Ceadir-Lunga, cu sediul în mun.Ceadir-Lunga str.Bugeacului,nr.197 telefon: 0291-2-23-06, fax: 0291-2-23-06, IDNO 1011601000594 reprezentat prin **director Cebotari Valentina** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA"MONTAJ cu sediul în mun.Ceadir-Lunga str.Dzerjinski,nrr.1, telefon: 079644451, IDNO 1003611150806 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.2860/23 din „27” iulie 2023, eliberată de 27 iulie 2024,pe un termen de 1 (un) an, reprezentat prin **director Lazarev Stepan**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute reparatii capitala clasa de calculatorii in IP LT "Mihail Ceacir" în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2(Doi) luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 (doi) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 239433.00 lei (Doua sute treizeci și noua mii patru sute treizeci și trei lei) MD, inclusiv 39906.00 lei (Treizeci și noua mii noua sute șase lei) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-6101,
mun. Ceadir- Lunga, str.Dzerjinski, nr.1
Telefon: 079644451
Cod fiscal:1003611150806
Banca:BC”Moldova-Agroindbank”S.A.
Cod:AGRNMD2X781
Cod TVA 4200410
IBAN MD83AG000000225123401240

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-6104,
mun. Ceadir- Lunga, str.Bugeacului,nr.197
Telefon:0291-2-23-06
Cod fiscal:1011601000594
Banca:MF-Trezoreria Teritoriala
Cod:TREZMD2X
IBAN MD17TRPDAG311120A14455AK

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Cebotari Valentina
Date: 2023.10.10 14:59:01 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reparatii capitala clasa de calculatorii in IP LT “Mihail Ceacir”	45214000-0	Reparatii capitala clasa de calculatorii in IP LT “Mihail Ceacir”	Reparatii capitala clasa de calculatorii in IP LT “Mihail Ceacir”	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Reparatii capitala clasa de calculatorii in IP LT "Mihail Ceacir"	45214000-0		1	239433.00	239433.00	31.12.2023
	TOTAL				239433.00	239433.00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 36
о закупке работ малой стоимости

" 25 " октября 2023 г.

Мун. Чадыр-Лунга
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № ___ от " 25 " октября 2023 г.
Между Публичное Учреждение Теоретический лицей «Валентина Мошкова»,
(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга улица Ленина , 112
(населенный пункт)

телефон: 0291 2 17 37, факс: ____, идентификационный номер 1011601000608
в лице Директора Кывыржик Татьяны,
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и АО «Монтаж», (наименование
экономического оператора)

С местонахождением в мун. Чадыр-Лунга ул. Дзержинского , 1,
(населенный пункт)

телефон: 0291 2 37 29, факс: ____, идентификационный номер 1003611150806,
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 0081469_ от 18.10.1995 № 036944 от 25
марта 2011 года, выданное Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Constructiile
de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin Lazarev
Stepan, administrator, в качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

Cod CPV: 45453000-7

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Капремонт кабинета 12 и кабинета 35
Публичного учреждения Теоретический лицей «Валентина Мошкова», в соответствии с положениями
технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами,
стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 1 месяцев и 15 дней с
момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром –
распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему
договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок
деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и
невменяемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно
техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве
работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **213853.00** (Двести тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят три лея 00бань) (inclusiv TVA – 34235,00,00 (Тридцать четыре тысячи двести тридцать пять леев 00 бань) .

(сумма цифрами и прописью) молдавских леев.

статья 311120 - 213853,00

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение _____ календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом:

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.


13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31.12.2023** финальной приемки работ.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК SA"МОНТАЖ"	БЕНЕФИЦИАР ПУ Liceul Teoretic «Valentin Moşcov»
Почтовый адрес: mun. C-Lunga, str. Dzerjinski 1	Почтовый адрес: mun. C-Lunga, str. Lenin 112
Телефон: 0291-23729, : 0291-2-31-98	Телефон: 0291-2-17-37, 0291-2-78-02
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1011601000608
Банк: Moldova-Agroindbank	Банк: MF-TR-Sud Comrat
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD2X
IBAN MD83AG000000225123401240	MD18TRPDAG311120A14454AB
e-mail: irinanat59@mail.ru	e-mail: shcola_1@mail.ru

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	<p>Digitally signed by Cîvirjic Tatiana Date: 2023.10.27 15:33:32 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 

Приложение № 1
к Договору № 36
от "25" октября 2023 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная закупаящим органом	Полная техническая спецификация, предложенная офертантом	Ссылочные стандарты
1	<u>Капремонт кабинета 12 и кабинета 35 Публичного учреждения Теоретический лицей «Валентина Мошкова».</u>	45453000-7	<u>Капремонт кабинета 12 и кабинета 35 Публичного учреждения Теоретический лицей «Валентина Мошкова».)</u>	<u>Капремонт кабинета 12 и кабинета 35 Публичного учреждения Теоретический лицей «Валентина Мошкова».</u>	
	ИТОГО				

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	Digitally signed by Civițic Tatiana Date: 2023.10.27 15:37:52 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



Приложение № 2
к Договору № 36
от " 25 " октября 2023 г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	<u>Капремонт кабинета 12 и кабинета 35 Публичного учреждения Теоретический лицей «Валентина Мошкова».</u>	45453000-7	m2	1030,15	213853,00	213853,00	30.11.2023
buc			50				
t			19,2				
kg			100,1				
m			180				
	ИТОГО				213853,00	213853,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	Digitally signed by Civițic Tatiana Date: 2023.10.27 15:36:14 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 45
о закупке работ малой стоимости

" 20 "ноября 2023 г.

Мун. Чадыр-Лунга
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № __ от " 20 "ноября 2023 г.
Между Публичное Учреждение Теоретический лицей «Валентина Мошкова»,
(наименование закупающего органа)
с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга улица Ленина , 112
(населенный пункт)

телефон: 0291 2 17 37, факс: __, идентификационный номер 1011601000608
в лице Директора Кывыржик Татьяны,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и АО «Монтаж»,
(наименование экономического оператора)

С местонахождением в мун. Чадыр-Лунга ул. Дзержинского ,1,
(населенный пункт)

телефон: 0291 2 37 29, факс: __, идентификационный номер 1003611150806,
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 0081469_ от 18.10.1995 № 036944 от 25
марта 2011 года, выданное Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile
de clădiri și construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin Lazarev
Stepan, administrator, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

(фамилия и должность руководителя)

Cod CPV: 45453000-7

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Капремонт кабинета 12 и кабинета 35
Публичного учреждения Теоретический лицей «Валентина Мошкова», в соответствии с положениями
технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами,
стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 1 месяцев и 15 дней с
момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром –
распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему
договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок
деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и
невменяемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно
техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве
работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение

работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: **220762.00** (Двести двадцать тысяч семьсот шестьдесят два лея 00бань) (inclusiv TVA – 36793,66 (Тридцать шесть тысяч семьсот девяносто три лея 66 бань) .

(сумма цифрами и прописью) молдавских леев.

MD61TRPDAG311120A14454AD **статья 311120 - 220762,00**

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение _____ календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом:

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в

- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.


13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31.12.2023** финальной приемки работ.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК SA"МОНТАЖ"	БЕНЕФИЦИАР ПУ Liceul Teoretic «Valentin Moşcov»
Почтовый адрес: mun. C-Lunga, str. Dzerjinski 1	Почтовый адрес: mun. C-Lunga, str. Lenin 112
Телефон: 0291-23729,; 0291-2-31-98	Телефон: 0291-2-17-37, 0291-2-78-02
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1011601000608
Банк: Moldova-Agroindbank	Банк: MF-TR-Sud Comrat
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD2X
IBAN MD83AG000000225123401240	MD61TRPDAG311120A14454AD
e-mail: irinanat59@mail.ru	e-mail: shcola_1@mail.ru

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	<p>Digitally signed by Cîvirjic Tatiana Date: 2023.11.21 11:07:19 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная поставщиком	Ссылочные стандарты
1	<u>Капремонт кабинета 24,42,43 и класс «Вииторулуй» ПУТЛ имени «Валентина Мошкова».</u>	45453000-7	<u>Капремонт кабинета 24,42,43 и класс «Вииторулуй» ПУТЛ имени «Валентина Мошкова».</u>	<u>Капремонт кабинета 24,42,43 и класс «Вииторулуй» ПУТЛ имени «Валентина Мошкова».</u>	
	ИТОГО				

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	<u>Капремонт кабинета 24,42,43 и класс «Вииторулуй» ПУТЛ имени «Валентина Мошкова».</u>	45453000-7	m2	1070,6	220762,00	220762,00	25.12.2023
buc			28				
t			12,0				
m3			7,1				
m			55,1				
	ИТОГО				220762,00	220762,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	Digitally signed by Civiřiic Tatiana Date: 2023.11.21 11:10:39 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА		Код: ПКЦ-8.2.4
	№ <u>6335</u> от <u>8.06.23</u>		Ред: 2
	Дата: 09.08.2019		

CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014
 Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19
ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016



Партия № <u>66</u>	Силос № <u>9</u>
а/м № <u>W12 229 / WW 514</u>	

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4:2011	21 - 35	31,8
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	19,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	39,9
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	He регламентируется	27,00
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	10	0
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,10
Содержание хлорид-иона Cl ₁ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0044
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	45,6±6,32

Область применения: см. на обороте.
 Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения Гарантийный срок после отгрузки 120 дней

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC
 Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2026 г.
 Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА		Код: ПКЦ-8.2.4
	№ <u>945</u> от <u>6.03.23</u>		Ред: 2
	Дата: 09.08.2019		

CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014
 Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19
ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016



Партия № <u>7</u>	Силос № <u>9</u>
а/м № <u>AR F 759 / 0187PC</u>	

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM SR CEN/TR 196-4:2011	21 - 35	31,9
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	18,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	39,7
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	He регламентируется	27,40
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	10	0
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,14
Содержание хлорид-иона Cl ₁ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0071
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	45,6±6,32

Область применения: см. на обороте.
 Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения Гарантийный срок после отгрузки 120 дней

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC
 Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2026 г.
 Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1338:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1338:2010



MSREN1338:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.4 802

Pavaj presat PATRAT MIC NEGRU 10x10x4,2cm 10.56 m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet; kg/m ² /Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	8000/5000/4/I
Rezistența la întindere prin despicare,MPa	4.08
Sarcina de încărcare pe unitatea de lungime, N/mm ²	370
Masa Netto per palet:	1 056
Masa Brutto per palet:	1 086
Cantitatea pe palet:	10,56
Data fabricării(in serie):	15.06.2023
Data încărcării:	19.06.2023
Cantitatea încărcării:	31,68 m ²
Numarul facturii:	AAQ6360836
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: ~~Necula Mariana~~

Data eliberării 19.06.2023



FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91
Certificat de conformitate 001575
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 061
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării(in serie):	14.06.2023
Data încărcării:	22.07.2023
Cantitatea încărcării:	54 buc
Numarul facturii:	AAQ6361486
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 22.07.2023

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1339:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1339:2010



MSREN1339:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.4 801
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm ALB 11.52m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Abatere de la planitate si curbura, mm	0.6-0.5
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet; kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare	7.62/3/U
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricarii(in serie):	15.06.2023
Data incarcarii:	19.06.2023
Cantitatea incarcarii:	230,4 m2
Numarul facturii:	AAQ6360836
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1339:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Necula Mariana**

Data eliberării 19..06.2023



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 237
Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m ²	0.70/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	5.0/2/T
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării(in serie):	05.07.2023
Data încărcării:	27.07.2023
Cantitatea încărcării:	144 buc
Numărul facturii:	AAQ6362340
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Viprica



Data eliberării 27.07.2023

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 236

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masa,kg/m2	0.72/3/U
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	9.82/1/S
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 776
Masa Brutto per palet:	1 806
Cantitatea pe palet:	48
Data fabricării(in serie):	07.07.2023
Data încărcării:	27.07.2023
Cantitatea încărcării:	192 buc.
Numarul facturii:	AAQ6362340
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații.

Manager: Viorica



Data eliberării 27.07.2023

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 325
Pavaj presat BOBINA GRI 60mm, 10.08m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierderea rezistenței {%}: Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	Max. 5.0
Termen de garanție:	F 200
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	2 ani
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}: Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare	Max. 0.7
Rezistența la compresiune {MPa}: Masa Netto per palet:	Max. 35,6
Masa Brutto per palet:	Min.4,1
Cantitatea pe palet:	Min.38,5
Data fabricării(in serie):	1 360,8
Data încărcării:	1 390,75
Cantitatea încărcării:	10,08
Numărul facturii:	21.07.2023
Beneficiar:	31.07.2023
	201,6 m2
	AAQ6360871
	ICRAMES-LUX SRL

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații.

Manager: **Neculaș Mariana**

Data eliberării 31.07.2023



EXCOMPRIM S.R.L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1/12 / 10

Topciu Ivan II-C/F 1008611002586

Cantitatea: 25.92 tone conform facturii fiscale AAS3927469 din 11.12.2023.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru finisarea suprafețelor,
utilizate la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

5-20 mm

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

utilizare la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

EXCOMPRIM S.R.L.

str. Mureșanu, 31, com. Grătiești, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămint de calcar pentru construcții „SLOBODCA-II” localizat pe teritoriul raionului Orhei, la periferia de sud-est a or.Orhei.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _c 90/10	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F _{0,5}	
Coeficient de absorbție al apei, %	4,29	
Rezistența la îngheț-dezghet (25 cicluri), Categorie	F2	
Forma agregatului grosier, Indice de formă	SI ₂₀	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA 30	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m ³	2,618	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,280	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

[Signature]

(Numele, Funcția)