






3




:


3
 (
_
)


5






5
















1
























2












image4.jpeg
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. _ 1380/13 din
data_ 20.08.2013 , intre

Unitatea de Implementare a Proiectului pentru constructia locuintelor pentru paturile
socialmente vulnerabile II, cu sediul in mun. Chisindu, str. Cosmonautilor, 9, of. 705, telefon:

(022) 20-45-93 , fax: (022)*22-45-66_, care activeazd in baza Regulamentului, aprobat prin

Hotéarirea Guvernului nr. 988 din 24.12.2012, reprezentat prin dna Iunona LUNGUL, director,
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

S.R.L. “Anagrama Grup”, cu sediul in mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii, 1/10, telefon:
(022) 23-48-57, fax: (022) 23-29-13, finregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr.
1003600048497 din 23" mai 2000, autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia seria A MMII nr. 039334 din “20”___martie 2012, eliberata de Camera de Licentiere_
pe un termen de _5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate: Constructiile de cladiri si constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii consolidari, reprezentat prin dna Ana
GRAMA, director, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
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2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga si execute lucririle de constructie pentru finalizarea blocului
locativ cu 5 nivele, 35 de apartamente din or. Singerei, str. Independentei, 7SA, Cod CPV:
45211341-1 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 20 (douizeci) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre

beneficiar — ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza

urmadtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar; g/ Zb& > .
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b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c sint indeplinite
conditiile de receptle solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condmlle pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri §i deficiene acestea vor fi aduse la cunostina
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta §i pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
11 699 241,00 (unsprezece milioane sase sute nouizeci si noui mii doui sute patruzeci si
unu,00) lei MD (cota zero TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Beneficiarul va achita Antreprenorului un avans in marime de 10 % din valoarea
contractului.

Termenul transferarii avansului si achitarii lunare pentru lucrarile executate este 10 zile
lucratoare din momentul transferarii banilor de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei pe contul Beneficiarului.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.
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5. Ajustarea valorii contractului
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Pentru cazurile c¢ind urmeaza sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligafia
de a conduce executia lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoard activitatea.
Documentatia pusa la dispbzitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doui exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de mdasurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare execufiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
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executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obfind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executie a
contractului, in cuantum de _5 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile -

partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de _5 % din valoarea lunara a acestora pind
la atingerea unui procent de _5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate
pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasa de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — §i se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatia are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfésoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
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nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
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Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului In care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sid instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fata de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrarilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
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deseurile si lucrarile provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie sd obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobarile §i si

plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.1

9.2

9.4.

9.5¢

9.6.

9.7.

9.8.
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9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este:
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd cd lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
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dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garanfie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
2 _(doi

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut

la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notlﬁc%irx

transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile

fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

evaluat si platit ca lucrari suplimentare.




image23.jpeg
11. Raspunderea partilor
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dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
2 (doi)__ ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar. :
Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de al{i agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.
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11.8.

11.8.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din
valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
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11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din
valoarea lucrdrilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parfi, sa ceara efectuarea unor cercetéri de cétre o institufie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpd a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. -

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are 0 ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativi a
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lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
c) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f) plangele (partea desenata a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulaie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepane in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor si efectuarea plagilor
integrale, aferente acestora.
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15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor:

“BENEFICIAR”:

Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea
Bancii:
Cont
trezorerial
Cod
Bancar:
Cont de
decontare:
Cod fiscal:

mun. Chisinau, str. Cosmonautilor,
9, of. 705

(022) 20-45-93
BC ,.Banca de Economii”S A. fil. 1

-

268129103389101
BECOM2X609

227260149831

1013601000532
Cod obiect 4892

16. Semnaturile pirtilor:

“ANTREPRENOR”:

Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea
Bancii:
Adresa
Bancii:

Cod
Bancar:
Cont de

decontare:

Cod fiscal:

mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii,
1/10

(022) 23-48-57
BC ,,Energbanc” S.A.

ENEGMD22
22247011998

1003600048497
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“ANTREPRENOR”:

Ana Grama, director

“BENEFICIAR”:

Iunona Lungul, director

P
T nsn.,ﬂ"«,,' 2
,
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ACHIZITII PUBLICE
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ACORD ADITIONAL NR. 1

la Contractul de antrepriza

nr. 2 din 27 septembrie 2013
L147 VI 2014 mun. Chisindu

Prezentul acord, este incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de
constructie a locuintelor pentru paturile socialmente vulnerabile II, in persoana
dnei Iunona LUNGUL, director, numit in continuare ,, Beneficiar”, pe de o parte, si

S.R.L. ,Anagrama Grup”, in persoana dnei Ana GRAMA, director, numit in
continuare ,, Antreprenor”, pe de alta parte, in scopul modificarii Contractului nr. 2
din 27.09.2013, inregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. 1380/13-1 din
16.10.2013. ’

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi grupului de lucru pentru achizitii
publice al Unitatii de Implementare a Proiectului de constructie a locuintelor pentru
paturile socialmente vulnerabile Il nr._18 din” 13 ” VIII 2014, Cod CPV:
45211341-1 .

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:

1. Pct. 3.1. se expune intr-o noud redactie dupad cum urmeaza: ,, Termenul de
finalizare a lucrarilor de constructie-montaj este stabilita data de 31 octombrie 2014”.

2. Pct. 4 se expune intr-o noua redactie dupa cum urmeaza: ,,Valoarea lucrarilor
de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
12 837 650,17 (douidsprezece milioane opt sute treizeci si sapte mii sase sute
cincizeci , 00) lei, fara TVA”.

Valoarea contractului s-a majorat cu 1138 409,17 lei.
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3. Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare
parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in
continuare.

4. Prezentul Acord este parte integranta a Contractului de antrepriza nr. 2 din 27
septembrie 2013.

5. Prezentul Acord este intocmit in trei exemplare absolut identice, care au
putere juridica egala.

5. Adresele juridice, rechizitele de plata,
semnaturile si stampilele Partilor.
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“BENEFICIAR”:

Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea
Bancii:
Cont
trezorerial
Cod
Bancar:
Cont de
decontare:
Cod fiscal:

Cod obiect

mun. Chisinau, str. Cosmonautilor,
9, of. 705
(022) 20-45-93

BC ,,.Banca de Economii”S A. fil. 1
268129103389101
BECOM2X609

227260149831 >

1013601000532
14892

“ANTREPRENOR”:

Adresa:

Tel./Fax:
Denumirea
Bancii:
Adresa
Bancii:
Cod
Bancar:
Cont de
decontare:
Cod fiscal:

mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii,
1/10
(022) 23-48-57

BC ,.Energbanc” S.A.

ENEGMD22

22247011998
1003600048497
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Iunona Lungul, director Ana Grama, director

UNITATEA
DE IMPLEMENTARE
A PROIECTULUL
DE CONSTRUCTIE
A Locumrﬂ’yqswnfnu
PATURILE SOCIALMESTE
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i Anexa or. 1
la Regula.mentul de receptie
a construc;ulor si instalatiilor
aferente
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‘Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
4 ©  aferente
PROCES-VERBAL
. DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr._ & din 22.4n.20:4
Privind lucrarea executati la obiectul ”Bloc locativ social cu 35 apartamente din str. Independentei
nr.75 A din or. Singerei” in cadrul contractului nr. 2 din 27.09.2013 incheiat intre Unitatea de
Implementare a proiectului de Constructie a Locuintelor pentru Paturile Socialmente Vulnerabile 11 si
SRL,,Anagrama Grup” pentru lucrdrile de constructie “Bloc locativ social cu 35 apartamente din str.
Independentei nr.75 A din or. Singerei”
1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. 54 din 05.11.2013, eliberatd de Primaria or.
Singereil, cu valabilitate pina la 12 luni.
2. Comisia de receptie si-a desféisurat activitatea in intervalul
, fiind formata din
Pregsedintele comisiei:
Gheorghe Meaun — Presedintele raionului Singerei;
Membrii comisiei:
Cebotari Ivan — Meneger de proiect;
Lungul Iunona - director al Unititii de Implementare a proiectului de Constructie a Locuintelor
pentru Paturile Socialmente Vulnerabile, II
Savciuc Arcadie - Inginer UIP IT *
Izman Anatol — responsabil tehnic UIP II :
Balea Gheorghe — sef CSP; o ]
Motruc Anatol - sef Inspectoratul Ecologic de Stat; b ‘ | )
Mihaliuc Sergiu ‘- sef SSE; "l eS|
Birsanu Mihail - inginer sef ICS”Nord — Gaz Singerei” SRL ¢
Andronic Mihail - specialist SCGCD.

3. Au mai participat la receptie:

Petru Guzun — proiectant IPS “Iprocom”

Ana Grama - director SRL,,Anagrama Grup”

Caraghenov Nicolai - deriginte de santier SRL,,Anagrama Grup”

(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatirile comisiei de receptie: g }
1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucririle cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

De_receptionat terminarea lucrdrilor de constructie a ”Blocul locativ social cu 35 apartamente din
str. Independentei nr.75 A din or. Singerei”, cu obiectii conform anexei nr.2 si avizelor serviciilor
de resort
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6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuta prin: faptul c lucrarile de conSu'ucﬁe a
”Blocul locativ social cu 35 apartamente din str. Independentei nr.75 A din or. Singerei”
au demarat conform proiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
De receptionat obiectul

8. Prezentul proces-verbal, con ining 2 file sx e anexe numerotate, cu un total de
5 ﬁle, a fost mchelat as .1/ laz08 Q 4~ exemplare.

Lungul Tunona
Savciuc Arcadie
Izman Anatol

Balea Gheorghe &
Motruc Anatol

Birsanu Mihai

9. Concluzxa i de Stat'in Con trucp
Lucrarea %0)& /zﬁ"

(functia, numele, prenumele)

este.

PRIMITA:
INVESTITORUL:
LY. . 2014
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Anexa nr.1
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
La obiectul: ”Blocul locativ social cu 35 apartamente din str. Independentei
nr.75 A din or. Singerei”
Nr. 5 din ,,22”decembrie 2014

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenati a obiectului
care sunt lipsi sau incomplete.
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Manager de proiect /\l{ &/%4 /% Ivan Cebotari
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Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
La obiectul: ”Blocul locativ social cu 35 apartamente din str. Independentei
nr.75 A din or. Singerei”

Nr. 5 din ,,22” decembrie 2014

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .
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Manager de proiect /\f : Ivan Cebotari
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FORMULAR F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrdri de constructie pentru finalizarea blocului
locative cu 5 nivele , 35 apartamente din or. Singerei, str. Independentii, 754
2. Numirul si data contractului: /380/13-1 din 16 octombrie 2013, acord aditional nr.1
din 14.08.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Unitatea de Implementarea Proiectului pentru
constructia locuintelor pentru paturile socialmente vulnerabile 11
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisindu, str. Cosmonautilor,9 of.705
5. Tara Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor general.
7. Valoarea contractului:
a) initiala /1 699 241,00 lei (fara TVA)
b) finala 12 837 650,17 lei (fara TVA)

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractati 20 (douazeci) luni;

b) efectiv realizata /8 (optsprezece) luni.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor: NeS din

220 2513,

11. Principalele remedieri si completéri inscrise in procesul-verbal de receptie: - .

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similard, cu
referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatii si categorii de
lucrdri prevazute in contracte:

- suprafata totald— 1833,48 m2;
- volumul constructiei — 7 210 m3;
- clddirea este formatd din 1 bloc (5 etaje).

Semnat:

Nume: Gramma Anna
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Anagrama-Grup”
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. __ 1

privind achizitia prin Licitatie Publica

“i 09 2013 mun, Chisindu

(municipiu, oras, judet)*




