

LIMANI-GRUP SRL
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate -mai mult de 10 in fiecare an.(2021-2023)
 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate – 742 800 mii lei -a. 2021 ;
- 453 720 mii lei -a. 2022 ;
- 269 436 mii lei -a. 2023 ;
 - 2) Final la data executării contractelor – 742 800 mii lei -a. 2021 ;
- 453 720 mii lei -a. 2022 ;
- 269 436 mii lei -a. 2023 ;
 3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora -IGP de frontiera al MAI – N93-BN din 23/09/2021.
-Inspectoratul National de Probatiune – N ocds-b3wdp1-MD-1655363556689/2 din 29/08/2022.
-ASP – N 924 din 28/07/2023.
 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor – Antreprenor General
 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu sunt _____
 - 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
 - a) contractată –
-IGP de frontiera al MAI – N93-BN din 23/09/2021.- max.30 zile

-Inspectoratul National de Probatiune – N ocds-b3wdp1-MD-1655363556689/2 din 29/08/2022.
- .- max. 60 zile

-ASP – N 924 din 28/07/2023.- max.60 zile
 - b) efectiv realizată –
-IGP de frontiera al MAI – N93-BN din 23/09/2021.- pana la 30 zile

-Inspectoratul National de Probatiune – N ocds-b3wdp1-MD-1655363556689/2 din 29/08/2022.
- .- pana la 60 zile

-ASP – N 924 din 28/07/2023.- pana la 60 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) _____ nu sunt _____
 7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)
_____ completări nu au avut loc _____
 8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: _____ nu au avut loc _____
 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: Nu sunt
- Data completării: 12/04/2024
Director , Chiper Diana
Semnătura, L.Ș.