Digitally signed by Jitari Liviu
Date: 2023.05.17 09:03:20 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

A CHIZITTII P UBULTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 01/16-09/2020
privind achizitia prin

“ 16 septembrie 2020 or.Riscani
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Valoare Mici |

intre Centru de Sianitate Saptebani,
(denumirea autoritatii contractante)

cusediul in or.Riscani, s.Saptebani
(localitatea)

telefon:0(256)51-2-55, fax: 0(256)51-2-55.
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.39581 din 28.08.2014 reprezentat prin
Anatolie Burlacu sef IMSP CS Saptebani .

(numele, prenumele sifunctia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si
SRL”Avi - Bors”,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun.Chisindu, str.Albisoara, 72/5, ap.(of.)2.
(localitatea)
telefon/fax:079095140, e-mail: avibors@mail.ru
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 439741 din 24.04.2020 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizafia nr.047602 din _18.02.2015, eliberatd de Camera de Licentiere.
pe un termen de § ani, pentru genurile de activitate constructii de clidiri si constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidiri
reprezentat prin Craciun Adrian - administrator . In calitate
(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrdrile
”Lucriri de reparatii la clidirea centrului de sanatate Saptebani”
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE




2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile calendaristice dupa primirea

ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul
de credite.

2.2 Graficul de execugie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitagii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justiie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmarc
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrarilor sau a unor parii din ele. din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.

75 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiel. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de recepiie pentru terminarea lucrarilor.

26 1n baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficien{e acestea vor fi aduse la cunostinid si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receplie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare $i cu prevederile din contract. In functie de constatarile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti
de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentulul contract este de

298 200 (douisute nouizeci si opt mii douasute lei 00 bani MD,
(suma cu cifre si litere)

inclusiv

49 700 (patruzeci si noua mii saptesute lei 00 bani TVA leit MD

(suma cu cifre si litere)




3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale. dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans 0% anual din suma alocatiilor anuale
estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie. care confirma c¢a lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitiiile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

S. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE
SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, previzute in contract. in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza. Antreprenorul
general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI
6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca.
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie

3



13.  DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a)Caietul de sarcini;
b)Propunerea tehnica;
¢)Oferta financiara;
d)Graficul de timp pentru indeplinirea contractului:
e)Raspuns la justificarea pretului
f) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepanie in clauzele prezentului contract. acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a
lucrarilor.

13.6 Prezentul contract este valabil pina la data de 31.12.2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
SRL”Avi — Bors” IMSP Centrul de Sanatate Saptebani
Adresa postala: mun.Chisinau, str.Albisoara, Adiess postali] Rissani, 5 Saprehant
72/5, ap.2
Telefon: 079095140 Telefon:0(256)51-2-55 o
Cod fiscal:1003600124504 Cod fiscal: 1004602003375 )

Banca: BC Moldinconbank SA fil.Posta Bases: Miniserl Fans

Veche
Cod:MOLDMD2X307 Cod:TREZMD2X ]
IBAN:MD10ML000000002251207188 IBAN:MD56TPPCBV518430C00299AA
15. NATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR J/ ﬁ 71l
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