
FORMULARUL F3.1 

 
OFERTĂ 

 
Către ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A. 
 
Stimaţi domni, 

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul, 

Valeriu Severin în funcție de Director general, reprezentant ai ofertantului  FŞP „Universinj” SRL, 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în documentația menționată, 

să executăm Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a 

drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 

94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău) pentru suma fără TVA de 3.176.983,00 (trei milioane una 

sută șaptezeci și șase mii nouă sute optzeci și trei lei 00 bani) MDL, la care se adaugă taxa pe 

valoarea adăugată în cuantum de 635.397,00 (șase sute treizeci și cinci mii trei sute nouăzeci și 

șapte lei 00 bani) MDL. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere şi să terminăm lucrările în 
conformitate cu graficul de executare anexat, până la 30.05.2026. 
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci)  
zile, respectiv până la data de 10 octombrie 2025, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 
fi  acceptată oricând  înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, 
vor constitui un contract angajat între noi. 
5. Alături de oferta de bază: 

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”; 
✓ nu depunem ofertă alternativă. 

     (se bifează opțiunea corespunzătoare) 
6. Am înțeles şi consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din 
documentația standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă 
ofertă pe care o puteți primi. 
 
Data 21 / august / 2025 

Valeriu Severin, 
în calitate de director general, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
FŞP „Universinj” SRL      

 



 

 

ANEXĂ LA OFERTĂ 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  - (% din prețul total ofertat). 

2. Garanția de bună executare va fi constituită  sub formă  de scrisoare de garantie bancara 

eliberata de banca comerciale, în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 

190.619,00 MDL. 

3. Perioada de garantie pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după 

termenul limită de execuție. 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la 

data începerii executării) 5 zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului) 10 zile calendaristice. 

 

Ofertant,                                                                

 

____________________ 

Valeriu Severin 

Director general 

FŞP „Universinj” SRL 
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Anexa nr.22 
la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție  nr. conform SIA ,,RSAP”:   ocds-b3wdp1-MD-1752824858430 
Obiectul achiziției:   Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a 
drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 
– 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău) 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor  

Denumire
a 

modelului 
bunului/se
rviciului 

Ţara 
de 

origine 

Produ-
cătorul 

Specificarea 
tehnică 
deplină 

solicitată de 
către 

autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea 
tehnică 
deplină 

propusă de 
către ofertant 

 

Standarde 
de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

Lotul 1       

Servicii de elaborare a 
studiului de 
fezabilitate privind 
”Reparația capitală a 
drumului M1 
Frontiera cu România 
– Leușeni - Chișinău-
Dubăsari - Fr. cu 
Ucraina, km 86,26 – 
94,40 (Lotul 2 a 
centurii mun. 
Chișinău) 

Servicii de 
proiectare 

Moldo
va 

 
FȘP”Univers
inj” SRL 

Conform 
caietului de 
sarcini  

 
 
 
 
 
Conform 
caietului de 
sarcini 

Conform 
Legislației 
RM și 
normativelor 
în vigoare. 

Total lot 1       

TOTAL       



1 
 

 
Anexa nr.23 

la Documentația standard nr. 69 
din “07” mai 2021 

Specificații de preț 

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 
 

 

 Numărul  procedurii de achiziție nr. . conform SIA ,,RSAP”: ocds-b3wdp1-MD-1752824858430 
 Obiectul de achiziției:   Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu 

România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău) 

Cod 
CPV 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

Unitatea 
de 

măsură 

Canti-tatea Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţ unitar 
(cu TVA) 

Suma 
fără 
TVA 

Suma 
cu TVA 

Termenul de  
livrare/presta

re  

Clasificați
e bugetară 
(IBAN) 

Discount 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Bunuri/servicii          

 Lotul 1          

712000
00-0 

Servicii de elaborare a 
studiului de fezabilitate 
privind ”Reparația capitală a 
drumului M1 Frontiera cu 
România – Leușeni - 
Chișinău-Dubăsari - Fr. cu 
Ucraina, km 86,26 – 94,40 
(Lotul 2 a centurii mun. 
Chișinău) 

serv 
Conform 
caietului de 
sarcini  

3.176.983,00 3.812.380,00 3.176.983,00 3.812.380,00 

 
 

 
 

9 luni 

 
 
 

20405396 
 

 
 

 
0,75 

 Total lot 1          

 TOTAL          

 
Numele, Prenumele:__Severin Valeriu__ În calitate de: _Director General__, Semnat la: 21.08.25 
Ofertantul: _ FȘP”Universinj” SRL ___ Adresa: _mun.Chisinau, str.Bucuriei 12A__ 
 

   

 
 
 



Formular Nr.2-P

Anexa la contractul Nr.              din                    2025

Denumire Organizație de proiectare:  F.Ș.P "Universinj" SRL

Denumire Benefeciar:    ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Devizul este intocmit in preturile trimestrului III al anului 2025

Nr. 

Ctr.
Denumirea lucrării Argumentare Prețul curent,  lei

1 Examinare a sistemului rutier existent si a constructiilor ingineresti existente Deviz de cheltuieli 323.799

2 Prospecțiuni geodezice Deviz de cheltuieli 755.735

3 Prospecțiuni hidrologice și hidraulice Deviz de cheltuieli 155.234

4 Prospecțiuni geotehnice Deviz de cheltuieli 532.099

1.766.868

5 Proiectare drum Deviz de cheltuieli 5.074.634

6 Proiectare intersectii Deviz de cheltuieli 3.382.394

7 Proiectare pasaj de incrucisare km 86,480 Deviz de cheltuieli 2.525.775

8 Proiectare pasaj de incrucisare, km 91,240 Deviz de cheltuieli 2.167.369

9 Proiectare pasaj pod de incrucisare, km 91,862 Deviz de cheltuieli 1.234.381

10 Proiectare pasaj de incrucisare, km 91,922 Deviz de cheltuieli 1.234.381

11 Proiectare pasaj de incrucisare, km 93,580 Deviz de cheltuieli 1.486.799

12 Proiectare traversare pietonala denivelata, km 87,78 Deviz de cheltuieli 2.194.928

19.300.661

21.067.529

4.213.506

0,75 3.176.983

635.397

3.812.380

Ofertant:  FŞP "Universinj" S.R.L.

Director general: V. Severin

Total cu TVA

DEVIZ GENERAL

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului 

M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina,

 km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Total pe deviz- la faza proiect de executie:

Total cu coeficient de piata

TVA, 20%

Studiu teren

Proiectări

Total proiectări

Total studiu teren

Total pe deviz- la faza studiu de fezabilitate (20%):



I.

Nr. Denumirea lucrărilor
Num. punctelor de 

numărare (evidență)
Cantitatea Cantitatea Cost Unitate Total, lei 

60000

24000

II.

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cantitatea Cost Unitate Total, lei 

15405

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cost Unitate

23,7

III.

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cost Unitate

14300

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cost Unitate

8,22

Total I: 92960

Total lucrări pe teren:

1b

Lucrări de birou:

Prelucrarea datelor, verificare, 
prognoze de trafic, scheme, 
întocmire raport.

Demobilizarea personalului

2 4 1120 8960

8960

Studiu traficului în intersecţii (2buc). Numărătoare 12h si 24h. 

1

Lucrări teren:

Analiza volumului şi componenţei 

traficului rutier  (Numărătoare ziua+

noaptea, 24h)

Mobilizarea personalului

1 5 - 12000 60000

1a

15328

Total, lei 

Total III:

1028

Total lucrări pe şantier:

26

23,70

Lucrări de birou:

Prelucrarea datelor, verificare, 
întocmire tabel cu grosimi, materiale 

ilustrative, întocmire raport.

Total lucrări birou:

Măsurarea grosimilor structurii rutiere existente

Total, lei 

3

Lucrări teren: 

Prelevare de Carote.
Efectuarea Șlițurilor.

Măsurarea grosimilor a structurii 

rutiere existente

km 8,22 125 1028
3a

Total lucrări birou:

550 14300

1. Beneficiar:        ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

2. Antreprenor:  "Universinj" SRL

2a

Lucrări de birou:

Prelucrarea datelor, verificare, 
întocmire tabel de defecte, scheme, 

întocmire raport.

Total lucrări birou: 6755

km

23,70 650

Total lucrări pe teren:

Total, lei 

285

Total II: 22160

2

Lucrări teren:

Determinarea stării tehnice a 

drumului. Înregistrări video cu 

software Romdas.
(planeitatea, starea de degradare )

24000

carote și șlițuri

15405

6755

Deviz 
Examinare a Sistemului Rutier Existent 

și a construcțiilor inginerești existente

Denumire Obiect: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 

Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii 

mun. Chișinău)

Determinarea Stării Tehnice

km -

Total lucrări pe teren:

Lucrări teren:

Analiza volumului şi componenţei 

traficului rutier  (Numărătoare 12h). 

Mobilizarea personalului

2 2 - 6000



IV.

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cost Unitate

Cost (Arenda 

Camion)

utilaje, lei

Total, lei 

32000

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cost Unitate

V.

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cost Unitate

27000

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cost Unitate

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Cantitatea Cost Unitate

248756

20*40*2*12,0 19200

267956

267956 0,14 37514

305470

305470 0,06 18328

323799

323799 *1,2 388558

Ofertant: Director general "Universinj" SRL Valeriu Severin

Total IV: 40400

Total, lei 

Total lucrări pe şantier:

Total, lei 

5a

Lucrări de birou:

Prelucrarea datelor, verificare, 
întocmire tabel cu valori, întocmire 

rapoartelor de încercări.

podete / teste 9,00 / 30 1050 9450

Total lucrări birou: 9450

Determinarea clasei de rezistenţă a betonului în construcțiile inginerești existente

5

Lucrări teren:

Încercări pentru determinarea clasei 

de rezistenţă a betonului în 

construcțiile inginerești existente 

prin metoda semi-distructivă 

(Instalarea ancorei) și nedistructivă 

(Indicele de recul)

podete / teste 9,00 / 30 3000 27000

Total, lei 

41459

36450

1050

41459

32000

8400

Determinarea capacităţii portante a straturilor superioare, de bază şi a terenului de fundare

Total:

4000

km / teste

Total lucrări birou:

km / teste

Lucrări de birou:

Examinarea documentației existente 

şi mobilizarea-demobilizarea 

personalului
Inclusiv elaborare Raport de 

Examinare a SR Existent

Rentabilitatea, 6%

Total:

Total cu TVA 20 %

Total V:

Total V:

Total lucrări I+II+III+IV+V:

%

Total lucrări I+II+III+IV+V:

Cheltuieli de regie, 14%

Transport, 20 deplasări

Total:

6

4

Lucrări teren:

Determinarea capacității portante a  

straturilor de bază şi a terenului de 

fundare cu placa statică Lukas

Total lucrări pe şantier:

4a

20

Lucrări de birou:

Prelucrarea datelor, verificare, 
întocmire tabel cu valori, întocmire 

rapoartelor de încercări.

8,22 / 8 8400

Total, lei 

8,22/ 8

207297



       Beneficiar:  ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Nr. 

d/o 

Denumirea şi 

categoria lucrărilor

NCM 

L.02.12-

1:2018

Unitatea 

de măsură 

Categoria 

de 

complexi 

tate

Costul unei 

unităţi 

Coeficientul 

conform 

notelor din 

tabele 

Coeficient 

total

Numărul 

(volumul)
Valoarea

1

Prospecțiuni 

inginero-geodezice, 

drum de categoria 

tehnica - I

tab. 8,

p. 2
km 2 23543 1,15*1,92 2,21 8,22 427300

2

Prospecțiuni 

inginero-geodezice, 

rețele liniare 

electrice, 

telecomunicații

tab. 11,

p. 1
km 1 3531 1*1,92 1,92 1,00 6780

Total de câmp I 434079

3
Lucrări de birou 

pentru drum

tab. 8,

p. 2
km 2 8754 1,75*1,92 3,36 8,22 241778

4

Procesare, lucrări 

camerale, retele 

electrice

tab. 11, p. 

1
km 1 2004 0,4*1,92 0,77 1,00 1539

243318

5
Cheltuielile pentru 

transportul intern 

tab. 1,

p. 5
8,30%           434.079 1,00 1,00 36029

6
Organizarea şi 

lichidarea lucrărilor 
p. 3.10 6,00%           470.108 1,50 1,50 42310

Total III 78.338                   

Total I + II +III 755.735                 

906.882            

Nota:

Au fost aplicaţi următorii coeficienţi:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie. P.3.11

1.75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12d);

Ofertant: Director general FŞP "Universinj" SRL                                           V. Severin 

Deviz 

       Ofertant: FȘP "Universinj" SRL

Obiectul:Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România 

– Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Total lucrări camerale  II

Total cu TVA, 20%

lucrări topografo-geodezice



 

1

 Prospecțiuni hidrologice

Pod cu lungimea pînă la  100 m,

Km 86,48

Costul de proiectare a podului :

784089 lei

Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-4:2013,    

 tab.8, p. 1.1                                                                                                
784089*5,9%           46.261,251   

2

 Prospecțiuni hidrologice

Pod cu lungimea pînă la  100 m,

Km 91,24

Costul de proiectare a podului :

679316 lei

Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-4:2013,    

 tab.8, p. 1.1                                                                                                
679316*5,9%           40.079,644   

3

 Prospecțiuni hidrologice

Pod cu lungimea pînă la  100 m,

Km 91,862

Costul de proiectare a podului :

331337lei

Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-4:2013,    

 tab.8, p. 1.1                                                                                                
331337*5,9%           19.548,883   

4

 Prospecțiuni hidrologice

Pod cu lungimea pînă la  100 m,

Km 91,922

Costul de proiectare a podului :

331337lei

Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-4:2013,    

 tab.8, p. 1.1                                                                                                
331337*5,9%           19.548,883   

5

 Prospecțiuni hidrologice

Pod cu lungimea pînă la  100 m,

Km 93,58

Costul de proiectare a podului :

505014lei

Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-4:2013,    

 tab.8, p. 1.1                                                                                                
505014*5,9%           29.795,826   

155.234           

Deviz

prospecțiuni hidrologice

Beneficiar:   ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Ofertant: FSP "Universinj" SRL

Obiectul achiziţiilor: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera 

cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Nr. Denumirea lucrărilor:

Nr. catalog de preţuri la lucrările 

de proiectare şi cercetare în 

construcţii

Ofertant: Director general FŞP "Universinj" SRL   

                                   V. Severin

Calcul de preţ

a+bx x 100%
Costul lucrărilor,  

lei

Total:



Nr. 

crt.
Descriere lucrari

Culegere de preţ

NCM L.02.12-

2:2018

Unitate Cat.
Cantitat

e

Preț 

(MDL)

Coeficie

nt

Preț curent 

(MDL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Cercetare de recunoastere a traseului Tab. 5 § 1, 5 km III 8,22 372 1,25 3822

2

Observatii pe traseu la realizarea 

hartii Tab. 6 § 3 km III 8,22 207 1,3 2212

3 Descrierea punctelor de observatie Tab. 7 § 1, 2 punct III 4 141 1,3 733

4.1 Tab. 15 § 2 m.l. I 35 272 1 9520

4.2 Tab. 15 § 2 m.l. II 35 305 1 10675

4.3 Tab. 15 § 2 m.l. III 80 403 1 32240

4.4 Tab. 15 § 2 m.l. IV 35 538 1 18830

5.1 Monolite de la ad. 0-10m Tab. 49 § 1             mon.  33 316 1 10428

5.2 Monolite de la ad. 10-20m Tab. 49 § 2 mon. 24 422 1 10128

5.3 Monolite de la ad. 20-30m Tab. 49 § 2 mon. 19 508 1 9652

6

Reperaj planimetric si altimetric intre 

puncte               
Tab. 83 § 1 punct III 63 149 1 9387

Total lucrări de teren 117628

7 Transport intern Tab. 1  § 1 % 14,3 117628 1 16821

8 Transport extern Tab. 2  § 2 % 11 134448 1 14789

9 Organizarea și lichidarea lucrărilor p. 3.9 % 6 134448 1 8067

Total cap. I 39677

10 Proprietăți fizice simple/ plastic. Tab. 55  § 1, 4 determ. 111 413 1 45843

11 Analiza granulometrică a pîmăntului 

(fr. 10 - 0.001mm)
Tab. 54  § 21 determ. 13 270 1 3510

12

Încercarea la compresiune a 

paminturilor Tab. 54  § 30 determ. 19 193 1 3667

13 Forfecare neconsolidată Tab. 55  § 23 determ. 5 1516 1 7580

14

Complexul determinarilor umiditatii 

optime si densitataii maxime a 

pamintului

Tab. 5 § 10 determ. 10 939 1 9390

Total cap. II 69990

15 Procesare de birou a datelor Tab. 74  §1 m III 185 130 1 24050

16 Cercetare de recunoastere a traseului Tab. 5 § 1, 5 km III 8,22 356 1,25 3658

17

Observatii pe traseu la realizarea 

hartii
Tab. 6 § 3 km III 8,22 25 1,3 267

18 Descrierea punctelor de observatie Tab. 7 § 1, 2 punct III 4 324 1,3 1685

19
Prelucrarea de birou a datelor de 

laborator 
Tab. 78  § 1 % 20 69990 1 13998

20 Elaborarea raportului Tab. 79  § 4 % III 13 38048 1,25 6183

49.841             
277.135           

277135 1,92 532.099           
106.420           

638.519           

Total cu k-act 2024

TVA - 20%

TOTAL DEVIZ (LEI)

Deviz

lucrări inginero-geologice

       Beneficiar:  ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

       Ofertant: FȘP "Universinj" SRL   

Obiectul: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu 

România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Foraj percutat cu cablu D=168mm

Ofertant: Director FȘP "Universinj" SRL                                                              V. Severin

II. Lucrări de laborator

I. Lucrări de teren

III. Lucrări de birou

Total lucrări de birou
Total: 



 

1

 Proiectare drum principal

lungimea - 8,14 km

categoria tehnică - I,

categoria de complexitate - II

Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-2:2013,    

 tab. 2, p. 8                                                                                          

C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 

grade,  nota 3.12

NCM L.02.11-2013

C P =0,62 

C= 0,20   (studiu de fezabilitate)

Cindex2024 =3,03                         

(439,63+117,95*8,14)* 

1,12*0,62*0,20*3,03
            2.945,104   

2

 Proiectare drum de colectare

lungimea - 7,00 km

categoria tehnică - IV,

categoria de complexitate - II

(2 unit.)

Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-2:2013,

tab. 2, p. 8                                                                                          

C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 

grade,  nota 3.12

NCM L.02.11-2013

C P =0,69 

C= 0,20   (studiu de fezabilitate) 

Cindex2024 =3,03                             

(142,10+44,66*7,0) 

*1,12*0,69*0,2*2*3,03
            2.129,530   

5.074,634        

6.089,561        

Deviz

Lucrări  proiectare drum

Beneficiar:  ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Ofertant: FSP "Universinj" SRL

Obiectul achiziţiilor: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera 

cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Nr. Denumirea lucrărilor:

Nr. catalog de preţuri la lucrările 

de proiectare şi cercetare în 

construcţii

Ofertant: Director general FŞP "Universinj" SRL   

                                   V. Severin

Total cu TVA, 20%

Calcul de preţ

a+bx x 100%

sau suma*preţ

Costul lucrărilor, 

mii lei

Total:



 

1

Proiectare intersecție denivelată 

cu sens giratoriu

Categoria de complexitate - I,

1unit.

    Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-2013                            

C PE =0,71  

NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 4                                     

C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 

grade,  nota 3.12  

Cindex2024 =3,03       

420,24*0,71*1,12*3,03             1.012,550   

1A

Proiectare intersecții de nivel cu 

sens giratoriu

Categoria de complexitate - I,

1 unit.

    Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-2013                            

C P =0,71

NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1                                                                                            

C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 

grade,  nota 3.12  

Cindex2024 =3,03       

166,50*0,71*1,12*3,03                401,174   

2

Proiectare intersecții de nivel 

Categoria de complexitate - I,

2 unit.

    Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-2013                            

C P =0,71

NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1                                                                                         

C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 

grade,  nota 3.12  

Cindex2024 =3,03       

166,5*0,71*1,12*2*3,03                802,349   

3

Proiectare intersecție denivelată 

Categoria de complexitate - II,

1unit.

    Indicator de preţuri:                     

NCM L.02.11-2013                            

C P =0,71

NCM L.02.11-2:2013,  tab. 3, p.5                                                                                          

C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 

grade,  nota 3.12  

Cindex2024 =3,03       

484,06*0,71*1,12*3,03             1.166,321   

3.382,394        

  V. SeverinOfertant: Director general FŞP "Universinj" SRL   

Total:

Deviz

Lucrări  proiectare accese și intersecții

Beneficiar:  ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Ofertant: FSP "Universinj" SRL

Obiectul achiziţiilor:   Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera 

cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Nr. 

Ctr.
Denumirea lucrărilor:

Nr. catalog de preţuri la lucrările 

de proiectare şi cercetare în 

construcţii

Calcul de preţ

a+bx x 100%

sau suma*preţ

Costul lucrărilor,               

mii lei



DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pasaj km 86,480

Denumire organizatie de proiectare:                FSP "Universinj" SRL

Denumire Benefeciar:                                 ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Nr. 

ctr.
Denumirea, caracteristic lucrării

Denumire indicator de preturi, nr. parte, capitol, tabel, 

punct
Calcul pret curent

1

Pasaj la km 86,480

Schema statică: 2x33,0m

Lungimea: peste 50m, 

Lățimea: 24,4m 

Înălțimea:   < 10m 

Deschiderea maximă: până la 42.0m.

Parametrul de bază a lucrării 

X=66,7m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.1 p.7.3

a= 56,61 b= 1,53 Kfp = 0,93 - PE

K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 

K2 = 1,224 Capitol 4, p.4.3

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K5 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (structura oblica)

K6 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

K7 = 1,2 , Nota: p.5 (continuizare)

KCSAI =0,48x0,25=0,12, tab.5 p.3

 NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismica: Ks =1,15, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd = 1,05, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*K2*(1+K3+K4+K5+K6+K7)*KCSAI*Ks*Ktrd*Kindex

(56,61+1,53*66,7)*0,93*0,85*1,224*(1+0,1+0,1+0,2+0,2+0,2)*1,12*1,15*

1,05*3,03

1132,332

Costul relativ al ifrastructurii (diminuat cu K=0,3)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ infrastructura 66%

0,66*0,3x 1132,332 224,202

Costul relativ al suprastructurii (diminuat cu K=0,5)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 4, p.4.2, K=0,5

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ suprastructura 12%

0,5x0,12x                                                                                                                                                                                                                                 1132,332 67,940

Costul relativ al documentatiei de deviz

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p.3.12, K=1,5 (metoda resurselor)

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Costul relativ  a documentatie de deviz 6%

1,5x0,06x                                                                                                                                                                                                                                 1132,332 101,910

Obtinere avize, acorduri, autorizatiii
NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.14, K=1%
0,01x 1132,332 11,323

Elaborarea compartimentului "Protectia mediului"

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.16

Protectia mediului 25%, CP =0,2 tabel1 p. 2.3

0,5x0,25x0,2 1132,332 28,308

Total cu diminuarea costului relativ a suprastructurii si 

infrastructurii:
981,732

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pret curent, mii lei

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 

86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)



2

Proiectare suprastructură individuala - grinzi simplu 

rezemate, cu lungimea de peste 40,0m, cu lățimea de 24,4m

X=66,05m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.4 p.3.1

a=140,98, b=3,622, Kfp = 0,88 - PE

K1 = 1,224 Capitol 4, p.4.3

K2 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K4 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (structura oblica)

K5 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

K6 = 0,94 , Nota: p.4 (continuizare)

NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismicitate: Ks=1,15, Capitol 5, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd =1,05, Capitol 5, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*(1+K2+K3+K4+K5)*K6*Ks*Ktrd*Kindex

(140,98+3,622*33)*0,88*1,224*(1+0,1+0,1+0,2+0,2) 

*0,94*1,15*1,05*3,03

1544,043

Total: 2525,775

TVA 20% 505,155

Total general, inclusiv TVA: 3030,930

Ofertant:  FŞP "Universinj" S.R.L.

Director general: V. Severin



DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pasaj, km 91,240 

Denumire organizatie de proiectare:                FSP "Universinj" SRL

Denumire Benefeciar:                                     ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Nr. 

ctr.
Denumirea, caracteristic lucrării

Denumire indicator de preturi, nr. parte, capitol, tabel, 

punct
Calcul pret curent

1

Pasaj la km 91,240

Schema statică: 2x33,0m

Lungimea: peste 50m, 

Lățimea: 23,0m 

Înălțimea:   < 10m 

Deschiderea maximă: până la 42.0m.

Parametrul de bază a lucrării 

X=66,70m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.1 p.7.3

a= 56,61, b= 1,53, Kfp = 0,93 - PE

K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 

K2 = 1.193 Capitol 4, p.4.3

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K5 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

K6 = 1,2 , Nota: p.5 (continuizare)

KCSAI =0,48x0,25=0,12, tab.5 p.3

 NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismica: Ks =1,15, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd = 1,05, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*K2*(1+K3+K4+K5+K6)*KCSAI*Ks*Ktrd*Kindex

(56,61+1,53*66,7)*0,93*0,85*1,193*(1+0,1+0,1+0,2+0,2)*1,12*1,15*1,05*3,0

3

981,025

Costul relativ al ifrastructurii (diminuat cu K=0,3)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ infrastructura 66%

0,66*0,3x 981,025 194,243

Costul relativ al suprastructurii (diminuat cu K=0,5)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 4, p.4.2, K=0,5

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ suprastructura 12%

0,5x0,12x                                                                                                                                                                                                                                 981,025 58,862

Costul relativ al documentatiei de deviz

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p.3.12, K=1,5 (metoda resurselor)

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Costul relativ  a documentatie de deviz 6%

1,5x0,06x                                                                                                                                                                                                                                 981,025 88,292

Obtinere avize, acorduri, autorizatiii
NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.14, K=1%
0,01x 981,025 9,810

Elaborarea compartimentului "Protectia mediului"

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.16

Protectia mediului 25%, CP =0,2 tabel1 p. 2.3

0,5x0,25x0,2 981,025 24,526

Total cu diminuarea costului relativ a suprastructurii si 

infrastructurii:
850,549

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 

(Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Pret curent, mii lei



2

Proiectare suprastructură individuala - grinzi simplu rezemate, cu 

lungimea de peste 40,0m, cu lățimea de 23,0m

X=66,05m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.4 p.3.1

a=140,98, b=3,622, Kfp = 0,88 - PE

K1 = 1,193 Capitol 4, p.4.3

K2 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K4 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

K5= 0,94 , Nota: p.4 (continuizare)

NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismicitate: Ks=1,15, Capitol 5, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd =1,05, Capitol 5, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*(1+K2+K3+K4)*K5*Ks*Ktrd*Kindex

(140,98+3,622*33)*0,88*1,193*(1+0,1+0,1+0,2)*0,94*1,15*1,05*3,03

1316,820

Total: 2167,369

TVA 20% 433,474

Total general, inclusiv TVA: 2600,843

Ofertant:  FŞP "Universinj" S.R.L.

Director general: V. Severin



DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pasaj km 91,862

Denumire organizatie de proiectare:                FSP "Universinj" SRL

Denumire Benefeciar:                                  ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Nr. 

ctr.
Denumirea, caracteristic lucrării

Denumire indicator de preturi, nr. parte, capitol, tabel, 

punct
Calcul pret curent

1

Pasaj la km 91,862

Schema statică: 1x24,0m

Lungimea: peste 50m, 

Lățimea: 20,0m 

Înălțimea:   < 10m 

Deschiderea maximă: până la 42.0m.

Parametrul de bază a lucrării 

X=25,4m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.1 p.7.5

a= 79,92, b= 1,07 Kfp = 0,93 - PE

K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 

K2 = 1,125 Capitol 4, p.4.3

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K5 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

KCSAI =0,48x0,25=0,12, tab.5 p.3

 NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismica: Ks =1,15, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd = 1,05, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*K2*(1+K3+K4+K5)*KCSAI*Ks*Ktrd*Kindex

(79,92+1,07*25,4)*0,93*0,85*1,125*(1+0,1+0,1+0,2+)*1,12*1,15*1,

05*3,03

478,495

Costul relativ al ifrastructurii (diminuat cu K=0,3)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ infrastructura 66%

0,66*0,3x 478,495 94,742

Costul relativ al suprastructurii (diminuat cu K=0,5)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 4, p.4.2, K=0,5

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ suprastructura 12%

0,5x0,12x                                                                                                                                                                                                                                 478,495 28,710

Costul relativ al documentatiei de deviz

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p.3.12, K=1,5 (metoda resurselor)

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Costul relativ  a documentatie de deviz 6%

1,5x0,06x                                                                                                                                                                                                                                 478,495 43,065

Obtinere avize, acorduri, autorizatiii
NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.14, K=1%
0,01x 478,495 4,785

Elaborarea compartimentului "Protectia mediului"

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.16

Protectia mediului 25%, CP =0,2 tabel1 p. 2.3

0,5x0,25x0,2 478,495 11,962

Total cu diminuarea costului relativ a suprastructurii si 

infrastructurii:
414,855

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 

86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Pret curent, mii lei



2

Proiectare suprastructură individuala - grinzi simplu 

rezemate, cu lungimea de peste 40,0m, cu lățimea de 20,0m

X=24,0m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.4 p.1.1

a=140,03, b=1,329, Kfp = 0,88 - PE

K1 = 1,125 Capitol 4, p.4.3

K2 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K4 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

K5 = 0,94 , Nota: p.3 

NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismicitate: Ks=1,15, Capitol 5, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd =1,05, Capitol 5, p.5.6, tab.2

Kindex =3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*(1+K2+K3+K4)*K5*Ks*Ktrd*Kindex

(140,03+1,329*24,0)*0,88*1,125*(1+0,1+0,1+0,2)*0,94*1,15*1,05*3

,03

819,525

Total: 1234,381

TVA 20% 246,876

Total general, inclusiv TVA: 1481,257

Ofertant:  FŞP "Universinj" S.R.L.

Director general: V. Severin



DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pasaj km 91,922

Denumire organizatie de proiectare:                FSP "Universinj" SRL

Denumire Benefeciar:                                       ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Nr. 

ctr.
Denumirea, caracteristic lucrării

Denumire indicator de preturi, nr. parte, capitol, tabel, 

punct
Calcul pret curent

1

Pasaj la km 91,862

Schema statică: 1x24,0m

Lungimea: peste 50m, 

Lățimea: 20,0m 

Înălțimea:   < 10m 

Deschiderea maximă: până la 42.0m.

Parametrul de bază a lucrării 

X=25,4m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.1 p.7.5

a= 79,92, b= 1,07 Kfp = 0,93 - PE

K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 

K2 = 1,125 Capitol 4, p.4.3

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K5 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

KCSAI =0,48x0,25=0,12, tab.5 p.3

 NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismica: Ks =1,15, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd = 1,05, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*K2*(1+K3+K4+K5)*KCSAI*Ks*Ktrd*Kindex

(79,92+1,07*25,4)*0,93*0,85*1,125*(1+0,1+0,1+0,2+)*1,12*1,15*1,

05*3,03

478,495

Costul relativ al ifrastructurii (diminuat cu K=0,3)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ infrastructura 66%

0,66*0,3x 478,495 94,742

Costul relativ al suprastructurii (diminuat cu K=0,5)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 4, p.4.2, K=0,5

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ suprastructura 12%

0,5x0,12x                                                                                                                                                                                                                                 478,495 28,710

Costul relativ al documentatiei de deviz

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p.3.12, K=1,5 (metoda resurselor)

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Costul relativ  a documentatie de deviz 6%

1,5x0,06x                                                                                                                                                                                                                                 478,495 43,065

Obtinere avize, acorduri, autorizatiii
NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.14, K=1%
0,01x 478,495 4,785

Elaborarea compartimentului "Protectia mediului"

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.16

Protectia mediului 25%, CP =0,2 tabel1 p. 2.3

0,5x0,25x0,2 478,495 11,962

Total cu diminuarea costului relativ a suprastructurii si 

infrastructurii:
414,855

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, 

km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Pret curent, mii lei



2

Proiectare suprastructură individuala - grinzi simplu 

rezemate, cu lungimea de peste 40,0m, cu lățimea de 20,0m

X=24,0m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.4 p.1.1

a=140,03, b=1,329, Kfp = 0,88 - PE

K1 = 1,125 Capitol 4, p.4.3

K2 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K4 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

K5 = 0,94 , Nota: p.3 

NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismicitate: Ks=1,15, Capitol 5, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd =1,05, Capitol 5, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*(1+K2+K3+K4)*K5*Ks*Ktrd*Kindex

(140,03+1,329*24,0)*0,88*1,125*(1+0,1+0,1+0,2+0,2)*0,94*1,15*1,

05*3,03

819,525

Total: 1234,381

TVA 20% 246,876

Total general, inclusiv TVA: 1481,257

Ofertant:  FŞP "Universinj" S.R.L.

Director general: V. Severin



DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pasaj km 93,580

Denumire organizatie de proiectare:                FSP "Universinj" SRL

Denumire Benefeciar:                                         ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Nr. 

ctr.
Denumirea, caracteristic lucrării

Denumire indicator de preturi, nr. parte, capitol, tabel, 

punct
Calcul pret curent

1

Pasaj la km 93,580

Schema statică: 1x28,0m

Lungimea: peste 50m, 

Lățimea: 14,00m 

Înălțimea:   < 10m 

Deschiderea maximă: până la 42.0m.

Parametrul de bază a lucrării 

X=55,9m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.1 p.7.3

a= 56,61, b= 1,53, Kfp = 0,93 - PE

K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 

K2 = 0,99 Capitol 4, p.4.3

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K5 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (structura oblica)

K6 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

KCSAI =0,48x0,25=0,12, tab.5 p.3

 NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismica: Ks =1,15, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd = 1,05, p.5.6, tab.2

Kindex =3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*K2*(1+K3+K4+K5+K6)*KCSAI*Ks*Ktrd*Kindex

(56,61+1,53*55,9)*0,93*0,85*0,99*(1+0,1+0,1+0,2+0,2)*1,12*1,15*1,05*3,03

729,310

Costul relativ al ifrastructurii (diminuat cu K=0,3)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ infrastructura 66%

0,66*0,3x 729,310 144,403

Costul relativ al suprastructurii (diminuat cu K=0,5)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 4, p.4.2, K=0,5

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ suprastructura 12%

0,5x0,12x                                                                                                                                                                                                                                 729,310 43,759

Costul relativ al documentatiei de deviz

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p.3.12, K=1,5 (metoda resurselor)

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Costul relativ  a documentatie de deviz 6%

1,5x0,06x                                                                                                                                                                                                                                 729,310 65,638

Obtinere avize, acorduri, autorizatiii
NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.14, K=1%
0,01x 729,310 7,293

Elaborarea compartimentului "Protectia mediului"

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.16

Protectia mediului 25%, CP =0,2 tabel1 p. 2.3

0,5x0,25x0,2 729,310 18,233

Total cu diminuarea costului relativ a suprastructurii si 

infrastructurii:
632,312

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 

94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)

Pret curent, mii lei



2

Proiectare suprastructură individuala - grinzi simplu 

rezemate, cu lungimea de peste 40,0m, cu lățimea de 

13,40m

X=28,0m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.4 p.1.1

a=141,03, b=1,329, Kfp = 0,88 - PE

K1 = 0,99 Capitol 4, p.4.3

K2 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K4 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (structura oblica)

K5 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (amplasare in curba)

K6 = 0,94 , Nota: p.3

NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismicitate: Ks=1,15, Capitol 5, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd =1,05, Capitol 5, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*(1+K2+K3+K4+K5)*K6*Ks*Ktrd*Kindex

(141,03+31,329*28)*0,88*0,99*(1+0,1+0,1+0,2+0,2) *0,94*1,15*1,05*3,03

854,487

Total: 1486,799

TVA 20% 297,360

Total general, inclusiv TVA: 1784,158

Ofertant:  FŞP "Universinj" S.R.L.

Director general: V. Severin



DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare traversare pietonală denivelată, km 87,78

Denumire organizatie de proiectare:                FSP "Universinj" SRL

Denumire Benefeciar:                                  ”Administrația Națională a Drumurilor”S.A.

Nr. 

ctr.
Denumirea, caracteristic lucrării

Denumire indicator de preturi, nr. parte, capitol, tabel, 

punct
Calcul pret curent

1

Traversare pietonala denivelata, cu pod  metalic

Schema statică: 1x33,0m

Lungimea: 2x20,0m+33,0m+2x20,0m = 113,0m; 

Lățimea: 3,8m 

Înălțimea:   < 10m 

Deschiderea maximă: până la 42.0m.

Parametrul de bază a lucrării 

X=113,0m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.1 p.2.4

a= 95,86 b= 2,404 Kfp = 0,93 - PE

K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 

K2 = 0,9 Capitol 4, p.4.3

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

K5 = 1,2, Capitol 4, p.4.7 (acoperis)

KCSAI =0,48x0,25=0,12, tab.5 p.3

 NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismica: Ks =1,15, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd = 1,05, p.5.6, tab.2

Kindex = 3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*K2*(1+K3+K4+K5)*KCSAI*Ks*Ktrd*Kindex

(95,86+2,404*113)*0,93*0,85*0,9*(1+0,1+0,1+0,2)*1,12*1,15*1,05*3,03

1500,002

Costul relativ al suprastructurii (diminuat cu K=0,5)

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 4, p.4.2, K=0,5

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Cost relativ suprastructura 12%

0,5x0,12x                                                                                                                                                                                                                                 1500,002 90,000

Costul relativ al documentatiei de deviz

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p.3.12, K=1,5 (metoda resurselor)

Capitol 5, Completari  la tab.1, p.2, 

Costul relativ  a documentatie de deviz 6%

1,5x0,06x                                                                                                                                                                                                                                 1500,002 135,000

Obtinere avize, acorduri, autorizatiii
NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.14, K=1%
0,01x 1500,002 15,000

Elaborarea compartimentului "Protectia mediului"

NCM L.02.11-4:2013:

Capitol 3, p. 3.16

Protectia mediului 25%, CP =0,2 tabel1 p. 2.3

0,5x0,25x0,2 1500,002 37,500

Total cu diminuarea costului relativ a suprastructurii: 1597,502

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pret curent, mii lei

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 

86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)



2

Proiectare suprastructură individuala - grinzi cu zabrele 

simplu rezemate, cu lungimea de pana la 40,0m, cu lățimea 

de 3,80m

X=33,0m

NCM L.02.11-4:2013:

tab.4 p.4.1

a=133,20, b=1,17, Kfp = 0,88 - PE

K1 = 0,9 Capitol 4, p.4.3

K2 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati)

K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei)

NCM L.02.11-2013:

Capitol 4, p.4.1.

Capitol 4, p.4.2

Seismicitate: Ks=1,15, Capitol 5, p.5.6, tab.1

Traducere: Ktrd =1,05, Capitol 5, p.5.6, tab.2

Kindex =3,03

(a+b*X)*Kfp*K1*(1+K2+K3)*Ks*Ktrd*Kindex

(133,20+1,17*33)*0,88*0,9*(1+0,1+0,1)*1,15*1,05*3,03
597,427

Total: 2194,928

Total general, inclusiv TVA: 2633,914

Ofertant:  FŞP "Universinj" S.R.L.

Director general: V. Severin
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