

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către Primăria mun. Ceadir-Lunga, UTAG mun. Ceadir-Lunga str. Lenin 91  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1629980817137](#) din . 26/08/2021 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул. Карла Маркса . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 15.09.2021      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „ALARCON GROUP”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria mun. Ceadir-Lunga, UTAG mun. Ceadir-Lunga str. Lenin 91

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул. Карла Маркса

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitatie deschisa,

(tipul procedurii de achiziție)



pentru o durată de 60(saizeci) zile, respectiv până la data de 15.11.2021, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.09.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL "ALARCON GROUP"  
(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул. Карла Маркса „  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					
		Luna					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	Octombrie	Noiembrie				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de constructii</u>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capiatata a acoperisului cladirii Gimnaziului Iserlia
2. Numărul și data contractului nr. 18 din 19.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Iserlia
4. Adresa beneficiarului s. Iserlia, r-ul Basarabeasca
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | <u>1 150 577,94</u>                                       |  |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>1 150 577,94</u>                                       |  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 (doua)
- b) efectiv realizată 2 (doua)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 14.02.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 15.09.2021

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului cantinei la Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani, r-ul Stefan Voda
  2. Numărul și data contractului nr. 29 din 30.11.2020
  3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul „M. Viteazul”
  4. Adresa beneficiarului s. Carahasani, r-ul Stefan Voda
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - e) antreprenor asociat
    - f) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

    - a) inițială  
(la data semnării contractului) 230 565,25
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 230 565,25
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (zile)
    - d) contractată 20 (douazeci)
    - e) efectiv realizată 20 (douazeci)
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 14.02.2020
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 15.09.2021
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» с. Казаклия
  2. Numărul și data contractului nr. 151 din 02.11.2020
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cazaclia
  4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia UTAG
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - h) antreprenor asociat
    - i) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

	<i>exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul</i>	<i>exprimată în echivalent dolari SUA</i>
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>554 615.38</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>554 615.38</u>	
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - g) contractată 2 (doua)
    - h) efectiv realizată 2 (doua)
    - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 25.02.2021
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 15.09.2021
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство шатровой кровли на пиццблоке детсада №4 г. Тараклия
2. Numărul și data contractului nr. 50 din 15.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Taraclia
4. Adresa beneficiarului or. Taraclia str. Lenin 128
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

  - a) inițială  
(la data semnării contractului) 275 627.11
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 275 627.11
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată 2 (doua)
  - k) efectiv realizată 2 (doua)
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 16.02.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 15.09.2021

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a cladirii muzeului din s. Selemet(acopersi)
2. Numărul și data contractului nr. 1/L/20 din 20.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Selemet
4. Adresa beneficiarului s. Selemet, r-ul Cimisia
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>433 619.00</u>                                   |                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>433 619.00</u>                                   |                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 2 (doua)
  - n) efectiv realizată 2 (doua)
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 18.10.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 15.09.2021
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstrucție a acoperisului Scolii primare „Ion Creanga” din or. Ialoveni
2. Numărul și data contractului nr. 1/4 din 18.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala primara „Ion Creanga”
4. Adresa beneficiarului or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 59/A
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

  - a) inițială  
(la data semnării contractului) 263 420.05
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 263 420.05
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - p) contractată 2 (doua)
  - q) efectiv realizată 1 (unu)
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 19.10.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 15.09.2021

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**  
*privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate*

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>1)</sup></b>	<b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	<i>Executarea acoperisului de tip sarpant a primariei de tip sarpant din s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti</i>	<i>Primaria s. Ciuciuleni, s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>411 582,75</i>	<i>1</i>	<i>nr 1 din 25.08.2017</i>
<b>2</b>	<i>Lucrari de schimbarea a acoperisului cladirii caminului LT „Mihai Eminescu” din or. Singerei</i>	<i>IP LT „Mihai Eminescu”, or. Singerei</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>320 833,95</i>	<i>1</i>	<i>nr 1 din 01.09.2017</i>
<b>3</b>	<i>Termoizolarea podului in blocul „B” si schimbarea usilor in interiorul blocului de studii „A” la LT „Stefan cel Mare si Sfint” din s. Taraclia, r-ul Causeni</i>	<i>IP LT „Stefan cel Mare si Sfint” s. Taraclia, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>254 840,45</i>	<i>1</i>	
<b>4</b>	<i>Reparatia capitala a acoperisului cladirii din str. Decebal nr.9, din or. Cimislia</i>	<i>Primaria Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>201 282,51</i>	<i>1</i>	
<b>5</b>	<i>Reparatia capitala acoperisului Casei de Creatie a copiilor din or. Vulcanesti</i>	<i>Sectia de Cultura a Administratiei r-lui Vulcanesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>493 745,03</i>	<i>2</i>	<i>nr 4 din 28.12.2017</i>
<b>6</b>	<i>Lucrari de reconstructia a acoperisului unui bloc a IMSP Spitalul raional Vulcanesti</i>	<i>Administratia r-lui Vulcanesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>400 412,49</i>	<i>2</i>	<i>nr 3 din 27.12.2017</i>

<b>7</b>	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "A" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>252 126,80</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.17 din 20.07.2018</u></i>
<b>8</b>	<i>Reparatia capitala a acoperisului atelierului LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni</i>	<i>LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>376 398,51</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr 05 din 14.08.2018</u></i>
<b>9</b>	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 208 234,91</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr.01 din 25.10.2018</u></i>
<b>10</b>	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita pentru copii din s. Pereni, r-ul Hincesti</i>	<i>Primaria com. Pascani, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>220 040,09</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.02 din 20.07.2018</u></i>
<b>11</b>	<i>Reparatia bucatariei si a depozitului pentru pastrarea produselor la Gradinita "Fat-Frumos" din or. Cimislia</i>	<i>Primaria or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>240 000,00</i>	<i>2</i>	
<b>12</b>	<i>Капитальный ремонт кровли и замена окон здания Библиотеки с. Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на</i>	<i>Primaria s. Baurci, r-ul Ceadir - Lunga</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>186 658,45</i>	<i>1</i>	
<b>13</b>	<i>Reparatia capitala acoperisului existent a cladirii gradinitei cresa nr.3 "Andries" din or. Basarabeasca, str. 28 iunie nr. 46</i>	<i>Primaria or. Basarabeasca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>490 936,82</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr.15 din 20.09.2018</u></i>
<b>14</b>	<i>Reparatia Salii Festive la Gradinita "Rindunica" din or. Cimislia</i>	<i>Primaria or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>80 917,20</i>	<i>1</i>	
<b>15</b>	<i>Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(B1;B2;C1)</i>	<i>Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>490 075,46</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr5 25.10.2018</u></i>
<b>16</b>	<i>Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei de copii "Izvoras" din s. Copanca, r-ul Causeni</i>	<i>Primaria com .Copanca, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>522 515,22</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr.1 din 14.12.2018</u></i>

<b>17</b>	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "D" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>179 433,24</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.1 din 07.12.2018</u></i>
<b>18</b>	<i>Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(D1;D2;C2)</i>	<i>Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>239 280,61</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.7 din 10.12.2018</u></i>
<b>19</b>	<i>Lucrari de instalatii de apa si canalizare la Scoala Profesionala or. Cimislia</i>	<i>Scoala Profesionala or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>92 469, 10</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr2 din 01.03.2019</u></i>
<b>20</b>	<i>Reparatie blocurilor sanitare in cladirea administrativa la Scoala Profesionala din or. Cimislia</i>	<i>Scoala Profesionala or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>255 803, 33</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr1 din 01.03.2019</u></i>
<b>21</b>	<i>Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului Gimnaziului Pirita, s. Pirita rl.Dubasari</i>	<i>Gimnaziului Pirita, s. Pirita rl.Dubasari</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>360 162,38</i>	<i>1</i>	
<b>22</b>	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului blocul "C" Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>299 856,40</i>	<i>1</i>	
<b>23</b>	<i>Lucrari de raparatie a acoperisului bloc "A" la LT "Dmitrie Cantemir" s. Vasieni, r-ul Ialoveni</i>	<i>LT "Dmitrie Cantemir" s. Vasieni, r-ul Ialoveni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>830 170,04</i>	<i>2</i>	
<b>24</b>	<i>Reparatii interioare la cladirea administrativa a stadionului orasenesc Cimislia</i>	<i>Primaria or. Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>392 314,61</i>	<i>2</i>	
<b>25</b>	<i>Reparatii la acoperisul edificiului primariei din s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Primaria s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>317 193,80</i>	<i>1</i>	

26	Ремонт кровли здания народного ансамбля Родюлюбие г. Тараклия	Народный ансамбль Родюлюбие г. Тараклия	Antreprenor general	341 700,01	1	
27	Lucrari de reparatie la edificiul primariei s. Tartaul de Salcie, r-ul Cahul	Primaria s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul	Antreprenor general	142 307,49	1	
28	Reparatia capitala a acoperisului cladirii OMF Iserlia, r-ul Basarabeasca	Consiliul Raional Basarabeasca	Antreprenor general	237 896, 48	1	
29	Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.1 "Cantemir" din or. Cantemir	Inspectoratul General al Politiei	Antreprenor general	570 061,32	2	
30	Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gimnaziului Iserlia	IP Gimnaziul Iserlia	Antreprenor general	1 150 577,94	2	<u>Nr.1 din 14.02.2020</u>
31	Lucrari de instalatii de incalzire, de apa si canalizare in Scoala Profesionala"	Scoala Profesionala or. Cimislia	Antreprenor general	133 525,96	1	
32	<u>Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского р-на АТО Гагаузия</u>	Administratia r-lui Vulcanesti	Antreprenor general	1 143 861.81	2	
33	<u>Lucrari de reparatie a acoperisului cantinei la Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani, r-ul Stefan Voda</u>	<u>Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani</u>	Antreprenor general	230 565.25	1	
34	<u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» с. Казаклия</u>	Primaria s. Cazaclia, UTAG	Antreprenor general	554 615.38	2	<u>Nr.1 din 25.02.21</u>

35	Устройство шатровой кровли на пищеблоке детсада №4 г. Тараклия	Primaria or. Taraclia	Antreprenor general	275 627,11	2	<u>Nr1 din 16.02.2021</u>
36	Lucrari de reparatie capitala a cladirii muzeului din s. Selemet	Primaria s. Selemet	Antreprenor general	433 619.00	2	<u>Nr1 din 18.10.2020</u>
37	Lucrari de reconstrucie a acoperisului Scolii primare „Ion Creanga” din or. Ialoveni	<u>Scoala primara „Ion Creanga”</u>	Antreprenor general	263 420.05	1	<u>Nr1 din 19.10.2020</u>

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

**DECLARAȚIE**  
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului*

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017
11.	Vibrator de adincime	2		Propriu
12.	Betoniera – 0,25	2		Propriu
13.	Betoniera - 0,15	2		Propriu
14.	Unelte manuale pentru decorare	6		Propriu

15.	<i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>	6		<i>Propriu</i>
16.	<i>Convertizor de sudura</i>	2	<i>Rusia</i>	<i>Propriu</i>
17.	<i>Electropompa de apa</i>	2		<i>Propriu</i>
18.	<i>Cilindru de oxigen</i>	6		<i>Propriu</i>
19.	<i>Converizor de sudura cu gaze</i>	2		<i>Propriu</i>
20.	<i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i>	4		<i>Propriu</i>
21.	<i>Schele metalice</i>	2000 m <sup>2</sup>		<i>Propriu</i>
22.	<i>Macara de fereastră</i>	10		<i>Propriu</i>
23.	<i>Scule de mana pentru timplarie</i>	4		<i>Propriu</i>
24.	<i>Perfarator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
25.	<i>Perfarator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
26.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6		<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1		<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>
38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>
40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>



43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8		<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
*privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	15 18 18 18	1465 25.05.2017 0251 01.11.2018 3757 25.05.2017 0627 12.02.2017
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	

<i>Specialiști:</i>	<i>Medie-tehnica</i>			
<i>Tinichigii -28 pers.</i>		<i>21</i>	<i>18</i>	
<i>Betonisti- 12 pers.</i>		<i>18</i>	<i>18</i>	
<i>Sudori- 6 pers.</i>		<i>16</i>	<i>7</i>	
<i>Dulgher – timplari - 6 pers.</i>		<i>8</i>	<i>12</i>	
<i>Zidari – 9 pers.</i>		<i>12</i>	<i>22</i>	
<i>Tenchiutori – 14 pers.</i>		<i>19</i>	<i>22</i>	
<i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>		<i>14</i>	<i>18</i>	
<i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>		<i>9</i>	<i>8</i>	
<i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i>		<i>10</i>	<i>11</i>	
<i>Izolator hidrofug - 4pers</i>		<i>12</i>	<i>18</i>	
<i>Faiantar -5 pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	
<i>Zugrav vopsitor-5pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Numele și adresa subantreprenorilor</i>	<i>Activități din contract</i>	<i>Valoarea aproximativă</i>	<i>% din valoarea contractului</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

***Nu avem***

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_


Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**Nu avem**



# ACHIZIȚII PUBLICE



**CONTRACT nr. 29**  
de achiziționare a Lucrarilor

**Cod CPV:45261211-6**  
**"30" noiembrie 2020**

**s Carahasani r.Stefan Voda**  
*[localitatea]*

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b><u>S.R.L.Alarcon Group</u></b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Terzi Alexandr <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <b>care acționează în baza deciziei de înregistrare.</b> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vînzător/prestator</i> <b>nr.1017605003285 din 13.04.2017.</b> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b><u>I.P.Gimnaziul Mihai Viteazul din s. Carahasani</u></b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Florean Aliona, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <b>care acționează în baza statutului .</b> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/</i> <i>beneficiar,</i></p> <p>pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea **Reparatii capitale ale cladirilor cod ECO 311120 – 230565,25 lei.**

*(denumirea bunului, serviciului)*  
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform COP  
achizitii.md/ro/public/tender/21029334,

*(procedura de achiziție)*  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / beneficiarului din  
„29” octombrie 2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Formularul Contractului;
- b) Specificația tehnică și preț;
- c) Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- d) Formularul ofertei;
- e) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## CONDIȚII SPECIALE

### 1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termenele și condițiile de livrare / prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale.*
- b) *Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate.*

*Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.*

*Notă: Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

2.3. Data livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

## 3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **230565,25 lei, Doua sute treizeci mii cinci sute sasezeci si cinci lei 25 bani** MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

*100% – în urma prestării a Serviciilor, în termen de 20 zile de la recepționarea documentelor de însoțire;*

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condițiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;



11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.



11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" noiembrie 2020.


Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

**Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:**

Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
SRL Alarcon Group	I.P.Gimnaziul Mihai Viteazul din s. Carahasani
Adresa poștală: or.Cimislia	Adresa poștală:
Telefon: 078561019	Telefon: 0242 42349
Cont de decontare: <b>2251515529</b>	Cont de decontare: 226645
Banca: BC Moldindcombank S.A. fil.Cimislia, MOLDMD2X315	Banca: MF-Trezoreria de Stat <b>TREZMD2X</b>
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod IBAN <b>MD22ML000000002251515529</b>	Cod IBAN <b>MD41TRPDBG311120A02432AB</b>
Cod fiscal: <b>1017605003285</b>	Cod fiscal: <b>1012620008709</b>

**Semnăturile părților**

Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată
	
	Director: Florea Aliona
	Contabil: Rosca Natalia
	Inregistrat:
	Trezoreria
	Data:





2020-0000000731

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 151

о закупке работ по капитальному ремонту кровли детского сада №2 «Сказка», села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1,В2,Г2 и галереи между блоками А и В1.

Код CPV: 45261100-5

«02» ноября 2020 г.



с. Казаклия

## 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры государственных закупок путем запроса ценовых ofert №21028962 от 16.10.2020 г., между **Примэрией села Казаклия**, с местонахождением в селе Казаклия, ул. Ленина, 99 телефон: 029167236, факс: 029167236, e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №27404 от 14 ноября 2019 года, в лице Примара Узун Анатолия Дмитриевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL «ALARCON GROUP»**, с местонахождением or. Cimislia str.Stefan cel Mare 98/4, телефон: 078561019, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 24122 от 13.04.2017 года, уполномоченный для деятельности в области строительства зданий и/или инженерных сооружений в лице директора Terzi Alexandr, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

## 2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли детского сада №2 «Сказка», села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1,В2,Г2 и галереи между блоками А и В1. Код CPV: 45261100-5 в соответствии с формулярами №3,5,7 с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

## 3. Период выполнения

- 3.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **45 (сорок пять) рабочих дней** с момента подписания договора в Казначействе, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.
- 3.2 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вызванных Бенефициаром;
  - вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
  - вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
  - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих

- норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.
- 3.4 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.
- 3.5 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

#### **4. Стоимость работ и порядок оплаты**

- 4.1 Стоимость работ по созданию новых лесополос и реабилитации ранее созданных лесополос в с. Казаклия, представляющих предмет настоящего договора составляет **554615,38 (пятьсот пятьдесят четыре тысяч шестьсот пятнадцать) леев, 38 бань включая НДС, где НДС составляет 92435,89 (девятьдесят две тысячи четыреста тридцать пять) леев, 89 бань.**
- 4.2 Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений со **статьи 319210-554615,38 (пятьсот пятьдесят четыре тысяч шестьсот пятнадцать) леев, 38 бань.** Оплата финальной накладной осуществляется в течении 30 дней после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 4.3 Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.
- 4.4 Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

#### **5.Корректировка стоимости договора**

- 5.1 Для случаев, когда необходимость внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

#### **6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики**

- 6.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 6.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.
- 6.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию

- 13.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 13.6 Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

#### 14. Заключительные положения

- 14.1 Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- a) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
  - b) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
  - c) списки с количеством работ и оборудования, сметы, оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2 Документы договора составлены на русском языке, при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4 В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2020 года**.
- 14.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, **«02» ноября 2020 года**.
- 14.7 В подтверждение выше указанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

#### 15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

**«БЕНЕФИЦИАР»:** Примэрия с. Казаклия  
Почтовый адрес: 6113 с. Калаклия, ул. Ленина, 99  
Телефон: 291-67-2-36  
IBAN: MD97 TRPDAR319210A10369AF  
Банк: MF Trezoreria de Stat  
Код: TREZMD2X  
Фискальный код: 1007601004445



**«БЕНЕФИЦИАР»:** Узун А.Д.

**«ПОДРЯДЧИК»:** SRL «ALARCON GROUP»  
Почтовый адрес: or. Cimisia, str. Stefan cel Mare, 98/4  
тел.: 078561019  
IBAN: MD22ML000000002251515529  
Банк: BC «Moldindconbank» SA  
Код: MOLDMD2X315  
Фискальный код: 1017605003285  
Код НДС 4400605

**«ПОДРЯДЧИК»:** Terzi A.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

**Nr. 1 din 25.02.2021 г.**

privind lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1, В2, Г2 и галереи между блоками А и В1» executata la obiectul Детский сад №2 «Сказка» с. Казаклия in cadrul contractului nr. 151 din 02.11.2020 г. incheiat intre Примэрия с. Казаклия и SRL «ALARCON GROUP» pentru lucrarile de «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1, В2, Г2 и галереи между блоками А и В1».

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 67 eliberata de Примэрия с. Казаклия la data de 26.10.2020 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 25.02.2021 г., fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич – председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович – член комиссии, заместитель примара;
3. Ангелов Дмитрий Дмитриевич - член комиссии, электик;
4. Петков Александр Николаевич – член комиссии, технадзор;
5. Калчу Евгения Дмитриевна - член комиссии, директор детского сада №2;
6. Урсу Михаил - член комиссии, авторский надзор;
7. Узун Михаил Иванович член комиссии, советник.

3. Au mai participat la receptie:

1. Терзи Александр Иванович – полрядчик, директор SRL «ALARCON GROUP»;
2. Петков Николай Васильевич – техническая инспекция в строительстве.

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:  
de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:  
Lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:  
De receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:  
Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_,

destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, nr. de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul \_\_\_\_\_ proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost incheiat

astazi\_25.02.2021\_la\_13:00\_in\_5 exemplare.

Comisia de receptie:                      Specialisti:  
Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич \_\_\_\_\_

Membri:

Момат Иван Иванович \_\_\_\_\_

Ангелов Дмитрий Дмитриевич \_\_\_\_\_


Петков Александр Николаевич \_\_\_\_\_

Калчу Евгения Дмитриевна \_\_\_\_\_

Урсу Михаил \_\_\_\_\_

Узун Михаил Иванович \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnatura)



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Замечаний нет, соответствия по-ул сертификата  
объекта предоставлено к эксплуатации*



" 25 " februarie 2021

(semnatura)

Петков Николай Васильевич – техническая инспекция в строительстве

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1, В2, Г2 и галереи между блоками А и В1» este.

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
"25 " februarie 2021



(semnatura)

PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
"25" februarie 2021



(semnatura)



# ACHIZIȚII PUBLICE

№2020-0000000796



## CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.50

privind achiziția prin cerere ofertei de pret

“15”septembrie2020

or. Taraclia  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma cerere ofertei de pret Nr. ocds-b3wdp1-MD-1598357741342“25” august 2020, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1598357741342 din “07”septembrie 2020, între **Primăria or. Taraclia**, cu sediul în **or. Taraclia, str. Lenin, 128**, telefon: (0294) 2-57-74, fax: (0294) 2-58-31, e-mail: prim-tar@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1007601006069** reprezentat prin **primar or. Taraclia Veaceslav Lupov**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **ALARGON GROUP SRL**, cu sediul în or. Cimislia str. Stefan cel Mare 98 of 4, telefon: **078561019** fax:: , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu № **24122** din **13.04.2017**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația №**055123** din **13.04.2017**, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate: **construcțiile de cladiri reconstrucții, consolidări, constructii civile**, reprezentat prin **Terzi Alexandr director** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Устройство шатровой кровли на пищеблоке Д-сада №4 примэрии г.Тараклия**  
**Cod CPV: (45200000-9)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **(2 luni)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către **Beneficiar** – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului , stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului , Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **275 627.11 MDL (двести семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать семь лей 11 банов) cu TVA.**
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind **30% - 82688,13 (optzeci si doua mii sase sute optzeci si opt, 13) lei.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Garanția de bună execuție in marime de 5% de la suma contractului, se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a



14.8. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.

### Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

<b>Furnizorul de bunuri « ALARGON GROUP SRL » SRL</b>	<b>Autoritatea contractantă Primăria or.Taraclia</b>
Adresa poștală: <b><u>OR. CIMISLIA str. Stefan cel Mare 98 of.4</u></b> e-mail: <b>alarcon_group@yahoo.com</b> fax: <b>030555997</b> Telefon: <b><u>078561019</u></b> Cont de decontare: <b><u>MD22ML000000002251515529</u></b> <b>Banca: BC „Moldindconbank” SA,</b> Adresa poștală a băncii: <b><u>Or.Cimislia</u></b> <b>Cod: MOLDMD2X315</b> <b>Cod fiscal: 1017605003285</b>	Adresa poștală: <b>or.Taraclia, str.Lenin 128</b>  Telefon: <b><u>0(294) 2-58-31</u></b> Cont de decontare: <b><u>MD90TRPD AJ222500A09189AC</u></b> <b>Banca: MF TR-SUD Taraclia</b> Adresa poștală a băncii: <b>or.Comrat</b> <b>Cod Bancar TREZMD2X</b>  Cod fiscal: <b>1007601006069</b>

### 15. Semnăturile părților

Director Terzi Alexandr.



Primar LEPOV V.N.



Republica Moldova

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 februarie 2021

privind lucrarea «**Construcția acoperișului șaprant la gradiniță de copii nr. 4, bloc B, din or. Taraclia, str. Cotovscogo 2C, r-l Taraclia**» executată în cadrul contractului nr. 50 din 14.09 2020 încheiat între Primăria or. Taraclia și pentru lucrările de reparație a gradiniță de copii nr. 4 or. Taraclia.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 111 eliberată de Primăria or. Taraclia 26 la NOIEMBRIE 2020

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 16.02.2021 fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Primarul - Veaceslav Lupov

**Membrii Comisiei:**

Director gradiniță de copii – Ecaterina Ceban

Specialist primaria – Valentina Niciforova

Responsabil tehnic – Piotr Topal

Athitector primarie – Sergei Voinscii

Diriginte de șantier – Nicolae Razmerița

3. Au mai participat la recepție:

Alexandr Terzi - director SRL Alarcon Grup

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.02 la 11 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele Comisiei**

Primarul \_\_\_\_\_ Veaceslav Lupov

**Membrii Comisiei:**

Director gradiniță de copii \_\_\_\_\_ Ecaterina Ceban

Specialist primaria \_\_\_\_\_ Valentina Niciforova

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_ Piotr Topal

Athitector primarie \_\_\_\_\_ Sergei Voinscii

Diriginte de șantier \_\_\_\_\_ Nicolae Razmerița

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea «Construcția acoperișului șaprant la gradiniță de copii nr. 4, bloc B, din or. Taraclia, str. Cotovscogo 2C, r-I Taraclia» este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

Alexandr Terzi - director SRL Alarcon Grup

16 februarie 2021

(semnătura)

INVESTITORUL:

Primarul Veaceslav Lupov

16 februarie 2021

(semnătura)



# ACHIZIȚII PUBLICE

2020-0000001002  
din. 26.08.2020

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1/L/20

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

20.08.2020

s.Selemet (r-nul Cimișlia)  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție COP nr.ocds-b3wdp1-MD-1594022252096 din data 06.07.2020 , între Instituție Publică Primaria s.Selemet 1007601008801 , cu sediul în MD-4129 , Republica Moldova, s.Selemet (r-l Cimișlia) str.Sfintul Dumitru, nr.1, telefon: 024139236 , fax: 024139835 , e-mail: primariaselemet@yahoo.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 606 din 21.08.2007 , reprezentat prin Tatiana Badan primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Societate cu răspundere limitată Alarcon Group 1017605003285 , cu sediul în MD-4101 or.Cimislia, str. Stefan cel Mare, nr.98, ap.(of) 4 , telefon: 078561019 , fax:030555997 , e-mail: alarcon\_group@yahoo.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 24122 din13.04.2017 , autorizat pentru activitatea în construcții: certificat seria 2018-DS nr.0251 din 01.11.2018 , eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri, constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, construcții, consolidările, restaurările, reprezentat prin Terzi Alexandr administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparația capitala a cladirii Muzeului s.Selemet r-nul Cimislia ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
  - d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 433619,00 ( patru sute treizeci si trei mii sase sute nouasprezece lei 00 bani) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer bancar, in termen de 10 zile de la receptia facturii si conform procesului verbal de receptie a lucrarilor
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10 %.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-4129 s.Selemet (r- l Cimișlia) str.Sfintul Dumitru nr. 1 Tel./Fax: 024139236 / 024139835 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: or. Comrat Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226637 Cod IBAN: MD82TRPDAZ311120A13103AE- 250 000,00 MD28TRPDAZ311120A13103AG-183 619,00 Cod fiscal: 1007601008801</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD2020 or. Cimislia str. Stefan cel Mare, nr.98, of.4 Tel./Fax: 078561019 Denumirea Băncii: BC Moldindcombank SA Adresa Băncii: filiala Cimislia Cod Bancar: MOLDMD2X315 Cont de decontare:  Cod IBAN: MD22ML000000002251515529  Cod fiscal: 1017605003285</p>

## 16. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p> <p>L.Ș. </p>	<p>Semnătura autorizată:</p> <p>L.Ș. </p>

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1/4 privind achiziția prin Concurs COP

“\_18\_” august 2020

Ialoveni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1594885025922 din data 28 iulie 2020, între **Școala primară "Ion Creangă"**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 59/A, telefon/fax: 268 22074, mob: 069879970, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1012620008639 reprezentat prin Director – **Alexandra HÎNCU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **S.C. Alarcon Group S.R.L.**, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 98/4, telefon: 078561019, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605003285, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055123, Seria A MMII din "23" mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat pri, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reconstrucție a acoperișului Școlii primare Ion Creangă din or. Ialoveni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 (două) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **263,420.05 (Două sute șaiszeci și trei mii patru sute douăzeci lei, 05 bani MD, inclusiv TVA - 43,903.35 lei MD.**
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.



aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL


Adresa poștală:  
Or. Cimișlia, str. Ștefan cel mare, 98 of.4  
Telefon: 078561019  
Cod fiscal: 1017605003285  
Banca: Moldincombank S.A.  
Cod: MOLDMD2X315  
IBAN: MD22ML000000002251515529

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală:  
Or. Ialoveni, Alexandru cel Bun, 59/A  
Telefon: 268 22074  
Cod fiscal: 1012620008639  
Banca: M.F. Trezoreria regională Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD22TRPDAT311120A14639AI

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL



##### BENEFICIAR



INVESTITOR  
Scoala Primara "Ion Creanga" or. Ialoveni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 19.10.2020

privind lucrarea „Lucrari de reconstructia a acoperisului scolii primare "Ion Creanga" din or. Ialoveni” executată la obiectul Scoala Primara "Ion Creanga" or. Ialoveni în cadrul contractului

nr. 1/4 din 18 august 2020 încheiat între Scoala Primara "Ion Creanga" si SRL "ALARCON GROUP" pentru lucrările de ”Lucrari de reconstructia a acoperisului scolii primare "Ion Creanga" din or. Ialoveni”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.10.2020, fiind formată din:

Hincu Alexandra – director, președintele Comisiei

Teslev Elena – director adjunct pe instruire

Ursu Mihail – responsabil tehnic

Lapteacu Tatiana – director adjunct pe educatie

Gavrilan Parascovia – contabil

Agapiev Nina, președinele com sindical

Razmerița Nicolai – diriginte de Șantier,

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Terzi Alexandr – antreprenor, SRL "ALARCON GROUP"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral           , adresa poștală or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 59/a, destinația invatamint si educație, compus din următoarele construcții           , suprafața la sol 338m2, suprafața totală, 400 m2, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19.10.2020 la 15:00 în 2 exemplare.


Comisia de recepție: Specialiști:


Președintele comisiei Hincu Alexandra 


Membrii comisiei:

Teslev Elena  Teslev

Ursu Mihail 

Lapteacu Tatiana 

Gavrilan Parascovia 

Razmerița Nicolai 

Agapiev Nina  
(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

---

---

---

---

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrari de reconstructia a acoperisului scolii primare "Ion Creanga" din or. Ialoveni” este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
" 19 " octombrie 2020




PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
" 19 " octombrie 2020





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.18 privind achiziția prin COP



“ 19 ” noiembrie 20 19

s.Iserlia <sup>2019 - 000000581</sup>  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1568980508488 din data 10 octombrie 2019, între IP Gimnaziul Iserlia, cu sediul în s.Iserlia str. Scolii,9,  
(denumirea autorității contractante) (localitatea)  
telefon: 029758422, fax: 029758422,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD 475620 din 13.01.2016 reprezentat prin Director Cvasnitcaia Maria (ordin 12-p din 23.03.2015, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL”Alarcon Group”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Cimislia, str. str.Stefan cel mare ,98 of.4 telefon: 078561019, fax: 030555997  
(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 24122 din 13.04.2017 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr.055123 din “ 23 ” mai 20 17, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții le de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin administrator A.Terzi, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Reparatie capitală a acoperisului clădirii gimnaziului Iserlia în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.  
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.  
2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a

unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 150 577,94 Una mie una sută cincizeci mii cinci sute șaptezeci șapte. 94 lei MD, inclusiv TVA 191 762,99 lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate eșalonat prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar și responsabil tehnic a Beneficiarului.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare, 98  
of. 4

Telefon: 078561019

Cod fiscal: 1017605003285

Banca: BC MOLDINDCOMBANK SA

Fil. Cimișlia

c/bMOLDMD2X315

Cod:

IBAN MD22ML000000002251515529

TVA 4400605

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: r-l Basarabeasca,  
s. Iserlia, str. Școlii, 9

Telefon: 029758422

Cod fiscal: 1016620000158

Banca: TREZMD2X

Cod: MD2OTRPDBJ311120A15006AH

IBAN

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL

##### BENEFICIAR

Terzi A.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cvasnitcaia M.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 14 februarie 2020

privind lucrarea Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca executată la obiectul Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca în cadrul contractului nr. 18 din 19 noembrie 2019 încheiat între I.P.Gimnaziul Iserlia r-nul Basarabeasca și SRL «ALARCON GROUP» pentru lucrările de Reparația capital a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-nul Basarabeasca

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.A MMII nr. 055123 din 23 mai 2017, eliberată de Camera de licențiere, cu valabilitate pe un termen de 5 ani.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 14 februarie 2020, fiind formată din:

**Președinte comisiei :**

Scutari Petru-vice președintele raionul Basarabeasca

**Secretar comisiei:**

Cvasnițaia Maria -directorul gimnaziul Iserlia

**Membrii comisiei:**

Sergiu Dzig -șef Serviciului construcții gospodarie comunală și drumuri

Rusu Nina – specialist principal al SCGCD

Lozinscaia Elena –sora medicala

Agbaș Piotr – paznic

Deceva Irina –profesor

3. Au mai participat la recepție:

Popov Ivan – vice președinte r-nul Basarabeasca

Pascal Ecaterina - șef interimar al Direcției Învățământ

Rotari Iudmila- primar s.Iserlia

David Vladimir –responsabil tehnic

Gorodnițcii Ivan- autor de proiect

Terzi Alecsandr –director SRL «ALARCON GROUP»

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, este completă;

2) de a executa lucrările de reparație a tentuiei exterioare la fațadă.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

După înlăturarea obiecțiilor de a propune obiectul spre recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate calitativ și în termenii stabiliți de condițiile contractului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a propune obiectul Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca pentru examinarea comisiei de recepție finală.

Obiectul cu numărul cadastral 1214206207, adresa poștală MD6715 s.Iserlia st.Școlii9, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2, și a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 4 exemplare.

:  
Comisia de recepție:  
Președinte:  
Scutari Petru \_\_\_\_\_  
Secretar:  
Cvasnițaia Maria \_\_\_\_\_  
Membrii comisiei:  
Sergiu Dzig \_\_\_\_\_  
Rusu Nina \_\_\_\_\_  
Lozinscaia Elena \_\_\_\_\_  
Agbaș Piotr \_\_\_\_\_  
Deceva Irina \_\_\_\_\_  
David Vladimir \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea Reparatia capitală a acoperisului cladirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca este propusă pentru examinarea comisiei de recepție finală

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL «ALORCON GROUP»

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
I.P.Gimnaziul Iserlia

" 18 " februarie 2020

" 18 " februarie 2020





APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1629980817137](#) din data 16 / 09 / 2021, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Terzi Alexandr	2003040008186

Data completării: 15.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „ALARCON GROUP”

IDNO al operatorului economic 1017605003285