

CONTRACT Nr. 01/10 de prestare servicii/efectuare lucrări

01 octombrie 2021

mun. Chișinău

1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1 ”INSTEEL-PRIM” S.R.L., cu sediul în s. Bardar, rml. Ialoveni, MD-6811, cod fiscal **1004600066986** în persoana **Directorului OPREA Nicolae**, care activează în baza **Statutului**, numit în continuare „**Prestator**”, pe de o parte, și
- 1.2 ”EMCOM E&E” S.R.L., cu sediul în s. Bardar, rml. Ialoveni, MD-6811, cod fiscal **1011600027451** în persoana **Directorului OPREA Emil**, care activează în baza **Statutului**, numit în continuare „**Beneficiar**”, pe de altă parte
- Ambii denumiți în continuare „**Părți**”,
au încheiat prezentul contract referitor la următoarele.

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1 În conformitate cu prevederile prezentului contract **Prestatorul** se obligă să execute/ofere _ **Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, rml. Drochia, etapa 3**, în corespundere cu normative și tehnice în domeniu.
- 2.2 **Volumul și valoarea lucrărilor** este stabilit în Devizele Locale/ Anexe, care sunt parte componentă a prezentului contract.
- 2.3 **Prestatorul** se obligă să efectueze lucrările indicate în pct.2.1, 2.2 a prezentului contract, cu surse și materiile proprii sau prin atragerea subantreprenorilor, conform Devizelor locale anexate la prezentul contract și aprobat de Beneficiar.
- 2.4 Serviciul se consideră prestat din momentul semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor semnate de ambele părți.

3 COSTUL CONTRACTULUI

- 3.1 Prețul lucrărilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în devizul locale/ anexe la prezentul contract, care este parte integră a acestuia.
- 3.2 Suma contractului este 2 571 722,14 (Două milioane cinci sute șaptezeci și unu mii șapte sute douăzeci și două lei, 14).
- 3.3 Costul final va fi calculat din volumul real a lucrărilor efectuate, conform Facturilor și Proceselor Verbale semnate de ambele părți.
- 3.4 Condițiile achitării:

3.4.1 În termen de trei zile de la semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor va fi achitată totă suma contractului.

3.5 Costul lucrărilor suplimentare care nu au fost prevăzute și indicate în devizul de cheltuieli, la momentul semnării contractului, se vor calcula în baza facturilor/actelor de predare primire semnate de ambele părți.

3.6 În cazul că Beneficiarul nu respectă termenele de achitare indicate în prezentul contract, acesta va achita o penalitate în măsură de 0,2 % din suma netransferată la timp pentru fiecare zi de întârziere.

3.7 Data achitării se consideră data intrării mijloacelor bănești pe contul de decontare al Prestatorului, indicat în prezentul contract.

4 TERMENUL ȘI ORDINEA DE EXECUTARE LUCRĂRILOR

4.1 Termenul de execuție a obiectului prezentului contract se stabilește – 60(saizeci) zile din data achitării primei tranșe conform pct 3.3.1. dar nu mai devreme de obținerea tuturor actelor permissive de începere a lucrărilor.

4.2 Data finisării lucrărilor poate fi modificată în legătură cu mărirea volumului de lucru calculat inițial, eventuale apariții a condițiilor de forță majoră (condiții climaterice nefavorabile, calamități naturale, acțiuni militare, etc.), apariția unor restricții din partea organelor de control sau altor motive cauzate de Beneficiar.

4.3 În cazul nerespectării termenului de finisare a Prestatorul achită o penalitate în mărime de 0,2% din costul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere a executării lucrărilor din vina acestuia.

4.4 Termenul de executare poate fi prelungit la inițiativa unei părți doar prin acordul comun semnat de ambele părți.

5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1 Prestatorul se obligă:

5.1.1 Să execute întocmai și la timp obligațiile contractuale.

5.1.2 Să informeze imediat Beneficiarul despre orice obstacole, care stopează sau complică efectuarea livrării utilajelor și materialelor sau a executării lucrărilor;

5.1.3 Să se asigure că mijloacele și materialele folosite pentru prestarea serviciului sînt conforme cu contractul, documentația de proiect, legislația și sînt potrivite pentru atingerea scopului urmărit prin contract.

5.1.4 Să evacueze echipamentul și gunoiul, apărut în urma executării contractului;

5.1.5 Să asigure tehnica securității, menținerea ordinii și disciplinei la obiect, pe toată perioada de efectuare a lucrărilor stipulate în contract;

5.1.6 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

5.2 Beneficiarul se obligă:

5.2.1 Să achite costul lucrărilor care i-au fost efectuate, conform condițiilor stipulate în prezentul contract.

5.2.2 Să asigure căi libere de acces la obiect pentru ca Prestatorul să poată efectua lucrările.

- 5.2.3** În termen de trei zile, de la momentul finalizării lucrărilor (conform pct. 4.1) să semneze procesele verbale de predare primire a lucrărilor efectuate pe măsura finalizării acestora, în caz că Beneficiarul refuză semnarea acestora fără a înainta Prestatorului motivele refuzului de a fi semnate în termen de trei zile, acestea se consideră automat semnate.
- 5.2.4** Să asigure, la necesitate, alimentare cu energie electrică și apă pentru prestarea lucrărilor prevăzute în prezentul contract.
- 5.2.5** Să răspundă în termen de trei zile solicitărilor rezonabile ale Prestatorului de furnizare a informației în măsura în care ea este necesară pentru a permite acestuia să își execute obligațiile rezultate din contract.
- 5.2.6** Beneficiarul trebuie să dea instrucțiuni privind prestarea serviciului în măsura în care ele sînt necesare pentru a permite Prestatorului să își execute obligațiile rezultate din contract.

6 NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

- 6.1** În raporturile dintre părțile contractante orice notificare este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresele de corespondență ale părților inclusiv prin e-mail.
- 6.2** În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, dovada constituind confirmarea de primire.

7 CONDIȚII SPECIALE

- 7.1** Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și este valabil până la executarea deplină de către Părți a obligațiilor asumate conform Contractului.
- 7.2** Prin semnarea contractului, se atestă faptul că Beneficiarul a primit toată informația necesară despre serviciile prestate.
- 7.3** Prezentul Contract poate fi modificat și/sau completat de către Părți în perioada de acțiune a acestuia în baza acordului reciproc și prezenței unor motive obiective, care determină astfel de acțiuni ale Părților.
- 7.4** Orice înțelegere dintre Părți privind modificarea și/sau completarea condițiilor prezentului Contract au putere juridică numai în cazul în care sînt întocmite în scris, semnate de către Părți la prezentul Contract și consemnate prin ștampilele părților.
- 7.5** Prezentul Contract poate fi reziliat doar cu acordul în scris al ambelor Părți sau de către Prestator în mod unilateral în cazul în care Beneficiarul nu-și execută integral sau nu-și execută cu bună-credință obligațiile stabilite în prezentul Contract.
- 7.6** Beneficiarul nu este în drept de a rezilia prezentul Contract în mod unilateral în cazul existenței datoriei față de Prestator.
- 7.7** Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări scrise cu 10 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți. Motiv temeinic pentru rezilierea contractului poate fi întârzierea efectuării lucrărilor, precum și întârzierea efectuării plăților

8 CIRCUMSTANȚELE DE FORȚĂ MAJORĂ.

- 8.1** Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor sale în cazul în care aceasta a avut loc ca urmare a unor circumstanțe a forțelor majore, inclusiv acțiunilor militare, greve, măsurilor coercitive a organelor administrației publice centrale sau locale, interdicțiilor financiare sau bancare, calamităților naturale și altor circumstanțe cu caracter excepțional. Condiția dată este valabilă numai în cazul notificării celeilalte părți în decurs de 5 zile din momentul apariției circumstanțelor de forță majoră.
- 8.2** Responsabilitatea Părților în baza prezentului Contract este reluată după încetarea acțiunii circumstanțelor de forță majoră, indicate în punctul 8.1.

9 ORDINEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR.

- 9.1** Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind derularea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvată pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.
- 9.2** În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, ele se soluționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În caz de apariție a litigiului, conform înțelegerii părților, acesta va fi examinat în instanța de judecată competentă

10 ALTE DISPOZIȚII.

- 10.1** Părțile la prezentul Contract poartă răspundere pentru neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a condițiilor prezentului Contract în conformitate cu legislația RM.
- 10.2** Părțile la prezentul Contract poartă răspundere materială pentru divulgarea informației confidențiale, în limitele mărimii prejudiciului cauzat de o astfel de divulgare.
- 10.3** Prezentul Contract este întocmit în limba română, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre Părți, ambele având forță juridică egală.
- 10.4** Prezentul Contract este întocmit în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.5** În cazul în care orice punct sau articol al prezentului Contract va fi declarat nul în conformitate cu legislația Republicii Moldova, celelalte puncte și articole a prezentului Contract rămân în vigoare și își continuă acțiunea.
- 10.6** Toate modificările și completările la textul prezentului Contract sînt posibile doar în cazul în care sînt convenite în formă scrisă și semnate de către părți.
- 10.7** Toate Anexele la prezentul Contract constituie parte integră al acestuia și urmează a fi executate obligatoriu de către Părți.
- 10.8** Prezentul Contract constituie o înțelegere prioritară dintre Părți privind raporturile indicate în acesta. Toate acordurile verbale sau scrise precedente și corespondența asupra raporturilor indicate în prezentul Contract sînt considerate nevalabile după semnarea prezentului Contract.

11 DATELE JURIDICE ȘI FINANCIARE ALE PĂRȚILOR

Prestator:

INTEL-PRIM SRL

rn. Ialoveni, s. Bardar, MD-6811, MD-2024

c/f 1004600066986

TVA 6701147

BC Victoriabank SA

VICBMD2X463

IBAN: MD53VI022242000000402MDL

Director

Oprea Nicolae



Beneficiar:

EMCOM E&E SRL

rn. Ialoveni, s. Bardar, MD-6811, MD-2024

c/f 1011600027451

TVA 6701151

BC Victoriabank SA

VICBMD2X463

IBAN: MD55VI022242400000109MDL

Director

Oprea Emil



EMCOM E&E

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din decembrie 2021

privind lucrarea **Realizarea sisitemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, rnul. Drochia,**
etapa 3 executată în cadrul contractului nr. _____ din
_____, încheiat între EMCOM E&E SRL și între
INTEL PRIM SRL pentru lucrările de _____.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul decembrie 2021, fiind formată
din:

Președintele comisiei:

Oprea Emil, Administrator EmcomE&E SRL

Membrii comisiei:

Sergheev Ion, Inginer

Berezovschi Serghei, Maistru

Radvan Lilian, responsabil executarea lucrarilor

3. Au mai participat la recepție:

Oprea Gheorghe
(numele, prenumele)

Diriginta de șantier
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.

2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : Realizarea sisitemului de iluminat
stradal din s. Tarigrad, rnul. Drochia, etapa 3**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral --, adresa poștală s. Tarigrad, rml. Drochia, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 28 decembrie 2021 la _____ în 3(trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Oprea Emil



Membrii comisiei:

Sergheev Ion,



Berezovschi Serghei,



Radvan Lilian,



Oprea Gheorghe,




8. Lucrarea

se consideră terminată

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

BENEFICIAR:



" 28 " decembrie 2021



" 28 " decembrie 2021

Anexa nr.1
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 28.12.2021

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă
sau incompletă**

privind lucrarea *Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, rnul. Drochia, etapa 3*

Transmisă

Primită

Executantul

Beneficiarul

Instel Prim S.R.L.

Emcom E&E S.R.L.

Administrator

Administrator



Anexa nr.2

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 28.12.2021

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate

privind lucrarea *Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, rnul. Drochia, etapa 3*

Transmisă

Primită

Executantul


Beneficiarul

Instel Prim S.R.L.

Emcom E&E S.R.L.

Administrator

Administrator



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului**

privind lucrarea *Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, rnul. Drochia, etapa 3*

Transmisă

Primită


Executantul

Beneficiarul



Instel Prim S.R.L.

Emcom E&E S.R.L.

Administrator



Administrator



28 decembrie 2021



28 decembrie 2021

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **EMCOM E&E S.R.L** confirma ca compania **Instel-Prim SRL** a indeplinit “ **Realizarea sisitemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, rnul. Drochia (Etapa 3)** in baza contractului nr. 01/10 din 01.10.2021.

Pe durata de executie a lucrarilor compania Instel-Prim SRL s-a prezentat ca un agent economic cu un colectiv de specialisti bine pregatiti,lucrarile s-au efectuat calitativ si in termenii stabiliti.

Apreciem standardele de calitate si normele tehnice de executie ale Instel-Prim SRL, o recomandam ca o companie de incredere,capabila sa indeplineasca sarcinile contractuale in cele mai bune conditii .

EMCOM E&E S.R.L

