

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **”Primăria Truseni”**
8039, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Truseni, strada 27 august 30
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1691758317915** din 11.08.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **”Lucrări de reparație capitală a străzii Drumul Vilelor în sat. Dumbrava com. Truseni, mun. Chisinau (ETAPA FINALĂ)”**, noi SC ”Nouconst” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **”Primăria Trușeni”**
8039, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Trușeni, strada 27 august 30
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”*Lucrări de reparație capitală a străzii Drumul Vilelor în sat. Dumbrava com. Trușeni, mun. Chisinau (ETAPA FINALĂ)*”**, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1691758317915**, pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv până la data de **”23” octombrie 2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.08.2023
Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului **Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre**
2. Numarul si data contractului **contract ItB21/02214 din 10 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **UNDP Moldova**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 131**
5. Tara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la indeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda (lei) in care s-a incheiat contractul	exprimata in echivalent dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului)		1 398 384,71
b) finala (la data finalizarii contractului)		1 447 131,05
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
 - a) contractata : **decembrie 2021**
 - b) efectiv realizata : **martie 2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul _____
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor **Proces verbal nr. 03 din 21 aprilie 2022**
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun.Chișinău**”
2. Numărul și data contractului **06-14/139 din 03.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 12 595 841,54
 - b) finală (la data finalizării contractului) 12 595 840,80
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **4 luni**
 - b) efectiv realizată : **5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 117 din 30 noiembrie 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius SîrbuFuncția în cadrul întreprinderii: AdministratorDenumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vânători km 0+000 - km 4+200; "Drum de acces R25 - sat. Seliște km 0+000 - km 3+600"**
2. Numărul și data contractului **Contractul 4: LRIP/W4/04 din 19.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	73 073 269,12	
b) finală (la data finalizării contractului)	65 542 400,34	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **februarie 2021**
 - b) efectiv realizată : **decembrie 2020**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 72 din 28 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni km 23+400 – km 32+942"**
2. Numărul și data contractului **Contractul 4: LRIP/W4/03 din 12.07.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	70 974 287,83	
b) finală (la data finalizării contractului)	66 986 015,42	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **ianuarie 2021**
 - b) efectiv realizată : **decembrie 2020**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 71 din 28 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași**”
2. Numărul și data contractului **6-14/260 din 03.07.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	58 728 968,40	
b) finală (la data finalizării contractului)	59 750 401,61	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată : **5 luni**
 - b) efectiv realizată : **5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 103 din 5 mai 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11.33-13.4**”
2. Numărul și data contractului **nr. 06-14/283 din 19 iulie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 36 038 458,15
 - b) finală (la data finalizării contractului) 35 999 958,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **decembrie 2020**
 - b) efectiv realizată : **iulie 2020**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 52 din 30 octombrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2021 din raionul Căușeni**”
2. Numărul și data contractului **21 din 18.03.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Căușeni**
4. Adresa beneficiarului **or.Căușeni str. Bd. M. Eminescu, 31**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 8 683 016,18
 - b) finală (la data finalizării contractului) 8 683 012,60
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **4 luni**
 - b) efectiv realizată : **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.1 din 27 iulie 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021**”
2. Numărul și data contractului **nr. 3/01 din 24.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul președintelui raionului Strășeni**
4. Adresa beneficiarului **mun.Strășeni, str. Mihai Eminescu 28**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
(lei) în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 6 426 243,94
 - b) finală (la data finalizării contractului) 6 701 739,93
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **3 luni**
 - b) efectiv realizată : **4 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 01/RT din 10 februarie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație capitală a str. P. Rareș, Decebal, Șt. Cel Mare, T. Ciorbă mun. Strășeni**”
2. Numărul și data contractului **nr. 52 din 28 martie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun. Straseni**
4. Adresa beneficiarului **MD 3701, MOLDOVA, Strășeni, mun.Strășeni, str.M.Eminescu 32**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - a) antreprenor asociat
 - b) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	28 191 135,15	
b) finală (la data finalizării contractului)	28 256 531,81	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **8 luni**
 - b) efectiv realizată : **decembrie 2021**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - act adițional nr 57, 96
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Procese verbale nr. 01 din 27.05.2020 nr. 02; 03; 04 din 12.04.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Vadim Scorobogatco

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de imbunatatire a Coridorului 16, "Drumul G105 R3-Costesti-Tipala-G106 km 8+450 – km 17+350"**
2. Numărul și data contractului **Contractul LRIP/W6/02 din 05.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	94 947 821,00	
b) finală (la data finalizării contractului)	82 845 382,15	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată : **iunie 2022**
 - b) efectiv realizată : **octombrie 2022**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 35 din 7 octombrie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.08.2023

Semnat: _____

Nume: Marius SîrbuFuncția în cadrul întreprinderii: AdministratorDenumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația capitală a străzii Stefan cel Mare din or. Strasenii cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00) Drumul	Primaria mun. Strășeni	contractant unic	10 780 853,71 lei	6 luni	nr.04 din 12.04.2022
2	Lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2 Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la 1 Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or.Durlești	Primaria or. Durlești	contractant unic	5 996 900,39 lei	3 luni	nr. 01 din 15 iulie 2022
3	Lucrări de reparație și amenajare a parcării la sediul Primăriei Cojușna, r-nul Strășeni	Primaria Cojusna	contractant unic	1 942 234.36 lei	1 luna	1 din 16.02.2023
4	Lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-nul Strășeni	Primaria Cojusna	contractant unic	3 203 084.10 lei	0.5 luni	2 din 16.02.2023
5	Lucrări de asfaltare parcare în cadrul proiectului Magazin "Kaufland" MD-2001, str. Kiev nr.7, sect. Riscani, mun. Chișinău	I.C.S. DAS CONINST S.R.L	contractant unic	4 003 572.12 lei	2 luni	în proces de recepție
6	Construcția drumurilor în interiorul complexului residential "SATUL GERMAN"	„Regata Imobiliare” SRL	contractant unic	8 702 294.82 lei	2 luni	în proces de execuție
7	Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km (de la R10 până la mănăstirea Vărzărești, raionul Nisporeni	S.C. „Nisprofcon” S.R.L	Subantreprenor	10 917 337,79 lei	3 luni	în proces de recepție
8	Execuția Accesului din sos. Hincesti si str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340	„KAUFLAND” SRL	contractant unic	14 217 444,79 lei	4 luni	în proces de recepție
9	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender -Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	54 682 651,20 lei	3 luni	în proces de recepție
10	Reparația capitală a drumului local cu lungime de 1.4 km în satul Manoilești, raionul Ungheni	UNDP MOLDOVA	contractant unic	437 246,78 \$	3 luni	nr. 09 din 11 august 2023
11	Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	12 223 862.40 lei	3 luni	în proces de execuție
12	Lucrări de reparație a drumurilor municipale din Strășeni	Primaria mun. Strășeni	contractant unic	24 651 361,08 lei	7 luni	în proces de execuție

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Laborator de încercări (loc. Ghidighici, or. Bălți)	2	propriu	
2	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 1500 - 120 t/h (loc. Ghidighici)	1		locatiune Contr. 2/15 – 1.03.2015
3	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 3000 - 200 t/h (loc. Vatra)	1	proprie	
4	Uzină de beton IMER Logic DL 4/8 (loc. Ghidighici)	1	proprie	
5	Baza de producer a elementelor prefabricate în or. Chișinău	1	proprie	
6	Cariera de granit în loc. Isaccea România	1	proprie	
7	Flota pentru transportarea agregatelor (barje cu împingătoare - unit)	4	proprie	
	Utilaje			
8	Excavator JCB – an. 2019 – 2020	2	proprie	
9	Excavator LIEBHER A 924 - an. 1999	1	proprie	
10	Excavator Liebherr A 904 LI- an. 2000	2	proprie	
11	Mini Excavator TAKEUCHI – an. 2008	1	proprie	
12	Buldoexcavator Komatsu WB 93R-2 – an. 2005	1	proprie	
13	Buldoexcavator Caterpillar 432D– an. 2004	1	proprie	
14	Buldoexcavator Komatsu WB93R-5EO – an. 2008	1	proprie	
15	Buldoexcavator JCB – an. 2020	2	proprie	
16	Buldoexcavator Caterpillar 428– an. 2021	4	proprie	
17	Bobcat S 175 – an. 2010	1	proprie	
18	Bobcat 863 – an. 1998	1	proprie	
19	Încărcător Telescopic Manitou – an. 1997	1	proprie	
20	Încărcător New Holland WW170 – an. 2004	1	proprie	
21	Încărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008	3	proprie	
22	Incarcator Frontal SDLG – an. 2020	1	proprie	
23	Reciclator Bomag FlexMix RS600 - an. 2018	1	proprie	
24	Freza Bomag BM 1300/30 T3 – an. 2018	1	proprie	
25	Freza Bomag Kaltfrase BM600/15 – an. 2013	1	proprie	
26	Freza Bitteli 2000	1		locatiune
27	Autogreider SDLG G9165F – an. 2020	2	proprie	
28	Autogreider CHAMPION d 710A – an. 1999	1	proprie	
29	Budozer Katerpillar 939 – an.1994	1	proprie	
30	Budozer Katerpillar D-5H – an.1996	1	proprie	
31	Repartizor de asfalt Bomag BF 300C – an.2018	1	proprie	
32	Repartizor de asfalt Bomag BF 691C-HB – an.2013	1	proprie	
33	Repartizor de asphalt Wogele 1600-3 – an.2017	1	proprie	
34	Repartizor de asphalt Wogele 1900 – an.2005	1	proprie	
35	Repartizor de asphalt Dynopac – an.2009	1	proprie	
36	Finisor beton GOMACO	1	proprie	

37	Compactor HAMM HD – an. 2016	2	proprie	
38	Compactor HAMM 2520D – an.2000	1	proprie	
39	Compactor Wacker RT28SC – an.2006	1	proprie	
40	Compactor Bomag BW161 AC – an.2013	1	proprie	
41	Compactor Bomag BW 120AD – an.1988-2000	2	proprie	
42	Compactor Bomag 174 AD – an. 2001	1	proprie	
43	Compactor Amman AV110X – an.2007	1	proprie	
44	Compactor Pneumo LTP1019 – an. 2010	1	proprie	
45	Compactor Pneumo RTR250 – an. 1998	1	proprie	
46	Compactor Dynopac CC222HF – an. 2007 - 2009	2	proprie	
47	Compactor Dynopac 11T CS142 – an. 2009	1	proprie	
48	Compactor Terasamente BOMAG 9-14 T	2	proprie	
49	Compactor JCB – an. 2007	1	proprie	
50	Compactor ABG 325 – an. 1976	1	proprie	
51	Compactor Benfold TV800 – an. 2000	1	proprie	
52	Compactor 1,5-4,0t	6	proprie	
	Camioane			
53	Autobasculanta VOLVO FM4X2T – an. 2020	11	proprie	
54	Autobasculanta VOLVO FM8X4R – an. 2021	4	proprie	
55	Mercedes Axor 1840 – an. 2008-2010	4	proprie	
56	Mercedes Actros	1	proprie	
57	DAF XF 95.480 – an. 2003	1	proprie	
58	DAF TE 85 XC.430 – an. 2002	1	proprie	
59	Autotral DAF FT CF 85.460 – an 2007	1	proprie	
60	Autotral DAF TE 85 XC – an. 2005	2	proprie	
61	Autotral DAF FX 105 – an. 2009	1	proprie	
62	Autotral MAN TGM 18.330 – an 2006 (manipulator)	1	proprie	
63	Mercedes Actros 4155K – an. 2007	1	proprie	
64	Kamaz 6540 – an. 2005	1	proprie	
65	VOLVO – an. 2004	1	proprie	
66	Autogudronator MAN TGL 8.180 – an 2010	1	proprie	
67	Autogudronator Mercedes – an. 1997	1	proprie	
68	Autocisterna Mercedes 1323 – an. 1999	1	proprie	
69	Mercedes 809D Rex – an. 1988	1	proprie	
70	Ford Transit	15	proprie	
71	Automacara – an. 1987-1988	2	proprie	
72	Autobetoniera 8m3 (MAN, Mercedes) – an. 1999	2	proprie	
73	Motocompresor	6	proprie	
74	Betoniera Merlo DBM – an. 1985	1	proprie	
75	Utilaj p-u montarea bordurelor – an.2016	1	proprie	
76	Utilaj p-u montarea pavajului Optimus H88 – an.2010	2	proprie	
77	Masina de marcaj	1		locatiune
78	Chipsealer	1		locatiune
79	Tractor "FENDT 933Vario SCR"	1		locatiune
80	Statie totala Topo	3	proprie	

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume:

Marius Sîrbu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

SC "Nouconst" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator - Sîrbu Marius	superioare			
2	Contabil sef - Bran Maria	superioare			
3	Racu Stepan (Director tehnic)	superioare	25	<p>1. Lucrări de reparație a drumului L442 L444-Strășeni-Voinova, km 0-21</p> <p>2. L314 Drum de ocolirea s. Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” și „Drum L314 M2 - Persecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 24+300</p> <p>3. Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13 Contractul 4</p> <p>Contract 4a "Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vinători km 0+000 - km 4+200"</p> <p>Contract 4b "Drum de acces R25 - sat.Seliște km 0+000 - km 3+600"</p> <p>4. Contractul 3. Lucrari de imbunatatire a Coridorului 13, "Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni km 23+400 – km 32+942</p>	seria 2020-DȘ nr.0922 1,2a,b
4	Diriginți de șantier				
	- Corobca Vladimir	superioare	8	<p>1. Lucrări de reparație a drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R2, km 9,130 – 11,330</p> <p>2. Lucrări de reparație a drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R211,33-13,40</p> <p>3. Reparatia capitala a strazii Stefan cel Mare din or. Straseni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)</p> <p>4. Reparatia capitala a strazii Decebal din or. Straseni (Sector 1)</p> <p>5. Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 (G50) Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 6-10</p> <p>6. Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Barboieni-Nemteni-M1, km 38-47</p>	seria 2023-DȘ nr.1736 1a,b; 2e,f,h
				<p>1. L314 Drum de ocolirea s. Izbiste, km 15 + 390 - km 19 + 810” și „Drum L314 M2 - Persecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19+810 - km 24+300</p> <p>2. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun.Chișinău</p>	

	- Furtună Alexei	superioare	4	3. Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni / Amenajarea parcărilor în zona centrală a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu) / Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str.Nationala 4. Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender - Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606	seria 2019-DȘ Nr.0320 2a
	- Ichim Pavel	superioare	3	1.Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Nisporeni 2.Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Ungheni 3. Lucrari de îmbunătățire a drumurilor locale, Coridorul 16, Contractul LRIP/W6/02: „G105: R3-Costești-Țipala-G106,(km 8+450 – km 17+350)” 4. Executia Accesului din sos. Hincesti si str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340	seria 2020-DS nr.0891 2a
	- Odovenco Dorin	superioare	4	1. Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina– Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol– frontiera cu Ucraina, km 57 2. Lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2 Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or.Durlești	seria 2019-DȘ Nr. 0321 2a
	-				
5	SSM - Marciuc Petru	superioare	20		
6	Protectia mediului – Munteanu Corina	superioare	peste 5		
7	Geodezist - 3	superioare	peste 5		
8	Maiștri - 6	superioare	peste 5		
9	Muncitori rutieri de la cat. I până la cat.VI. - 101				

Semnat:

Nume:

Marius Sîrbu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

SC ”Nouconst” SRL

Nu este necesar

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Marius SîrbuAdministratorSC "Nouconst" SRL

Nu este necesar

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ -- _____
b) _____ -- _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____ -- _____
b) _____ -- _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____ -- _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____ -- _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____ -- _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
_____ -- _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____ -- _____

f) Condiții de administrare a asociației _____ -- _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
_____ -- _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
_____ -- _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației
_____ -- _____

j) Alte cauze _____ -- _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____ -- _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Nu este necesar

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură
autorizată)*

Nu este necesar

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....

(semnătură autorizată)

Nu este necesar

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.
Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
	--	--	---	--

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

Nu este necesar

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)