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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 31
privind achizitia lucrari de valoare mica
,25” octombrie 2023 _or. Floresti__
(municipiu, oras)
L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mica nr. din data intre

Scoala Primari Floresti, cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)
or.Floresti,str.Jon Creanga nr.5 _

(localitatea)
telefon: 025021449 _, fax: "
IDNO 1012620012203 reprezentat prin __Munteanu Rodica. director
(numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_Domascas S.R.L. "
(denumirea operatorului economic)

cusediulin _or. Floresti___str._Florilor ,
(localitatea)
telefon: 0695415321, fax: , IDNO 1019607000581  autorizat pentru

activitatea in constructii: autorizatia nr. _32391_ din 127 martie 2021, eliberatda de AGENTIA
SERVICII PUBLICE .pe un termen nelimitat de ani, pentru genurile de activitate Lucrari de

constructii , reprezentat prin Gitu Ghenadie_, In calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. 1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Reparatia capitald a unei portiuni din curtea
scolii-pavare

__in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum $i cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 30 zile_ dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurérii lucrulul ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.



2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacid constringerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
par{i ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendadrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt Intrunite conditiile pentru anungarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficienfe, acestea vor fi aduse la cunostingd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de execufie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor__1_(un an) .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 254965,84 (doua sute
cincizeci si patru mii noua sute saizeci si cinci lei, 84 bani ) lei MD, inclusiv _42494,31 (patruzeci

si doua mii patru sute nouazeci si patru lei, 31 bani) TVA lei MD. (suma
cu cifre i litere) (suma cu cifre si litere)
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea Jucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pani cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.



3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dou# exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturs provizorie, fie definitive cerute de
$i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de ctre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurir (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract, Ea trebuie si fie corects si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
orl este posibil, ca acestea pot si provoace intArzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor,
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si Intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd prezinte garantia de buna
executic a contractului, in cuantum de _0_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul recepiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.



4.12.Antreprenorul trebuie s constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sé refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atdta timp cat
rezultatele se nscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si saise dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezvéluie informatia si si nu fie
utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdril
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucréarilor.

4720. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si s instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactititile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este rdspunzator faa de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricéror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.



4.23. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul este obligat si opreascd execufia lucrarilor in zona respectiva
si s& comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina céile de acces libere,

sa retragd utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de

achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract,

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previizutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea $i testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor



calitative sau manopera nu este In conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuiel;.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmdreasca orice lucrare care urmeazi s fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si méasurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si vareface
aceastd parte sau pérti de lucrare, daca este cazul. Daca se constati cd lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat
se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional
de catre acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep dupa ...3.. zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzator i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de _1_an.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are bbligagia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de catre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovéie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatid de autoritatea contractants pentru modul de indeplinire a obligatiilor
confractuale,



10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacs Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitari din proprie
vind,

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor péna la predarea lucririlor catre Beneficiar. EJ trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradirii lucrarii datorita actiunilor atmosferice siaapei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului,

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dac3 intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile confractante, partea
culpabila va plati celeilalte parfi penalizari si/sau despigubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrérilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intérziere. Penalizarea devine operanta
in momentul in care partea Inculpa a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru  neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectusrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabil a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporti partea a cirei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢i din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu Incepe lucrarile fira si aiba un motiv Justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;



¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul c& din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care s¢ vor stabili sumele care
urmeaza s le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice; ,

~ b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedura de
achizitie publicé in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravid a obligafiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentulul
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrdrilor.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite In limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL l BENEFICIARUL
Adresa postala: or.Floresti, str.lon Creangi

Adresa postald: or. Floresti, str. Florilor

nr.>
Telefon:069415321 Telefon: 02502 14 49
Cod fiscal: 1019607000581 ‘ Cod fiscal:1012620012203
Banca:BC Moldindconbank SA fil. Floresti Banca: Trezoreria de stat
Cod:MOLDMD2X341 1 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD29ML000000002251041461 ‘ IBAN MD74TRPDBE311120A13051AB
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WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

// 7)/ -» 5 a5 08"
Antreprenor é /’\f OO ALY

(denumirea )

Investitor

Obiect

(denumirea )
Reparatia capitala a unei
portiuni din curtea scolii-pavare

Valoarea lucrarilor executate 254 965,84 lei

Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe poem bitlc an202 3

Nr
crt.

Pret Valoare
Simbol - . : inclusiv inclusiv salariu
s Denumire lucrari U.M. Cantitate saluria (ol 5xpol6)

(lei/UM.) (Iei/U.M.)

2 3 4 5 6 7

Desfacerea de borduri de
piatra sau de beton de 213.0000
DGO04B | orice dimensiune, asezate m ’ 27,19 5791,56
pe beton

Decaparea de
imbracaminti cu stratul de
pina la 3 cm grosime,
DGO5SA | formate din covoare m2
asfaltice permanente,
betoane sfaltice

402,0000 45,88 18 445,29

Sapatura mecanica a
pamintului cu excavator cu
ocupade 0,15 m3 cu
TsC59B | descarcare in 100 m3
autobasculanta: teren de
categoria 2

0,2100 3 205,62 673,18

Transportarea pamintului

Ts150A8 | €% autobasculanta de 5 tla ‘ 54,0000 37.90 2 046.60

distanta de 8 km

Sapatura manuala de
pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste
1,00 m latime, executata
TsA02B | fara sprijiniri, cu taluz m3
vertical, la fundatii, canale,
subsoluri, drenuri, trepte
de infratire, in pamint
necoeziv sau slab coeziv

6,0000 101,12 606,69




(8]

adincime

DE10C

Borduri prefabricate din
beton (60x25 cm)

m

216,0000

119,06

25 717,15

TsC54B

Strat de fundatie din piatra
sparta

m3

21,0000

413,67

8 687,08

TsEOIB

Nivelarea manuala a
terenurilor si platformelor,
cu denivelari de 10-20 cm,
in teren mijlociu

100m2

4,2500

712,05

3 026,21

TsDO5SA

Compactarea cu maiul
mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv

100 m3

0,4200

126893

532,95

DE18B

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat (grosime de 4
cm culoarea sura) asezate
pe un strat din amestec
uscat de ciment si nisip

m2

190,0000

297,00

56 430,32

DE18B

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat (grosime de 4
cm culoarea rosu si
galban) asezate pe un strat
din amestec uscat de
ciment si nisip

m2

64,0000

307,15

19 657,70

DE18B

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat (grosime de 4
cm culoarea rosu si
galban) asezate pe un strat
din amestec uscat de
ciment si nisip

m?2

64,0000

307,15

19 657,70

CA02A2

Beton simplu turnat in
egalizari, pante, sape la
inaltimi pina la 35 m
inclusiv, prepararea cu
betoniera pe santier si
turnarea cu mijloace
clasice beton clasa C 5/4
(Bc 5/B 75)

Material marunt (dulapi de

m3

0,3600

1312,94

472,66




2 3 4 5 6 7
rasinoase)=1,0100
Total lei 161 745,09
Asigurarea sociala 24 % 16 978,36
Total 178 723,45
Cheltuieli de transport 8% 7 003,41
Cheltuieli directe 185 726,86
Cheltuieli de regie 10 % 18 572,69
Total 204 299,55
Beneficiu de deviz 4% 8171,98
Total 212 471,53
TVA 20 % 42 49431
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 254 965,84
INTOCMIT: APROBAT:
vestitor — ‘%2 ,
conba gﬂv Qi JOI4

(denumirea)

a[/w%z %4¢ L0010t /@()AZQ/

(functia, numele, prenumele, semnatura)””

Reparatia capitala a unei
portiuni din curtea scolii-pavare

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului) WinCmeta

Borderou de resurse Ne
Reparatia capitala a unei portiuni din curtea scolii-pavare

Valoarea de deviz 254 965,84 lei
Intocmit in preturi curente

Ne ISimbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucriri si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse : datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 o op 7




l

Total borderou de resurse No :

Manopera:
1. 7123010010200 | Betonist h-om 1,8540 84,97 157,53
2. 7129020012800 | Pavator h-om 434,2632 84,97 36 899,34
3. |9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 384,8894 84,97 32 704,07
4. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 0,2340 84,97 19,88
5. 9310060019922 | Muncitor deservire h-om 10,0488 84,97 853,84
6. ]9310060019930 | Muncitor h-om 1,2768 84,97 108.49
Total manopera 70 743,15
Materiale:
1. 1411122201752 | Piatra sparta m3 24,1500 260,00 6 279,00
2. | 1421102200227 | Pietris m3 0,0008 260,00 0,21
3. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,2636 260,00 68,54
4. P— I:llrilp sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 m3 1,0440 260,00 505,44
5. B I:llmmp sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 m3 02858 260,00 7431
6. N —__ Nisip pentru cpnstructn 0,3-0,7 mm m3 1,5900 260,00 413,40
(pentru rosturi)
7. § digi B Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm m 27,2526 260,00 7 085,68
(pentru strat)
8. 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 kg 684,7200 1,70 1164,02
9. lossiaaziongey | Ciment portiand M400 sact, (pentru ke 508,8000 170 864,96
rosturi)
B 2651122100402 gi‘;’ggt metalurgic cu adaosuri M 30 saci kg 67,9932 1,70 115,59
11. |2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 5002,1400 1,70 8 503,63
12. { osermzsoosss | E1801 din bevon, pentri irofuare culoate m2 649600  160,00| 10 393,60
ROSIE
13. S Slierlzl din beton, pentru trotuare culoare m2 192,8500 150,00 28 927,50
14. ... | Placi din beton, pentru trotuare culoare
26611128006551 GALBEN m2 64,9600 160,00 10 393,60
15. ]2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) m3 9,7200 0,00 0,00
16. | 2666122800286 ?ggg"‘a g prestin (e eei e m 217,0800 54,00 11722,32
17. |2881116002701 | Disc pentru taiat placi buc 6,3600 150,00 954,00
18. |4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 1,3942 22,00 30,67
19. |4100126202818 | Apa - m3 2,1000 22,00 46,20
Total materiale de constructii 87 542,67
Utilaje de constructii:
k. 2592276004021 g(())én]?gctor perpueurt sy mecae £30 - h-ut 8,8200 45,00 396,90
2, Compresor mobil motor ardere interna,
2912340002506 | presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 4,4100 45,00 198,45
m3/min
3. 12922140007000 | Macara h-ut 0,0900 200,00 18,00
4. 2952260003523 Igpicsa\];gor diesel pe pneuri cu o cupa de h-ut 3,0030 150,00 450,45
5. 2952260003557 | Buldozere, S8(80)KW (c.p.) h-ut 0,7602 150,00 114,03
6. 2952270003000 | Vibrator de suprafata h-ut 0,1440 75,00 10,80
7. |29522700037002 | Betoniera de 250 1 cu cadere libera h-ut 0,1170 50,00 5,85
8. | 2052270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor h-ut 4,3638 50,00 218,19
termic 6 cp (4 kw)
9. |3410540000006 | Autobasculanta-5t h-ut 8,1864 250,00 2 046,60
Total utilaje de constructii 3 459,27




Total lei 161 745,0
9
Asigurarea sociala 24 % 16 978,36
Total 178 723,4
5
Cheltuieli de transport 8 % 7 003,41
Cheltuieli directe 185 726,8
6
Cheltuieli de regie 10 % 18 572,69
Total 2042995
5
Beneficiu de deviz 4% 8171,98
Total 212 471.,5
3
TVA 20 % 42 494,31
Total deviz: e 965’3
Intocmit /@**Z s
/ ’-
Verificat deittor

Lot e

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a unei portiuni din Investitor
curtea scolii-pavare
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Consum de by LR
N [Simbol norme 51 Cod Denumire lucriri, cheltuieli si resurse UM. resurse pe unitate Pe umtat? de
crt. resurse it misura Total
de masura
1 2 3 4 5 6 7
1 DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton
. . . m 27,19
de orice dimensiune, asezate pe beton
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3200 84,97
Total lei 5 791,56
2 DGOsA Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina
la 3 cm grosime, formate din covoare m2 45,88
asfaltice permanente, betoane sfaltice
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,5400 84,97
Total lei 18 445,29
3 TsC59B Sapatura mecanica a pamintului cu excavator
cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in 100 m3 3 205,62
autobasculanta: teren de categoria 2
9310060019930 Muncitor h-om 6,0800 84,97 516,62
1421102200227 Pietris m3 0,0040 260,00




1 2 3 4 5 6 7 g
2952260003523 Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 h-ut 14,3000 150,00 2 145,00
2952260003557 Buldozere, 58(80)KW (c.p.) h-ut 3,6200 150,00 543,00

Total lei 673,18
4 TsI50A8 Transportarea pamintului cu autobasculanta " 37.90
de 5 t la distanta de 8 km ’
3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1516 250,00 37,90
Total lei 2 046,60
5 TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 3 101.12
fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de = ’
infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,1900 84,97 101,12
Total lei 606,69
6 DE10C Borduri prefabricate din beton (60x25 cm) m 119,06 T
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1500 84,97 12,75 |
7129020012800 Pavator h-om 0,5200 84,97 44,18
2663102100001 Beton clasa.‘.(pt.informatie) m3 0,0450 0,00 0,00
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 3,1700 1,70 5,39
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0090 260,00 2,34
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 22,00 0,13
2666122800286 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 60x25 m 1,0050 54,00 54,27
Total lei 2571715
7 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 413,67
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 84,97 84,12
1411122201752 Piatra sparta m3 1,1500 260,00 299,00 ‘]
4100126202818 Apa m3 0,1000 22,00 2,20
2912340002506 Compresor mobil motor arderc interna, presiunea h-ut 0,2100 45,00 945
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 45,00 18,90 7
Total lei 8 687,08
8 TsEOIB Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in 100m2 712,05
teren mijlociu
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,3800 84,97 712,05
Total lei 302621
9 TsDO5A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 100 m3 1 268,93
in parte, umpluturile executindu-se din
pamint necoeziv
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,8200 84,97 749,43
2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp h-ut 10,3900 50,00 519,50
(4 kw) )
Total lei 532,95
10 DE18B Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat (grosrmf; de 4 cm culoarea i3 297,00
sura) asezate pe un strat din amestec uscat de
ciment si nisip
| 7129020012800 Pavator h-om 1,0124 84,97 86,02
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0316 84,97 2,69
26611128006550 Placi din beton, pentru trotuare culoare sura m2 1,0150 150,00 15225
| 2651122100027 Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 1,70 2,72
| 2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 15,7300 1,70 26,74
1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 0,0050 260,00 1,30
1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0857 260,00 22,28
] 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 150,00 3,00
| Total lei 56 430,32
11 DE18B Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat (grosime de 4 cm culoarea 5 307.15
rosu si galban) asezate pe un strat din amestec m T
uscat de ciment si nisip ]
7129020012800 Pavator h-om 1,0124 84,97 86,02
| 9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0316 84,97 2,68
| 26611128006551 Placi din beton, pentru trotuare culoare GALBEN m2 1,0150 160,00 162 40
2651122100027 Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 1,70 2,72 j




2 3 4 5 6 7
2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 15,7300 1,70 26,74
1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 0,0050 260,00 1,30
1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0857 260,00 22,28
2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 150,00 3,00

Total lei 19 657,70
12 DE18B Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat (grosime de 4 cm culoarea
. 2 m2 307,15
rosu si galban) asezate pe un strat din amestec
uscat de ciment si nisip
7129020012800 Pavator h-om 1,0124 84,97 86,02
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0316 84,97 2,68
2661112800655 Placi din beton, pentru trotuare culoare ROSIE m2 1,0150 160,00 162.40
2651122100027 Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 1,70 2,72
2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 15,7300 1,70 26,74
1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 0,0050 260,00 1,30
1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0857 260,00 22,28
2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 150,00 3,00
Total lei 19 657,70
13 CA02A2 Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea
cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace
clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) L } 3L
Material marunt (dulapi de
rasinoase)=1,0100
7123010010200 Betonist h-om 5,1500 84,97 437,58
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 84,97 55,22
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci $1500 kg 187,0000 1,70 321,08
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7.0 mm m3 0,7860 260,00 206,42
1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,7250 260,00 190,39
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2700 22,00 6,00
29522700037002 Betoniera de 250 1 cu cadere libera h-ut 0,3250 50,00 16,25
2922140007000 Macara h-ut 0,2500 200,00 50,00
2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,4000 75,00 30,00
Total lei 472,66
APROBAT:
o Investjt //Z
e i LPCrrced /
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