
 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 18 
privind achiziția prin procedura licitație deschisă 

Cod CPV: __45200000-9__ 

Numărul procedurii:  ocds-b3wdp1-MD-1659686362149 

“23”  septembrie  2022 ____Ciucur-Mingir___  
                                                                                                                                        (localitatea) 

 PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _21043573 din 
data_23.08.2021_,   între  _Primăria Ciucur-Mingir, cu sediul în MD-4114, s.Ciucur-
Mingir,str. Sănătății 1,r-ul Cimișlia,R.M., telefon: 024130236, fax: 024130236, 
e-mail:ciucur.mingir@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.29940 din 27.11.2019, 
reprezentat prin  Ciobanu Tudor,    în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi_„Service Tulis” 
SRL,cu sediul în_MD-6813, or.Ialoveni, s.Costesti,str.Stefan cel Mare 117, telefon: 060225511, 
e-mail: imix.md@gmail.com, înregistrat la Camera înregistrării de Stat cu numărul de identitate 
1008600055838, reprezentat prin__administrator Lucian Bîrnaz, în calitate de Antreprenor, pe 
de altă parte. 

 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările „Reparația unui sector de drum pe str. 
Păcii în s. Ciucur-Mingir” Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului 
tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice 
în vigoare. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice după primirea 

ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul 
de credite. 

2.2 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general; 

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.3 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe 
timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul 
sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă 
pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 
diligenţă. 

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
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condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va 
convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 
cazul în care se constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi 
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru 
finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă 
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de 
recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu 
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 
construcţie distincte fizic şifuncţional. 
 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 767400,00(șapte sute 
șaizeci și șapte mii patru sute) lei 00 bani MD, inclusiv TVA 127900,00 (una suta douăzeci și 
șapte mii nouă sute) lei 00 bani MD.                                               
3.2Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 
3.4Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii,contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.5Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate  
conform contractului. 
3.6 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. 
 

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziţii publice.  
  
5. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE 

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract. 

5.2 În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

5.3 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.  

5.4 Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei 
subcontractări. 
 
6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 
6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 
documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.  



6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

6.4 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămân la dispoziţia Antreprenorului general, iar  
b) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în 

Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 
atestat.  

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şisînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul 
general.  

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica 
data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită 
lipsei acestor documente.  

6.8 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

6.9 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantierşi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

6.10 Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 
în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 
folosire sau a celor explicite în contract.  

6.11 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.  

6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoarăactivităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şidocumentaţia 
de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu 
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şidocumentaţiile 
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.  

6.13 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 
comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia 
lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.  

6.14 Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sîntobligaţiuni ale Antreprenorului general.  

6.16 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 



obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.  

6.17 Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şiinexactităţile constatate sau presupuse.  

6.18 Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 
către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şiobligaţiunilor legale şi profesionale.  

6.19 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    
de vedere calitativ.  

6.20 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în 
întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

6.21 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în 
zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente 
acest fapt.  

6.22 În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările 
provizorii.  

6.23 Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 

7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 

întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 
 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 
general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare 
pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut 
în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În 
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 
etc.  

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze 
şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va 
anunţaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul 
vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi 



va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost 
de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.  

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se 
suportă proporţional de către aceştia.  

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista 
în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. 
Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare 
şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 
 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 an.  
9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.  
9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 

ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.  
 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1 Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a 
Republicii Moldova. 

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a 
apei şi să îndepărteze zăpada şigheaţa.  

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9 Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până 
la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 
Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.  



10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestora. 

10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru  
neexecutarea obligaţiile contractuale. 
 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită. 
 

12. REZILIEREA CONTRACTULUI 
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:  
• Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat  sechestru; 
• Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;  

• Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; 

• Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul 
contract.   

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.  

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe 
care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.  

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. 
 

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Oferta financiară; 
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;  
e) Garanția de bună execuție. 

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea 



vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul 
general.  

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a 
lucrărilor. 

 
14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  
    ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL 

Adresa poştală:MD-6813 
str.Stefan cel mare 117 
or.Ialoveni, 
s. Costesti, RM 

Adresa poştală: MD-4114 
s.Ciucur-Mingir, 
str.Sanatatii 1, 
r-ul Cimișlia,RM 

Telefon: 060225511 Telefon: 024130236 
Cod fiscal:1008600055838 
 Cod fiscal: 1007601008672 

Banca:BC„ VictoriaBank”S.A.sucursala 24. Banca:MF-TR Sud-Cimișlia 
Cod:VICBMD2X Cod: TREZMD2X 
IBAN:MD11VI000002224224123MDL IBAN: MD94TRPDAZ312120D10885AB   

 

 
 
 
 
 

15. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

          ANTREPRENOR GENERAL                         BENEFICIAR 

                                L.Ş. 
 

 
  L.Ş. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Anexa nr.1 

la contractul nr.18 
din 23 septembrie 2022 

 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 
lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant 
 

Standarde de 

referinţă 

1 Reparația a 
unui sector de 
drum pe 
str.Păcii în s. 
Ciucur-Mingir. 

45200000-9 

Conform caietului 
de sarcini 

Conform caietului de 
sarcini 

 

 
TOTAL 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa nr.2 
la contractul nr.18 

din 23 septembrie 2022 

 
SPECIFICAŢIA PREȚ 

 
 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR GENERAL                      BENEFICIAR 

                                L.Ş. 

 
 

  L.Ş. 
 
 

Contabil:______________ 
 

Înregistrat: nr._______ 
Trezoreria__________ 

 

“___”____________2022 

 

 

 

 

Nr. 
Denumireabunurilor/ 
lucrărilor/  

serviciilor 
Cod CPV 

Cantitate 

volumul 

(unit. de 

măsură) 

Suma lei 
MD,  

fără TVA 

Suma lei 
MD, 

 TVA 

Suma lei 
MD, 

Total cu 
TVA 

1 2 3 4 5 6  

1 
Reparația a unui sector de 
drum pe str.Păcii în s. 
Ciucur-Mingir. 

45200000-9 1 buc. 639500,00 127900,00 767400,00 
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