

V. Обеспечение материалами и оборудованием

5.1. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает себя строительными материалами и оборудованием для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором, в необходимом количестве.

5.2. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать Закону о качестве в строительстве № 721-ХІІІ от 02.02.1996, спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3. Субподрядчик самостоятельно и за свой счёт осуществляет транспортировку, разгрузку, погрузку, установку, складирование, размещение и охрану материалов, изделий и оборудования.

VI. Контроль исполнения Договора

6.1. Для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ и используемых им материалов, Генподрядчик назначает ответственного представителя, действующего от имени Генподрядчика.

6.2. С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик ведет техническую книгу строительства, в которой отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ Субподрядчиком и субподрядчиками, имеющие значение во взаимоотношениях Субподрядчика и Генподрядчика. Своевременно заполняются и подписываются Субподрядчиком все разделы технической книги, в том числе акты на скрытые работы и на завершённые этапы работ.

6.3. Если Генподрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ, использующихся при выполнении работ материалов и/или записями Субподрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в технической книге с указанием срока устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в течение указанного срока выполняет указания Генподрядчика и делает отметку об исполнении в технической книге.

6.4. При осуществлении контроля выполнения работ Генподрядчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

VII. Порядок приемки работ

7.1. Стороны оформляют промежуточные и окончательные Акты приёма-передачи.

7.2. По завершении каждого этапа (цикла) работ Субподрядчик направляет Генподрядчику проект промежуточного Акта приёма-передачи.

7.3. Скрытые работы в обязательном порядке должны быть оформлены актом приёма-передачи. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Субподрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Генподрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки.

7.4. В случае, если представителем Генподрядчика внесены в техническую книгу строительства замечания по выполненным скрытым работам, они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Генподрядчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генподрядчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.