ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 46-A/25
privind achizitia prin COP
»117 august 2025 mun. Cahul
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21457897 din data
21.07.2025, intre I.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul, cu sediul in

(denumirea autoritatii contractante)

mun. Cahul, Republica Moldova, MD-3909, str. Dunarii, 36, telefon: 0129941491.029941650

(localitatea)

fax: 0299-4-14-91, IDNO 1007603006650 reprezentat prin Zbirciog Tatiana Director , in calitate

(numele, prenumele si functia conducatorului)

de Beneficiar, pe de o parte, si ,,S.R.L. .,,OguzTransStroi”, cu sediul in MD-3801, mun. Comrat,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

Republica Moldova, str. Lenina 5, telefon: +37379515606, IDNO 1016611001494, reprezentat

prin Marcova Galina Director, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie capitala a caminului nr.1 etajul 3
la I.P. Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 90 zile de la data semnérii contractului
dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-
ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitda sau suspendatd daca constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, ori executarea lor In asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate
de Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din
ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrarilor cu bund diligenta.
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2.5.

2.6.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare
si cu clauzele din contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: garantie contractuala de 60 luni pentru serviciile

incluse 1n caietul de sarcini.
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1901 801,69 (Una

milion noua sute una mii opt sute una lei, 69 bani) lei MD, cu TVA 380 360,38 lei

(suma cu cifre gi litere)

(Trei sute optzeci mii trei sute saizeci lei, 38 bani) lei MD.

(suma cu cifre i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.
Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui
in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie



definitive cerute de si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta
isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 1% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bunad executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite 1n contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa



nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a
fost sau nu Incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) TIndepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

c) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i
sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor
participa la examinarea i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.



8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau farda dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, farad a exista n acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile
respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune
ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului Tn modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de: 60 luni pentru serviciile incluse in caietul de
sarcini.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa Inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificéri transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca 1n legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Antreprenorul 1-a Instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si



care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la
0,1% din valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanta Tn momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari
de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea
a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, In caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.



12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, Tn una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:

a) Propunerea tehnica (Anexa 1);

b) Propunerea financiara (Anexa 2);

¢) Graficul de executare a lucrarilor (Anexa 3);

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025
receptia finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

S.R.L. ,,OguzTransStroi” I.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul
Adresa postala: MD-3801, Republica Moldova, | Adresa postald: MD-3909, str. Dunarii, 36, mun.
Mun. Comrat Or. Comrat str. Lenina 5 Cahul, Republica Moldova
Telefon: +373 79515606 Telefon:0299-4-16-50, 0299-4-14-91
Cod fiscal: 1016611001494 Cod fiscal: 1007603006650
Banca: B.C. , MAIB” S.A. Sucursala Comrat Banca: Trezoreria Regionald Cahul
Cod: AGRNMD2X761 Cod: TREZMD2X
IBAN: IBAN:
MD90AG000000022512936251 MD11TRPCCF518430B01450A A

SEMNATURILE PARTILOR

I.P. COLEGIUL ,,IJULIA HASDEU” DIN

S.R.L. ,,OGUZTRANSSTROI CAHUL

Digitally si
Date: 2025,
Reason: M
Location: M

MOLDOY

Semnatura autorizata: Semnatura autorizata:
Digitally signed by Zbirciog Tatiana
Date: 2025.08.11 11:41:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

bned by Marcova Galina
08.11 17:34:41 EEST
1dSign Signature
foldova

'A EUROPEANA




Anexanr. 1

la Contractul nr.46-A/25

din ,,11” august 2025
SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde
lucrarilor tehnica deplind | tehnica deplina de
solicitata de citre | propusa de catre | referinta

autoritatea
contractanta

ofertant

1. |Lucrari de

din Cahul

reparatie
capitalda a caminului
nr.l etajul 3 la LP.
Colegiul ,,Iulia Hasdeu”

45200000-9

Conform Caietului
de sarcini

Conform Caietului
de sarcini

S.R.L. ,,OGUZTRANSSTROI”

I.P. COLEGIUL ,,JULIA HASDEU” DIN

CAHUL

Digitally signed 4
Date: 2025.08.11
Reason: MoldSig
Location: Moldoy

MOLDOVA EU

y Marcova Galina

n Signature

JROPEANA

Semnatura autorizata:

17:33:40 EEST

a

Location: Moldova

Digitally signed by Zbirciog Tatiana
Date: 2025.08.11 11:41:46 EEST
Reason: MoldSign Signature

MOLDOVA EUROPEANA

Semnatura autorizata:

LS.




Anexanr. 2

la Contractul nr.46-A/25

din ,,11” august 2025
SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod Unitatea |Cantitatea Pretul Suma lei MD, | Termenii
lucrarilor CPV |de masura unitar, inclusiv TVA de
inclusiv executare
TVA
1. |Lucrari de 90 zile din
reparatie capitald a data
caminului nr.1 452000 - semnarii
ctajul 3 Ia LP. 00-9 Lucrari 1 1901 801,69 | 1901 801,69 contractului
Colegiul ,,lulia
Hasdeu” din Cahul
TOTAL X X X 1901 801,69 | 1901 801,69 X

Digitally signg
Date: 2025.08]
Reason: Mold
Location: Mol

S.R.L. ,,OGUZTRANSSTROI”

I.P. COLEGIUL ,,IULIA HASDEU” DIN

CAHUL

d by Marcova Galina
11 17:35:21 EEST
Sign Signature

dova

MOLDOVA|

EUROPEANA

Semnatura autorizata:

Semnatura autorizata:

Digitally signed by Zbirciog Tatiana
Date: 2025.08.11 11:42:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

L.S.




Anexanr. 3
la Contractul nr.46-A/25
din ,,11” august 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Reparatia capitala a caminului nr.1 etajul 3 la I.P. Colegiul ”Iulia Hasdeu” din Cahul

(denumirea serviciilor)

Nr. | Grupa de obiecte/denumirea
d/o | obiectului

Zile

1-5

6-25 26-45 46-65 66-75

Lucrari de pregatire

Lucrari de demolare

Timplarie

hall had Il o

Montarea sisteme de incalzire
si electricitate

5. | Reparatii tencuieli lucrari de
finisare si vopsire

6. | Procesul de predare a obiectului

S.R.L. ,,OGUZTRANSSTROI”

I.P. COLEGIUL ,,JULIA HASDEU” DIN
CAHUL

Digitally signe
Date: 2025.08.
Reason: Mold§
Location: Mol

Semnatura autorizata:

d by Marcova Galina
11 17:35:56 EEST
ign Signature

lova

MOLDOVA

EUROPEANA

Semnatura autorizata:

Digitally signed by Zbirciog Tatiana
Date: 2025.08.11 14:03:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova LS

MOLDOVA EUROPEANA |




L.P. Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul
C.F. 1007603006650

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 05-A/25 din 23.12.2025

privind Lucrarile de reparatie capitali a ciminului nr.1 etajul 3 la LP. Colegiul ,,Iulia
Hasdeu” din Cahul executati la obiectul edificiile I.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul in cadrul
contractului de antrepriza nr. 46-A/25 din 11 august 2025 incheiat intre LP. Colegiul ,,Iulia Hasdeu”
din Cahul si S.R.L. ,,OguzTransStroi” pentru ,,Lucririle de reparatie capitald a ciminului nr.1
etajul 3 la L.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul”.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. , eliberatd de

la , cu valabilitate pand la

2. Comisia de recepiie si-a desfasurat activitatea in intervalul 23 decembrie 2025, fiind formati

din:

1. Zbirciog Tatiana — presedintele comisie, director al colegiului;

2. Creciun Pavel — director adjunct in probleme de gospodarie, membru al grupului de lucru;

3. Botnaru Anastasia — contabil-sef, membru al grupului de lucru;

4. Badeinov Alla— intendant imobil, membru al grupului de lucru;

5. Ciobanu Patricia - economist, (secretar);

6. Bitirescu Vasile — responsabil tehnic, contractant.

3. Au mai participat la receptie:

Marcova Galina S.R.L. ,,OguzTransStroi”
(numele, prenumele) (director)
Protiuc laroslav S.R.L. ,,OguzTransStroi”
(numele, prenumele) (diriginte de santier)

4. Constatérile comisiei de receptie:
Lucrarea este finalizati conform caietului de sarcini in totalitate

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:
Receptia la terminarea lucrérilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:
Executerea lucrérilor conform cerintelor caietului de sarcini in volum deplin

7. Comisia de receptie recomandd urmitoarele:
Exploatarea obiectelor conform destinatiei




8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si ___ anexe numerotate, cu un total de ___file, a fost
incheiat astédzi ,,23” decembrie 2025 la LP. Colegiul ,lulia Hasdeu” din Cahul in 2 exemplare.

Proces-verbal de receptie a lucrdrilor executate pe luna decembrie 2025 (,,Lucririle de reparatie
capitald a ciminului nr.1 etajul 3 la LP. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul”) — 1 901 801,69 lei.

Comisia de receptie: /g; 7,
Presedinte: Zbirciog Tatiana

Membri: .
Creciun Pavel W E—
Botnaru Anastasia D{’;oi ui iy
Badeinov Alla e

Ciobanu Patricia
Bitirescu Vasile
Reprezentanti S.R.L. ,,OguzTransStroi”.:
Marcova Galina
Protiuc Iaroslav

10. Lucrarea ,,Lucririle de reparatie capitaig a caminului nr.1 etajul 3 la L.P. Colegiul ,,Iulia
Hasdeu” din Cahul” este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
suzEran £99
»S.R.L. -ty tr01




Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor
Nr. 05-A/25 din 23 decembrie 2025

Lista lucrdrilor pe specialitatea:

s Lucririle de reparatie capitali a ciminului nr.1 etajul 3 la L.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din

Cahul” — 1 901 801,69 (Una mie noua sute unu opt sute unu lei, 69 bani) lei.
Marcova G. Director SRL ,,S.R.L. OguzTransStroi”

(Nume, prenume)

Protiuc 1.

(Functia)

(Nume, prenume)

mte de santier SRL ,,S.R.L. OguzTransStroi”
B (Functia)

Zbirciog T. W ' 87 % Dzrector Colegiul , Iulia Hasdeu” din Cahul

(Nume, prenume)

(Functia)




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor

Nr. 05-A/25 din 23 decembrie 2025

Observatiile comisiei de receptie finald a lucririlor

NU SUNT

Marcova G. Director SRL ,,S.R.L. OguzTransStroi”

(Nume, prenume) (Functia)

Protiuc I.

___Diriginte de santier SRL ,,S.R.L. OguzTransStroi”
v : ‘\

(Nume, prenume) (Functia)

Zbirciog T.

r Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul

(Nume, prenume) (Functia)




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 05-A/25 din 23 decembrie 2025

Constatérile comisiei de receptie finala a lucrarilor fiind enumerate in Anexa nr. 3

NU SUNT

Marcova G. A K
(Nume, prenume) (Senfapttite

Director SRL ,,S.R.L. OguzTransStroi”
(Functia)

Protiuc I.
(Nume, prenume)

Diriginte de santier SRL ,,S.R.L. OguzTransStroi”
g, (Functia)

Zbirciog T.
(Nume, prenume)

or Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul
P (Functia)



MINISTERUL EDUCATIEI $I CERCETARII
AL REPUBLICII MOLDOVA
IP COLEGIUL ,,JULIA HASDEU” DIN CAHUL

MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
1P COLLEGE ,,IULIA HASDEU” FROM CAHUL

str, Dunarii, nr 36 , Cahul, MD-3901
e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md
Tel: fax (299 ) 41-4-91

street Dunarii, nr 36, Cahul, MD-3901
e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md
Tel: fax (299 ) 41-4-91

Nr. 094 din 04.03.2026

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, LP. Colegiul ,lulia Hasdeu” din Cahul confirmd cd SRL
,OguzTransStroi” a executat lucrdrile prevazute In Contractul nr. 46-A/25 din
11.08.2025, avand ca obiect ,,Lucrari de reparatie capitald a caminului nr. 1, etajul 3,
la I.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul”.

Lucrdrile au fost realizate integral, in termenul stabilit si 1n strictd conformitate cu
documentatia de proiect, caietul de sarcini si cerintele tehnice aplicabile. Pe parcursul
executdrii contractului, antreprenorul a demonstrat capacitate organizatorica,
responsabilitate profesionald si respectarea normelor de calitate si securitate in
constructii.

Nu au fost inregistrate abateri de la prevederile contractuale, iar rezultatul lucrarilor
corespunde cerintelor tehnice si standardelor in vigoare.

In baza experientei de colaborare, recomandam SRL ,OguzTransStroi” ca
antreprenor competent si responsabil pentru executarea lucrarilor de constructii si
reparatii capitale.

W
: N

Director, - ‘,
i A - :' .i“."\\
Tataiana ZBIRCIOG e, 1
el §° 5k
YN 4ok

4> 4 =~

S

Executat:
Zbirciog Tatiana, directoare
tel.068257570, email zbirciog.tatiana@gmail.com
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