

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Alexandru Popov** reprezentant împuternicit al **SA "Drumuri Criuleni"** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Alexandru Popov** reprezentant împuternicit al **SA "Drumuri Criuleni"** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **licitatie deschisă** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **"Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași.** (*denumirea lucrării*), codul CPV **45233141-9**, la data de **22.06.2020** (zi/luna/an), organizată de **I.S."Administrația de Stat a Drumurilor "** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **22.06.2020**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni"**

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	denumirea lucrarilor	Luni calendaristice				
			Anul 2020				
			iulie	August	Septembrie	octombrie	noiembrie
1.	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași		*	*	*	*	*
1							

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni"**

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Societatea pe Acțiuni "Drumuri Criuleni"**
 2. Codul fiscal **1003600095963**
 3. Adresa sediului central : **MD 4801 or. Criuleni, str. Stepelor 5**
 4. Telefon **0-248-22-4-89 , 0-248-24-0-18 , 0-248-22-3-85**
 Fax **0-248-22-3-85 0-248-24-0-18**
 E-mail **criuleni_drum@asd.md**
 5. **Certificatul de înregistrare MD 0006399 înregistrat la data de 14.04.1998 si eliberat la 29.12.2004 de Camera înregistrării de Stat**

(numărul, data înregistrării)

1. Obiectul de activitate, pe domenii:

- **Construcții de autostrazi, drumuri,aeroporturi ,**
- **cladiri și construcții ingineresti , reconstrucții, (se permit lucrari conform listei indicate în anexa)**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) **Seria A MMII nr.035013 din 06 iulie 2010 și prelungită până la data de 05 iulie 2020 eliberată de camera de Licențiere , Construcții rutiere categoriile III-V; Lucrări de terasiere, consolidarea și compactarea terenurilor, ș.a.**

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **MOLDOVA**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	107101,2	
2	2018	130097,5	
3	2019	89407,7	
Media anuală: 108868,8			

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni"**

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

SA Drumuri Criuleni

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	contract de antrepriza nr.11-18/190 din 04 mai 2018	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	buna	46 733,8	șapte	Mai-noiembrie
2	contract de antrepriza nr.11-18/157 din 02 mai 2018	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	buna	26 980.1	șase	noiembrie
3	Contract nr. 11-18/402 din 27 septembrie 2018	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	buna	2 441,5	1 luni	ianuarie - decembrie
4	Contract nr. 09-09/150 din 12 aprilie 2018	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	buna	43 419,8	Douasprezece luni	ianuarie - decembrie 2018
5	Contract nr.06-14/260 din 11 iulie 2019	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	bună	17142,3	trei	Iulie-noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni"**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

SA „Drumuri Criuleni „ nu are subcontractanti

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Drumuri Criuleni**

S.A „DRUMURI CRIULENI ”



Aprobat
Director S.A „Drumuri Criuleni”
Tudor Macari

24 aprilie 2015

MANUAL

ASIGURĂRII CALITĂȚII LUCRĂRIILOR
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Data intrării în vigoare
27.04.2015

CRIULENI 2015

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	-
2.			
3.			
4.			

S.A. "Drumuri Criuleni" nu are obligațiuni contractuale față de alți beneficiari

Semnat: _____

Nume: Alexandru Popov

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri Criuleni"

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 15 din 8 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Dubăsari, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Dubăsari, executate în cadrul contractului nr.11-18/167 din 02.05.2018 și acordului adițional nr.1 din 30.05.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA „Drumuri Criuleni” antreprenor or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 5-8 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
E.Nicolaev - șef, direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Dubăsari
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
O.Gazea - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Dubăsari
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
P.Anii - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor august 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **24,39 mln. lei, inclusiv LCM - 26,64 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **24638494,66 lei, inclusiv LCM - 26980076,88 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 8 Noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruța

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


E. Nicolaev

T. Macari

O. Gazea

T. Macari

P. Anii



Proces verbal nr 15 din 8 noiembrie 2018 de receptie
a lucrarilor r-e Dubasari.

Primar s.Cocieri – R.Savinovschi

Primar s.Molovata – I.Brînză

Primar s.Cocșnița – A.Gaftea

Primar com.Molovata Nouă – O.Gazea

Primar s.Doroțcaia – V.Berzan

Primar s.Oxentea – V.Rusu

Primar s.Holercani – T.Tanasiev

Primar s.Pîrîta – Iu.Soltan

Primar s.Marcăuți – A.Leahu

Primar s.Ustia – A.Urîtu

Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Dubăsari

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri Criuleni" Contract nr.11-18/167 din 02.05.18 2018	26 980 076,88 26 980 076,88
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	625 937,78 625 937,78
3	Lucrări de proiectare ASD, iunie 2018	32 780,00 32 780,00
	TOTAL:	27 638 794,66

Deviz: 27,39 mln.lei
incl. LCM 26,64 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
august 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 1 din 11 decembrie 2019

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Criuleni, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Criuleni, executate în cadrul contractului nr.06-14/260 din 11.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Criuleni” antreprenor, or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 9-11 decembrie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- S.Godiac* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- I.Lungu* - șef, direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură al Consiliului Raional Criuleni
- T.Macari* - director S.A. „Drumuri Criuleni”
- Ș.Mantalua* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
- T.Macari* - director S.A. „Drumuri Criuleni” - antreprenor
- P.Anii* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”.
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie 2019* sfârșitul lucrărilor *octombrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, $h=10$ cm.
- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafaţa totală).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, $h=10$ cm.
- Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafaţa totală).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepţionate (conform anexei) constituie – **17 501 910, 59 lei, inclusiv LCM – 17 142 313, 20 lei**, care vor fi direcţionate la majorarea costului drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, conţinând 3 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi **miercuri 11 decembrie** 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului şi alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreţinerea beneficiarului)
2. Situaţia neconformităţilor în localităţile raionului respectiv, după caz Una file, inclusiv localităţile:

Comisia:

Preşedinte V. Cotruţă

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac



C. Lungu

T. Macari

Ş. Mantaluţa

T. Macari - antreprenor

P. Anii



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 1 din 11 decembrie 2019,
r-ul Criuleni

Primar or.Criuleni – M.Șchișof

Primar s.Ișnovăt – D.Șchișof

Primar s.Bălănești – I.Cotoman

Primar s.Izbiște – I.Plămădeală

Primar s.Bălțața – V.Perebiș

Primar s.Jevreni – I.Rotari

Primar s.Bocșana – S.Racu

Primar s.Mașcăuți – V.Cariș

Primar s.Cimișeni – V.Pisarenco

Primar s.Măgdăcești – L.Șchișof

Primar s.Corjoia – Gh.Ojog

Primar s.Miclești – I.Buga

Primar s.Coșernița – E.Tipa

Primar s.Onițcani – M.Firgola

Primar s.Cruglic – E.Curțai

Primar s.Pășcani – E.Curțai

Primar s.Dolinnoe – P.Telișev

Primar s.Râcălești – L.Bărgău

Primar s.Drăliceni – P.Buzu

Primar s.Rîșcova – S.Camenșel

Primar s.Dubăsarii Vechi – E.Șchișof

Primar s.Slobozia-Dușca – S.Estrăș

Primar s.Hîrtopul Mare – E.Anghelici

Primar s.Zăicani – S.Onofre

Primar s.Hrușova – P.Roșca

E.Șchișof

Nr. 1 din 11 decembrie 2019

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în 2-1 Crivleni

[illegible]

Administratia de Stat a Drumurilor
n. 10036/002

S.Godiac

I, Lungu

T. Macari

T.Macari

P.Anii

(Antreprenor

Costul lucrărilor executate conform programului

(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzilor din raionul Criuleni

a.2019

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Criuleni" Contract nr.06-14/260 din 11.07.19	17 142 313,20
		17 142 313,20 ✓
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	262 277,39
		262 277,39 ✓
3	Întocmirea devizului ASD octombrie 2019	97 320,00
		97 320,00
	TOTAL:	17 501 910,59

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iulie 2019
octombrie 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 23/1 din 22 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Criuleni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Criuleni, executate în cadrul contractului nr.11-18/402 din 27.09.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA „Drumuri Criuleni” antreprenor or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 12-22 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
I.Lungu - șef, direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură al Consiliului Raional Criuleni
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
Ș.Montaluța - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
P.Anii - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2018 sfârșitul lucrărilor octombrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **2498 189,94 lei**, inclusiv LCM - **2441 546,10 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 22 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


I. Lungu

T. Macari

Ș. Măntăluța

T. Macari

P. Anii



[Signature]

[Signature]



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 23/1 din 22 Noiembrie 2018,
r-ul Crâmpeni

Primar com. Bălăbănești – I. Nistean



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Raionul Criuleni

[illegible]

T.Macari

P. Anii



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Raionul Criuleni

[illegible]

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

I.Lungu

T.Macari

Ş. Montaluța

T.Macari

P.Anii

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările suplimentare de reparație a drumului G107 Delacău-Cimișeni-Mereni-G106,
km 19+200 - 20+830 s. Bălăbănești (acces spre Vadul lui Vodă)
amplasat teritorial în raionul Criuleni

Reparația unor străzi din localitate

a.2018

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Criuleni" Contract nr.11-18/402 din 27.09.18	2 441 546,10 2 441 546,10
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	56 643,87 56 643,87
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	0,00 0,00
	TOTAL:	2 498 189,97

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2018
septembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 23 din 22 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Criuleni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Criuleni, executate în cadrul contractului nr.11-18/190 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Criuleni” antreprenor or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 12-22 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
I.Lungu - șef, direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură al Consiliului Raional Criuleni
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
Ș.Montaluța - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
P.Anii - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor octombrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **44 83 mln. lei, inclusiv LCM - 46,50 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **44 844 419,24 lei, inclusiv LCM - 46 426 201,40 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 22 Noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotrută

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan



I. Lungu

T. Macari

Ș. Montaluța

T. Macari

P. Anii



Primar or.Criuleni inclusiv s.Ohrincea – D.Simon	Primar s.Măgdăcești – L.Cojocaru
Primar com.Bălțata,s.Sagaidacul de Sus – - O.Coronciuc	Primar com.Pășcani inclusiv s.Porumbeni – V.Gîrbea
Primar com.Bălăbănești inclusiv s.Mălăieștii Noi – I.Nistorean	Primar com.Miclești,s.Stețcani – I.Buga
Primar com.Bocșana inclusiv s.Mărdăreuca – S.Racul	Primar s.Cruglic – Gh.Druiță
Primar s.Cimișeni – V.Pisarenco	Primar s.Jevreni – V.Brînză
Primar s.Corjova – Gh.Ojog	Primar s.Mășcăuți – V.Cartîm
Primar s.Coșernița – O.Josan	Primar s.Onițcani – L.Vozran
Primar s.Dubăsarii Vechi – V.Casian	Primar com.Răculești inclusiv s.Bălăsești – V.Frunză
Primar com.Dolinnoe – P.Țelișcey	Primar com.Hrușova inclusiv s.Ciopleni s.Chetroasa – P.Cotovici
Primar com.Drâslăeni inclusiv s.Logănești s.Ratuș – P.Buzu	Primar s.Slobozia-Dușca – S.Istrati
Primar com.Hîrtopul Mare - A.Delimărschi	Primar s.Zăicana – S.Onofrei
Primar s.Rîșcova – D.Sîrbu	Primar s.Izbiște – I.Plămădeală
Primar s.Ișnoveț – A.Istrati	

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Criuleni

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri Criuleni" Contract nr. 11-18/190 din 04.05.18 2018	46 726 201,40 46 726 201,40
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	1 084 047,87 1 084 047,87
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	67 470,00 67 470,00
	TOTAL:	47 877 719,27

Deviz: 47,83 mln.lei
incl. LCM 46,50 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
octombrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



SITUAȚIA

[illegible]

N. Popescu

Maceles

Travis

Signature



Stampa circulară a Oficiului Criptului Drumul Criptului SA, Republica Moldova, cu o semnătură în cerneală.



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului SA "Drumuri Criuleni"

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării (diriginte de santier)
1	2	3	4	5	6
	Diriginți de șantier				
1	Nistoreanu Mihail	Inginer constructor	43 ani 04luni	rep.drum. in s. Balabanesti, Pascani reparația drumurilor locale in satele din raionul Criuleni	Seria 2015-DȘ nr.3110 din 09.07.15
2	Anii Adrian	Inginer constructor	11 ani 04 luni	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe a/d M1;M5; R4; R5,G75	Seria 2019-DȘ nr.0447 din 28.03.2019
3	Mantaluța Ștefan	Tehnic Constructor	38 ani 01 luni	Reparatia strazilor in or. Criuleni cu b/a , strat de egalizare d/a M1, M5, R5, G72	Seria 2015-DȘ nr.3110 din 09.07.15
4	Nani Constantin	Tehnic-constructor	37ani 9 luni	Reparația drumurilor locale din raionul Criuleni, rep. Drumurilor M1, M5, R1,R4	Seria 2015-DȘ nr.3121 din 09.07.15
5	Temciuc Serghei	Tehnic Constructor	31ani 6 luna	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe a/d M1,M5,R4,R5,G75	Seria 2019-DȘ nr.0455 din 28.03.2019
6	Nistoreanu George	inginer constructor	6 ani 3 luni	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe d/a R5, G68	Seria 2015-DȘ nr.3110 din 09.07.15
	Maiștri				
1	Dicusar Ion	Inginer mecanic	12 ani 8 luni		
2	Moisei Alexandru	management	6ani 03luni		
3	Muntean Alexandru	Tehnic constructor	36 ani 06 luni		
	Specialiști				
1	Dicusar Natalia	inginer constructor	32ani 09luni		
2	Gindea Nicolae	Inginer constructor	1an 10luni		
3	Croitor Galina	inginer constructor	24 ani 6 luni		
4	Ungureanu Tatiana	Inginer constructor	39 ani 06 luni		
	Șoferi și mecanizatori				
1	Bandalac Leonid	sofer Kasmaz	13ani 11luni		

2	Capita Iulian	masinist pe freza	4 ani 8 luni		
3	Casap Dumitru	masinist autogreider	23ani 6 luni		
4	Ciobanu Pantilemon	sofer Kamaz	23 ani 9 luni		
5	Arsenii Nicolae	sofer Kamaz	11 ani 9 luni		
6	Budistean Valeri	sofer Kamaz	32 ani 2 luni		
7	Cojocari Stefan	sofer kamaz	30 ani 5 luni		
8	Craciun Sergiu vasile	masinist autogreider	7 ani 2 luni		
9	Flocea Nicolai	sofer Kamaz	32 ani 4 luni		
10	Placinta Vladimir	masinist autogreider	21ani 6 luni		
11	Burunsus Vasile	sofer Kamaz	5ani 6 luni		
12	Craciun Valeriu	masinist autogreider	12 ani 8 luni		
13	Băț Constantin	Șofer Kamaz	11 ani 6 luni		
14	Cebotari Vladimir	mecanizator compactor	7ani 6 luni		
15	Bitco Iurie	sofer Kamaz	15 ani 10luni		
16	Cojocari Valentin	sofer Kamaz	31 ani		
17	Tofan Anatolie	sofer Kamaz	33 ani 3 luni		
18	Duca Andrei	mecanizator compactor	6 ani 4 luni		
19	Temciuc Alexandru	masinist autogreider	22 ani 6 luni		
20	Iacub Sergiu	masinist autogreider	7 ani 2 luni		
21	Grecu Victor	mecanizator	5 ani 8 luni		
22	Scutari Mihail	mecanizator compactor	13ani 8 luni		
23	Guzun Dumitru	Operator UBA	2ani 7 luni		
24	Capița Iulian	Mașinist freză	4ani 8luni		
25	Agrici Vitalie	Masinist compactor	8ani		
26	Jelescov Ivan	Masinist compactor	33ani 1 luna		
27	Ursu Andrei	Masinist finisor	4ani 11 luni		
28	Mocanu Marcel	Masinist excavator	1an 10 luni		
29	Palai Sergiu	Masinist autogreider	1 an 3 luni		
30	Casap Dumitru	Masinist autogreider	23 ani 6 luni		
31	Dragan Ivan	Sofer Kamaz	4 ani 6 luni		

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Drumuri Criuleni**

F 3.11 DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

la S.A. "Drumuri Criuleni"

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreider DZ-143	Un	2	
2.	Autogreider GS 14.03	Un	1	
3.	Autogreider PY-165H	Un	3	
4	Autogreider GS 10.01	Un	2	
5	Autogreider DZ-180	Un	1	
6	Autogreider PY-160	Un	2	
7	Tractor T-150	Un	2	
8	Remorca de tral	Un	1	
9	Tractor MTZ-80	Un	4	
10	Tractor MTZ-82	Un	3	
11	Masina de marcaj	Un	2	
12	Compactor DU-47	Un	2	
13	Compactor DU-54	Un	2	
14	Compactor Bomag	un	2	
15	Placă compactoare	Un	1	
16	Compactor Nicolina	Un	1	
17	Compactor KVD-1-1.5-1	un	3	
18	Excavator AO 5015	Un	1	
19	Excavator AO 3322	Un	1	
20	Excavator AO2626	Un	1	
21	Tractor Belarus MTZ-82.1	Un	2	
22	Excavator Borex	Un	2	
23	Încărcător frontal ZLM30E cu cupă	Un	3	
24	Încărcător TO-30	Un	1	
25	Autobasculantă Kamaz 65115	un	7	
26	Autobasculantă Kamaz 55111	Un	5	
27	Automobil Kraz 256	Un	1	
28	Tractor Jinma JM 854	Un	2	
29	Instalație pentru plombarea gropilor PM310M	Un	1	
30	Compresor ZIF-55	Un	1	
31	Compresor D-100	Un	1	
32	Compresor PK-10	Un	1	
33	Compresor PSCD, ZIF-PV-5m	Un	1	
34	Mașină rutieră ZIL -133GAIA 403	Un	1	
35	Automobil ZIL -131	Un	1	
36	Automobil ZIL-130	Un	1	

37	Automobil GAZ-53	Un	1	
38	Automobil ZIL 5301	Un	1	
39	KIA Bongo	un	5	
40	freza de taiat asfalt	Un	2	
41	Finisop "Wogel "SUPER" 1800-2	un	1	
42	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca CARNEHL CSKK/S	un	1	
43	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca TRAL PT 808	un	1	
44	Uzina de beton asfaltic "Wagner"	Un	1	

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni "**