

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _Lucrari de reparatie a blocului medical al IMSP SCMS MPS din strada Puskin -51
2. Numărul și data contractului _1/665/20 din 14.12.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului _IMSP Spitalul Clinic al MSPS
4. Adresa beneficiarului _or Chisinau, str Puskin 51
5. Țara _R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda _____ exprimată în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) -6480330.29 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) __6480330.29 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării -80 zile
 - a) contractată _100%
 - b) efectiv realizată x
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_x
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se anexează pv
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte-nu sunt

Data completării:01.01.2023

Semnat: electronic

Nume: Toma C

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL IQFENSTER



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1/665/20
privind achiziția prin lucrărilor de reparație a blocului medical al IMSP SCMS MPS din
strada Pușkin-51

14.12.2020

Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1600629230236-EV-1600631722665 din data 27.10.2020, între IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sediul în or. Chișinău, str. Pușkin 51, telefon: 022 267047, fax: 022 241775, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600150716 reprezentat prin director Gheorghe Turcanu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și IQFENSTER SRL, cu sediul în mun. Chișinău, Str M Manole 3/2, telefon: 060500992, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017600025172 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 07/147/20 din "06"04.2020, eliberată de Agenția pentru Supravegherea Tehnică, pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin director Catalin Toma, în calitate de de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reparație a blocului medical al IMSP SCMS MPS din strada Pușkin-51 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **80 zile lucratoare** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al

- Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 480 330,29 șase milioane patru sute optzeci mii trei sute treizeci lei 29 bani MD, inclusiv 1080055,05 TVA lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.



prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă ": IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Adresa poștală: Chișinău, str M. Muzile 3/2 Telefon: 078888020 Cont de decontare: MD02MO2224ASV35328107100 Banca: BC Mobiasbanca-Grupu Societe Generale Adresa poștală a băncii: Sucursala nr 20 „Mărita” Cod TVA: 0210128 Cod fiscal: 1017600025172 BIC: MOBBMD22	Adresa poștală: or. Chișinău, str. Pușkin 51 Telefon: 022 267047, 022 241775 Cont de decontare: MD05ML000000002251512149 Banca: BC „Moldincombank” SA Adresa poștală a băncii: or. Chișinău Fil. Renaștere Cod: MOLDMD2X312 Cod fiscal: 1003600150716

Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente
Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 52 din 2034

privind lucrări de reparație a blocului medical al IMSP SCMS MPS din strada Pușkin-51 executată la obiectul IMSP SCMS MPS în cadrul contractului nr. 1/665/20 din 14.12.2020 încheiat între IMSP SCMS MPS în calitate de Beneficiar și SRL IQFENSTER în calitate de Antreprenor, pentru lucrări de reparație a blocului medical al IMSP SCMS MPS

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini și a contractului nr 1/665/20 din 14.12.2020
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.03.2021, fiind formată din:

Toma C- administrator IQFENSTER SRL

Hamitchi S- diriginte de santier IQFENSTER SRL

Melinceanu D- reprezentant IMSP SCMS MPS

Gutu A- responsabil tehnic IMSP SCMS MPS
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție

- 1) lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate integral;
- 2) au fost respectate prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- se accepta primirea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
-lucrarile au fost executate conform normativelor in vigoare

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file a fost incheiat astazi 20.03.2021 in 2
exemplare.

9. Concluzia

Toma C- administrator IQFENSTER SRL

Hamitchi S- diriginte de santier IQFENSTER SRL

Melinceanu D- reprezentant IMSP SCMS MPS

Gutu A- responsabil tehnic IMSP SCMS MPS

10. Lucrarea de reparatie a blocului medical al IMSP SCMS MPS este

TRANSMISA:

Beneficiar:

" " 2021

L.S. (semnatura)



PRIMITA:

Antreprenor General:

" " 2021

L.S. (semnatura)



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE AL
REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
„SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI
SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE”

str. A. Pușkîn, nr. 51, MD 2005, Chișinău
tel. +373 267047; fax +373 241775
www.msa.gov.md, e-mail: msa@msa.gov.md

01-10/ _____ " _____ 2020
de la nr. _____ din _____ 2020



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

Центральный клинико-санитарный
учреждение
«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

ул. А.Пушкина, № 51, MD 2005, г. Кишинев
тел. +373 267047; факс +373 241775
www.msa.gov.md, e-mail: msa@msa.gov.md

12

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Instituția Medicoo Sanitară Publică Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale recomandă IQFenster SRL ca fiind un partener profesionist și de încredere, apreciind totodată eficiența dovedită în serviciile prestate.

Toate serviciile oferite de către IQFenster SRL pînă în prezent au fost ireproșabile din punct de vedere calitativ, iar la fiecare intervenție au dat dovadă de promptitudine, profesionalism și seriozitate. Pe toată perioada contractuală nu au existat întârzieri la intervenții, oferind totodată suportul la alegerea celor mai bune soluții la solicitarea noastră și de fiecare dată au răspuns prompt la cerințele noastre.

Avînd în vedere cele relatate mai sus, recomandăm IQFenster SRL pentru prestarea serviciilor de confecționare a ferestrelor lucrări de construcție).

Director

Gheorghe TURCANU

