



NOSTALITSERV

PRIM

NOSTALITSERV-PRIM SRL

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: nostalitserv@gmail.com

Anexa Nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

**Către Î.S.”Administrația de Stat a
Drumurilor”.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21240860. din 20.06.2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei**” noi SRL Nostalitserv-Prim, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

10.07.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

NOSTALITSERV-PRIM SRL
Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova
Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729
IBAN: MD62VI222400001249128MDL
BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740
Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: nostalitserv@gmail.com

Anexa nr. 8

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, “**Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei**” (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de 24.08.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.07.2024

Ofertant/candidat
Nostalitserv-Prim SRL
Dir. T. Bîtcă
(semnătura autorizată)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ
Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004602009066

Data înregistrării

06.11.2004

Data eliberării

16.12.2004

Moțpan Svetlana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

S. Moțpan
semnatura

MD 0000696





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 76607 data 20.07.2023

Denumirea completă: **Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1004602009066**

Data înregistrării de stat: **06.11.2004**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3100, str. Decebal, 136/A, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Alte lucrări de finisare a construcțiilor**
- 4. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 5. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile**

Capitalul social: **83605 lei.**

Administrator: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283,**
numit în funcție pe termen **nelimitat.**

Asociați:

1. **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota 41802 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota - 50%**

2. **BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota 41802 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

2.1. **BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota - 50%**

activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **20.07.2023.**

Registrator în domeniul
înregistrării de stat



Botnariuc Veaceslav



EB 0394495



victoriabank®

Grupul
Banca TransilvaniaNr. 35
din 09 iulie 2024

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Garanție Bancară (de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea Societății cu Răspundere Limitată „NOSTALITSERV-PRIM” (în continuare - Ordonator) în favoarea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1718862037419 din 11.07.2024, privind achiziționarea "Lucrărilor de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei", Cod CPV 45200000-9.

- Prezenta Garanție intră în vigoare din data de 11.07.2024 și este valabilă până la data de 24.08.2024.
- Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de 34,613.00 (treizeci și patru mii șase sute treisprezece) MDL. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
- Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție.
- Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta cererea de plată în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Cererea de plată trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în p. 1. În cazul în care cererea de plată este înaintată pe suport hârtie, în caz contrar cererea de plată primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
- În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface cererea de plată a Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Cod fiscal: 1003600023559
Cod IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA
- În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
- Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - prin plata sumei garantate;
 - prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - Ordonatorul devine ofertant câștigător și noi primim o copie a înștiințării privind adjudecarea contractului. Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
- Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova și Regulilor Uniforme Pentru Garanțiile la Cerere, revizuirea 2010, Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 1 Bălți

Digitally signed by Șestacov Constantin
Date: 2024.07.09 15:31:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Șestacov Constantin

Victoriabank
—
Sucursala nr. 1,
BălțiA str. Pușkin
nr. 18, MD 3100
or. Bălți,
Republica MoldovaT (+373 231) 6 10 20
F (+373 231) 6 06 50
E office@vb.md
W victoriabank.mdB Cod fiscal: 1002600001338
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X338
Cod TVA: 0500379

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei”, vor fi executate în conformitate cu termeni solicitați până la 29.11.2024 (calindaristice) conform graficului.

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | | ... | Anul (n) |
|---------|--|-----------|----|----|----|-----|----------|
| | | Luna | | | | | |
| | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | N |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | | |
| 2. | Obiect 1.Raionul Briceni 1.1. G5 Frontiera cu Ucraina - Grimancauti-Briceni-Corjeuti-Tetcani-G3, km 17,000-17,500 (stinga) (500 m.l) (s. Caracusenii Vechi) | | | | | | |
| 3. | 2. Raionul Edinet 2.1. G21 G3- Zabriceni-Cucunestii Noi-Duruitoarea Noua, km 2,270-3,410 (dreapta) (1140 m.l) (com Zabriceni) | | | | | | |
| 4 | 2. Raionul Edinet 2.2. G22 M5-Bratuseni-Zaicani-Varatic-Duruitoarea Noua-G21 (prin s. Bratuseni) km 1,700-2,700 (stinga) (1000 m.l) (s.Bratuseni) | | | | | | |
| 5 | 3. Raionul Glodeni 3.1. G57 Glodeni-Dusmani-Moara Domneasca, km 19,700-20,200 (dreapta) (470 m.l) (s. Moara Domneasca) | | | | | | |
| 6 | 3. Raionul Glodeni 3.2. G52 R-7- Pascani-Calinesti-Falesti-R-16 km 29,700-30,000 (dreapta) (300 m.l) (s. Moara Domneasca) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 7 | 4. Raionul Singerei 4.1. R6-Chisinau-Orhei- Balti, km 98,700-98,900 (stinga) (195 m.l) (s.Copaceni) | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|

Ofertant,
Nostalitserv-Prim SRL

(semnătura autorizată)

OFERTANT
SRL “Nostalitserv-Prim”

Formularul **F3.7**

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: **SRL “Nostalitserv-Prim”**
2. Codul fiscal: **1004602009066**
3. Adresa sediului: **m. Balti str. Decebal 136/A**
4. Telefon: **069300708. 069872188**
E-mail : **nostalitserv@gmail.com**
5. Certificat de inregistrare - **MD 0000696 din 06.11.2004, Camera de Inregistrarii de Stat m. Balti.**
6. Obiectul de activitate, pe domenii – **Constructiile de cladiri , reconstructii.**
7. Licenta (Certificat) - **A MMII 050544 din 02.02.2016, Camera de Licentiere, Constructiile de cladiri, reconstructii.**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____
9. Principala piata de afaceri: **Republica Moldova.**
10. Cifra de afaceri pe ultimul 3 ani:

| Nr. crt. | Anul | Cifra de afareci anuala la 31 decembrie (mii lei) |
|---------------------|-------------|---|
| 1 | 2021 | 5520 |
| 2 | 2022 | 10979,5 |
| 3 | 2023 | 7522,99 |
| Media anuală | | 7947,3 |

Lista fondatorilor operatorilor economic:

Bitca Tudor -50 %

Bitca Rodica -50 %

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL
m. Balti, str. Decebal 136A

DECLARATIE
Privind experiența similară

| Nr | Deumirea proiectului | Numele clientului și persoana de contact | Genul de lucrări executate și anul finisării | Prețul contractului |
|----|---|---|---|---------------------|
| 03 | Construcția trotuarului cu instalare de pavaj și bordure Bl. M Eminescu mun Bălți | S.A „Drumuri-Bălți” dir. Pcela Sergei Tel.0-231-7-11-27 | Construcția trotuarului 2019 | 1051343,48 lei |
| 04 | Contract IFB-W-11499-kFW3 în cadrul implimentării SP nr. 4211 Pavarea căilor pietonale de acces din Funduri Vechi rn. Glodeni. | Prim Funduri Vechi rn Glodeni Prim. Emilia Vieru | Construcția trotuarului 2019 | 755986 lei |
| 05 | Reparatia capitala a stratului superior al trotuarului din str. St. cel Mare de la str. M. Viteazul pina la piata Independentei, in dala pentru trotuar | Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23 | Repararea trotuarului 2019 | 511 406 lei |
| 06 | Reparația capitală și extinderea str Lesecico (de la str. Bulgară pînă la str Conev mun Bălți) | Prim mun. Bălți Antreprenor Lux-Gaz SRL | Instalarea bordurilor și construcția trotuarului str. Lesecico 2019 | 1 164 508 lei |
| 07 | Achiziții Publice Reparatia capitala a trotuarului str. Burebista partea 2 or. Ocnița | Prim or. Ocnița | Instalarea bordurilor și construcția trotuarului 2020 | 379392,1 lei |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------------------|
| 08 | Cererea ofertelor de preț Reparatia trotuarului s. Malinovscoe rn. Riscani | Prim. Com. Malinovscoe r-nul Rîșcani | Reparatia trotuarului 2020 | 268008,08lei |
| 09 | Cererea ofertelor de preț Constructia trotuarului din s. Singureni rn. Riscani | Prim. Com. Singureni r-nul Rîșcani | Reparatia trotuarului 2020 | 271795,08lei |
| 10 | Instalarea de bordure si pavaj Magazin KAUF LAND | Subantreprenor Marsharcon SRL | Amenajare de teren instalarea de bordură și pavaj. 2020 | 269999.69 lei |
| 11 | Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) /etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecic | Prim mun Bălți Antreprenor Marsharcon SRL | Construcția trotuarului instalarea bordurilor, pavajului 2020 | 828873,86 lei |
| 12 | <u>”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor</u> | Prim mun Bălți | Construcția trotuarului 2020 | 9 559300 lei |
| 13 | <u>Procedura COP Lucrări de instalare a pavajului din parcul public s. Reuțel rn Fălești</u> | Prim s. Reuțel Tudor Istrati primar Tel. 067389t21 | Amenajarea parcului 2021 | 377826,70 lei |
| 14 | <u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești</u> | Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244 | Construcția trotuarului 2021 | 1056444,70 lei |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 15 | <u>Achiziție COP Lucrări de pavaj în suarul Aleii persoanelor remarcabile din or. Ocnîța și pavarea unor trotuare str. 50 ani.</u> | Prim. Or. Ocnîța Prim. Artamaniuc Victor Tel.027122361 | Amenajarea suarului, construcția trotuarului 2021 | 594661,66 lei |
| 16 | <u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești II</u> | Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244 | Construcția trotuarului 2021 | 895309,76 lei |
| 17 | <u>lucrările de pavare a trotuarelor de pe strada centrala s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti</u> | Primaria Cotiujenii Mari r- nul Soldanesti Prim. Dorogan Nicolae tel. 0272-74-402 | Construcția trotuarului 2022 | 323050.85 lei |
| 18 | <u>Construcția trotuarului cu L= 250 m pe str.Stefan cel Mare în s.Cuhurestii de Sus r-ul Floresti</u> | _Primăria Cuhureștii de Sus Primar Lupan Valeriu. Tel. 025057236 | Construcția trotuarului 2022 | 346724,0 lei |
| 19 | a) <u>Lucrari de inbracare a trotuarelor str. Vasile Alexandri (Gara sect-1)</u> b) <u>Lucrari de inbracare a trotuarelor str. Vasile Alexandri (Cimiter-sect-2)</u> c) <u>Lucrari de construcția trotuarelor din str. Baltul (parc, str. Florilor)</u> | Primăria or.Fălești Primar Severin Alexandr Tel:259-2-26-40 | Instalare de pavaje și bordure. Amenajare. 2022 | 370360,44 lei 378415,88 lei 298 775,60 lei |
| 20 | a) <u>Lucrari de amenajarea prin pavarea trotuarelor a str. Suveranitatii 5 or. Glodeni.</u> b) <u>Obiectul achiziției lucrări de schimbare a stratului de beton asfaltic în pavaj a trotuarelor din or. Glodeni str. Unirii</u> | Primăria or. Glodeni Primar Onuțu Stela. Tel. 249-2-30-40 | lucrări de schimbare a stratului de beton asfaltic în pavaj 2022 | 602779,95 lei 650 961.23 lei |
| 21 | a) <u>Lucrari de reparatie a curtelor cu org. parcarii.</u> b) <u>Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești.</u> | Primăria or. Florești. Primar Gangan Iurie Tel: 0250-2-22-44 | Lucrări de amenajare 2022 | 3 206 524,40 lei 1 989 201,58 lei |

| | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|----------------|
| 22 | <u>Amenajarea teritoriului si reconstructia terenului de joaca a gradinitii de copii Martisor din s. Grimancauti r. Briceni</u> | Primăria s. Grimăncăuți rn. Briceni. Primar Dvorschi Vitalie. Tel: 0247-4-83-36 | Lucrări de amenajare 2023 | 351453,16 lei |
| 23 | <u>Lucrările de reconstrucție a căilor de acces către IP Gimnaziul Schineni și IET Schineni din satul.Schineni,raionul Soroca</u> | Primăria comunei Schineni,raionul Soroca Primar Leșan Silvia Tel: 067207741 | Reconstrucția a trotuarelor 2023 | 331558,26 lei |
| 24 | <u>Construcția si amenajarea unui Teatru de Vara cu cinematograf in aer liber satului Domulgeni din raionul Floresti</u> | Primăria s.Domulgeni, r-nul Florești Primar Tiltu Vasile Tel: 025033415 | Lucrări de amenajare 2023 | 276748,65 lei |
| 25 | <u>Construcția/reconstrucția platformelor pietonale de acces către instituțiile de menire socio-culturale s.Mosana, r-n Donduseni</u> | Primăria s. Moșana rn. Dondoșeni. Primar. Crivoi Victor. Tel. 025172236 | Lucrări de amenajare 2023 | 359439,42 lei |
| 26 | <u>a)Amenajarea si pavarea terenului aferent casei de cultura Dumitru Blajinu din s.Pererita .Etapa I b) lucrări de reparatii Amenajarea si pavarea terenului afferent casei se cultura Dumitru Blajinu’’ din s.Pererita Etapa II</u> | primaria s.Pererita rn. Briceni Primar. Ceban Anatolie. Tel: .024738336 | Lucrări de amenajare 2023 | 738 868,79 lei |
| 27 | <u>Lucrări de reparație curentă amenajarea teritoriului prin instalare de pavaj adiacent (poarta mare,poarta mica, atelier) a IP ȘP Nr.4 mun Bălți</u> | Director IP Școala Profesională nr.4 mun. Bălți. Dir. Pădureac Mariana Tel:078872533 | Reparație și amenajare de teren. 2023 | 449465,13 lei |

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor



CONTRACT Nr. 35
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“11” mai 2019

or. Glodeni
(localitatea)

S.C. Nostalitserv-Prim S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **director Bîtcă Tudor**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primăria orașului Glodeni**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primarul Stela Onuțu**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **lucrărilor de amenajare prin pavarea trotuarelor pe str.Tricolorului (între str.Stefan cel Mare și Stadionul Central) or.Glodeni** Cod CPV: _____ - _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

plata conform facturii prezentate

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **282456,38 (Două sute optzeci și două mii patru sute cincizeci și șase lei 38 bani)** lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer**
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“31” decembrie 2019.**

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

| “Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”: | “Beneficiarul”: |
|---|--|
| Adresa: S.R.L.Nostalitserv-Prim mun.Bălți, str.Decebal,44/20, R.M. | Adresa: Primăria or. Glodeni Str. Suveranității nr. 4 |
| Tel./Fax: | Tel./Fax: 0249 2- 27- 46 |
| Denumire a Băncii: B.C.Victoriabank S.A. Fil. nr.1 Balti | Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat TREZMD2X |
| Adresa Băncii: MD-3121, mun.Bălți, str. Pușkin, 18, R.M. | Adresa Băncii: |
| Cod Bancar: VICBMD2X740 | Cod Bancar: 226622 |
| IBAN: MD62VI222400001249128MDL | IBAN: MD15TRPDAM319220C10584AG |
| Cod fiscal: 1004602009066 / 1201729 | Cod fiscal: 1007601002500 |

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Antreprenor SC "Nostalitserv-Prim" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare prin
 pavarea trotuarelor de pe strada
 Tricolorului (sectorul Str. Stefan
 cel Mare si Stadionul Central)
 or.Glodeni**

Contract **Nr. 35 din 20mai 2019**

Valoarea lucrarilor executate

282 456.38 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna Iunie an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,060 | 1 756,00 0,00 | 1 861,36 0,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 86,000 | 18,45 18,45 | 1 586,80 1 586,80 |
| 3 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice | m2 | 46,000 | 31,14 31,14 | 1 432,27 1 432,27 |
| 4 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul | buc | 16,000 | 164,33 164,33 | 2 629,30 2 629,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|-----------------|------------------------|
| | | strat de 10 cm (CARAMIDA Pavaj vibro- presat gr.40mm) | | | | |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (CARAMIDA Pavaj vibro- presat gr.60mm) | m2 | 247,600 | 271,71 60,20 | 67 274,61 14 904,79 |
| 13 | Ts150A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 189,900 | 37,10 0,00 | 7 045,29 0,00 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | Прямые затраты | lei | 178 246,95 |
| | Asigurarea sociala | 22,50 % | 7 249,20 |
| | Transportarea materialelor | 7,00 % | 8 440,01 |
| | Total | 100,00 + | 193 936,16 |
| | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 28 120,74 |
| | Total | 100,00 + | 222 056,90 |
| | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 13 323,41 |
| | Total | 100,00 + | 235 380,32 |
| | TVA | 20,00 % | 47 076,06 |
| | | | 282 456,38 |
| | TOTAL: | | 32 218,66 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

SC "Nostalitserv-Prim" SRL

Primaria or. Glodeni

(denumirea)

(denumirea)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

0



(functia, semnatura, numele, prenumele)

0



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 139 privind achiziția prin licitație deschisă

“22” septembrie 2020

mun. Bălți
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598275644474 din data de 09.09.2020, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independentei, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. 1007601003161, reprezentat prin Primar interimar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Nostalitserv-Prim” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 44/20, telefon: 069300708, 069872195, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin Director Tudor Bîtcă, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de ”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.St. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
Cod CPV: 45233253-7.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate – **maxim pînă la 01.12.2020**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
9 559 300 lei 00 bani (inclusiv TVA),
(Nouă milioane cinci sute cincizeci și nouă mii trei sute lei 00 bani)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita alocărilor din creditul bancar, conform contractului nr. BL/61907567100 din 14.07.2020, în termen de 15 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului General, indicat în prezentul contract.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

13.5 Prezentul Contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar este valabil pînă la **31.12.2020.**


14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL GENERAL | BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți |
|--|---|
| Adresa: mun. Bălți, str. Decebal 44/20 | Adresa: mun.Bălți, str. Independenței,1 |
| Telefon: 069300708, 069872195 | Telefon: (231) 2-45-21; (231) 5-46-63 |
| Email: nostalgitserv@gmail.com | Email: dec.primaria.balti@mail.ru |
| Banca: BC "Victoriabank" S.A. Bălți | Banca: MF-TR Nord-Bălți |
| Cod: VICBMD2X338 | Cod: TREZMD2X |
| IBAN: MD62VI222400001249128 | IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB |
| Cod fiscal: 1004602009066/ TVA 1201729 | Cod fiscal: 1007601003161 |

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director _____ Tudor Bîtcă



BENEFICIAR

Primar interimar _____ N. Grigorișin
al mun. Bălți



Coordonat:

Șef DJ _____ V. Balan
Șef al DGC _____ V. Zincovschi

Specificația de preț a lucrărilor

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Cantitatea/ volumul (U.M.) | Suma totală (fără TVA), lei | Suma totală (inclusiv TVA), lei |
|--------------|---|------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract) | 45233253-7 | 1 serv. | 7 966 083,00 | 9 559 300,00 |
| Total | | | | | 9 559 300,00 |

ANTREPRENOR GENERAL

Director _____ Tudor Bîtcă



BENEFICIAR

Primar interimar al mun. Bălți _____ N. Grigorișin



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DGC _____ V. Zincovschii

Împreună
Investitor
Obiect

Împreună
Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Prim. mun Balti
(denumirea)

"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pîna la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(Scuarul cetatenilor de onoare)

Valoarea lucrarilor executate

2095077,59 lei

Proces - verbal Nr. 3/12-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 730.39 | 22,49 22,49 | 16 424,62 16 424,62 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 289.99 | 24,22 24,22 | 7 022,75 7 022,75 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 907.80 | 141,39 92,26 | 128 350,22 83 750,00 |
| 4 | TSC02DI | Sapatura mecanica cu excavator pe pietri de 0,21-0,39 me. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 9.08 | 1 669,50 0,00 | 15 160,74 0,00 |
| 5 | Ts159A10 | Transportarea pamintului cu autotur. cularita de 5 t la distanta de 10 km | t | 1 634.00 | 54,60 0,00 | 89 216,40 0,00 |
| 6 | TSC51C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 398.00 | 451,87 57,08 | 179 845,61 22 719,19 |
| 7 | DI 18B | Pavaje executate din placi de trotuar gîi structurat vibro presate in form din beton pretalcat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm | m2 | 2 749.40 | 254,99 60,20 | 701 055,72 165 505,74 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|---|----------|-----------------|-------------------------|
| DEHA | Borduri mici, prelabricate din beton in sectiunea de 100x20x88 cm. pentru incastrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 1 300,00 | 118,65 17,30 | 154 250,97 22 487,40 |
| DI 10C | Borduri prelabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 55,70 | 178,63 38,63 | 9 949,72 2 151,81 |

| Total, proces-verbal: | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 1 301 276,74 |
| | Asig. - pret societate | 18,00 % | 57 611,07 |
| | Asig. - men. medicala | 4,50 % | 14 402,77 |
| | Tota. | 100,00 + | 1 373 290,58 |
| | Impoz. - furnizarea materialelor | 8,00 % | 65 201,63 |
| | Tota. | 100,00 + | 1 438 492,21 |
| | Chelt. - zilace regie | 14,50 % | 208 581,37 |
| | Tota. | 100,00 + | 1 647 073,58 |
| | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 98 824,41 |
| | Tota. | 100,00 + | 1 745 897,99 |
| | TVA | 20,00 % | 349 179,60 |
| | | | 2 095 077,59 |
| | TOTAL: | | 320 061,51 |

INTOC

APROBAT:

Antreprenor general (SRL) (prezentor)

Investitor



Viceprimar
al mun. Bălți

N. Utegoriziu



Suma de plata B.U.
Apusoraru O.R.

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării / 22 decembrie 2020 / 22 decembrie 2020
Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец: Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK S.A. suc.nr. 1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель: PRIMARIA MUNICIPIULUI BAL TI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDA0222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegatie / Доверенность: data / дата, delegatul / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: data / дата, delegatul / делегированный

| Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poștărilor taritare al marfăciactivului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/актива | 10.2 Unitate de masura / Единица измерения | 10.3 Cantitatea marfurilor /activelor, volumul /serviciilor / Количество товаров /активов/объем услуг | 10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, левей | 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, левей | 10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, % | 10.7 Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, левей | 10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов/услуг, левей | 10.9 Alta informatie / Другая информация | 10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки | 10.11 Numar locuri / Количество мест | 10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083,3 m2 (Scurarul cetatenilor de onoare) conform proces-verbal 3/12-2020 pe decembrie 2020 | buc. | 1 | 745 897,99 | 1 745 897,99 | 20% | 349 179,60 | 2 095 077,59 | | | | |

| 6. Punct descarcare / Пункт разгрузки | | 7. Redirițari / Переадресовки | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------|--------------|------|------------|--------------|------|-------|-------|-------|--|
| 10.2 | | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | |
| buc. | | 1 | 745 897,99 | 1 745 897,99 | 20% | 349 179,60 | 2 095 077,59 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------|--------------|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице) | 1 745 897,99 | x | 349 179,60 | 2 095 077,59 | x | x |
| 12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) | 1 745 897,99 | x | 349 179,60 | 2 095 077,59 | x | x |



Director firma / BITCA TUDOR / STONED



Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Stecurina
al mun Balti

M.P.

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim Bălți
 (denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
 pietonal din str.St. cel Mare (de la
 mag. Maximum pina la Casa
 Ofiterilor circa 11083,3 m2
 (segmentul str. Decebal mag.
 Maximum)**

Valoarea lucrarilor executate

2152357,45 lei

Proces - verbal Nr. 1/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 540,00 | 22,49 22,49 | 12 143,20 12 143,20 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | D1109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 824,00 | 141,39 92,26 | 116 502,06 76 018,94 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 8,24 | 1 669,50 0,00 | 13 756,68 0,00 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1 483,00 | 54,60 0,00 | 80 971,80 0,00 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 436,00 | 451,87 57,08 | 197 016,80 24 888,36 |
| 7 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, | m2 | 2 248,30 | 254,99 60,20 | 573 282,76 135 341,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|-----------------|-------------------------|
| | | rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | | | | |
| 8 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 462,50 | 198,32 60,20 | 91 721,85 27 841,13 |
| 9 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 361,60 | 195,78 60,20 | 70 794,07 21 767,25 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 355,00 | 118,65 17,30 | 42 122,38 6 140,79 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 765,00 | 178,63 38,63 | 136 652,33 29 553,63 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|--------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 1 334 963,93 |
| | Asigurarea sociala | 18,00 % | 60 064,98 |
| | Asigurarea medicala | 4,50 % | 15 016,24 |
| | Total | 100,00 + | 1 410 045,15 |
| | Transportarea materialelor | 8,00 % | 67 775,73 |
| | Total | 100,00 + | 1 477 820,88 |
| | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 214 284,03 |
| | Total | 100,00 + | 1 692 104,91 |
| | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 101 526,29 |
| | Total | 100,00 + | 1 793 631,21 |
| | TVA | 20,00 % | 358 726,24 |
| | | | 2 152 357,45 |
| | TOTAL: | | 333 694,31 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

1 Zukoobali B.U.1

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



IM1770620

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr. 118 din 27 noiembrie 2017
Таблица формата
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

12 noiembrie 2020 / 12 noiembrie 2020

1. Furnizor / Продавец
Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель
PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDA222500F10549AB, in banca MINISTERUL Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegat / Доверенность
data / дата
delegat / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт погрузки
Unitate de masura / Единица измерения
10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului /
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива

Reparatia capitala a trotuanului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul str. Decebal - mag. Maximum) conform proces-verbal 1/11-2020 pe noiembrie 2020

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| 8. Foata de parcurs / Путевой лист | seria / серия | numar / номер | data / дата |
| 9. Transportator / Перевозчик | c./f./ nr. TVA / Ф.к./код НДС | | |
| | 1004602009066/ | | |
| | 1201729 | | |
| | c./f./ nr. TVA / Ф.к./код НДС | | |
| | 1007601003161/ | | |

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

7. Redirișari / Перенаправления

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------|---|--------------|---|---|---|
| 11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице) | 1 793 631,21 | X | 358 726,24 | X | 2 152 357,45 | X | X | X |
| 12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) | 1 793 631,21 | X | 358 726,24 | X | 2 152 357,45 | X | X | X |

13. Firmsa eliberatoare / Отпускающий
Director firma / BITCA TUDOR

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(segmentul str. Puskin - Casa
Ofiterilor partea dreapta)**

Valoarea lucrarilor executate

1040056.07 lei

Proces - verbal Nr 1/12-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 245,00 | 22,49 22,49 | 5 509,41 5 509,41 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 76,00 | 24,22 24,22 | 1 840,51 1 840,51 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 444,00 | 141,39 92,26 | 62 775,38 40 961,66 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de | 100 m3 | 4,44 | 1 669,50 0,00 | 7 412,58 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------|----------|---|---|--------------|
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | | | 49 059,25 |
| | | Total | 100,00 + | | | 866 713,39 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 173 342,68 |
| | | | | | | 1 040 056,07 |
| | | TOTAL: | | | | 162 384,42 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

Investitor



Primar mun. Balti R. Usatii
(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării/data livrării
Дата выпуска/дата поставки

14 decembrie 2020 / 14 decembrie 2020

1. Furnizor
Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decabal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK'S.A. suc.nr.1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar:
Получатель/получатель PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDA222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

| 3. Delegatie | data | data | delegatul | 4. Documente anexate | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------|-------|------|
| Доверенность | дата | дата | делегированный | Прилагаемые документы | | | | | | | | | | |
| 5. Punct incasare | 6. Punct dezarzcare | | 7. Redirijari | | | | | | | 8. Foaia de parcurs | | seria | numar | data |
| Пункт погрузки | Пункт разгрузки | | Пероадресовки | | | | | | | Путевой лист | | серия | номер | дата |
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | | | |
| Denumirea marfurilor/serviciilor | Unitate de masura | Cantitatea marfurilor/lactivelor, volumul serviciilor | Pret unitar fara TVA, lei | Valoarea totala fara TVA, lei | Cota TVA, % | Suma totala a TVA, lei | Valoarea marfurilor/serviciilor, lei | Alta informatie | Tip ambalaj | Numar locuri | Masa bruta, tone | | | |
| Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товарной группы | Единица измерения | Количество товаров/лактивов/объем услуг | Цена единицы без НДС, леев | Общая сумма без НДС, леев | Ставка НДС, % | Общая сумма НДС, леев | Стоимость товаров/услуг, леев | Другая информация | Тип упаковки | Кол-чество мест | Масса брутто, тонн | | | |
| Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. St. cei Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul str.Puskin-Casa Ofiterilor partea dreapta) conform proces-verbal 1/12-2020 pe decembrie 2020 | buc. | 1 | 866 713,39 | 866 713,39 | 20% | 173 342,68 | 1 040 056,07 | | | | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagina) | | | / Всего (по странице) | | | 866 713,39 | X | 173 342,68 | X | X | X | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) | | | | | | 866 713,39 | X | 173 342,68 | X | X | X | | | |
| 13. Remita eliberata: Отпуск разрешен | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Predat marfurile/serviciile / Сдан товаров/услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Punct dezarzcare intermediar (transportator): Пункт товарных операций посредник (перевозчик): | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Predat marfurile/serviciile intermediar (transportator): Сдан товаров/услуг посредник (перевозчик): | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Punct marfurile/serviciile cumparator/beneficiarul: Пункт товаров/услуг покупателя/получателя | | | | | | | | | | | | | | |



Director firma / BITCA TUDOR

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
М.П.

L.S.
М.П.

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
 (denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
 pietonal din str.St. cel Mare (de la
 mag. Maximum pina la Casa
 Ofiterilor circa 11083,3 m2
 (segmentul intrarea in ograda
 primariei-str. Puskin) partea
 dreapta**

Valoarea lucrarilor executate

2508980.56 lei

Proces - verbal Nr 4/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 605,00 | 22,49 22,49 | 13 604,88 13 604,88 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | D1109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1 086,00 | 141,39 92,26 | 153 545,20 100 190,02 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare | 100 m3 | 10,08 | 1 669,50 0,00 | 16 828,56 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------------|----------|---|---|--------------|
| | | Total | 100,00 + | | | 1 722 680,34 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | | | 249 788,65 |
| | | Total | 100,00 + | | | 1 972 468,99 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | | | 118 348,14 |
| | | Total | 100,00 + | | | 2 090 817,13 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 418 163,43 |
| | | | | | | 2 508 980,56 |
| | | TOTAL: | | | | 395 097,60 |

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

primar interimar

Investitor

N. Brigoșin



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat:

V. Zincovschi

O. Abramciuc

L. Bragari

N. Rusnac



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

IM1770626

Data eliberării / data livrării 30 noiembrie 2020 / 30 noiembrie 2020

Дата выписки / дата поставки

1. Furnizor / Продавец
Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK S.A. fil.nr.1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель
PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDA4222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegat / Доверенность
delegatul / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

5. Punct incarcare / Пункт разгрузки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor / Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товаров/услуг

Reparatia capitale a trotuarului pietonal din str. S1, cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul intrarea in ograda primariei-str.Puskimpantea dreapta conform proces-verbal 4/11-2020 pe noiembrie 2020

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 8. Foaia de parcurs / Путевая лист | seria / серия | numar / номер | data / дата |
| 9. Transportator / Перевозчик | с.ф./nr. TVA / код НДС / Ф.к./код НДС | | |
| 1004602009066/ | | | |
| 1201729 | | | |
| с.ф./nr. TVA / код НДС / Ф.к./код НДС | | | |
| 1007601003161/ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------|--|------|---|------|--|------|-----------------------------|------------|---|--------------|---|------|-------------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 10.2 | Unitate de masura / Единица измерения | 10.3 | Cantitatea marfurilor /activelor, volumul serviciilor / Количество товаров /активов, объем услуг | 10.4 | Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев | 10.5 | Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев | 10.6 | Cota TVA, % / Ставка НДС, % | 10.7 | Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев | 10.8 | Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 | Alta informatie / Другая информация | 10.10 | Tip ambalaj / Тип упаковки | 10.11 | Numar locuri / Количество мест | 10.12 | Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн |
| | buc. | | 12 090 817,13 | | 2 090 817,13 | | 2 090 817,13 | 20% | | 418 163,43 | | 2 508 980,56 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|---|------------|--------------|---|
| 11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице) | 2 090 817,13 | X | 418 163,43 | 2 508 980,56 | X |
| 12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) | 2 090 817,13 | X | 418 163,43 | 2 508 980,56 | X |

13. Punct de incarcare / Пункт разгрузки

14. Preda marfurilor/activelor (serviciile) / Сдан товаров/активов (услуги)

15. Primit bunurile/activelor intermediari (transportatorului) / Принят товаров/услуг посредником (перевозчик)

16. Preda marfurilor/activelor intermediari (transportatorului) / Сдан товаров/активов посредником (перевозчик)

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarul / Принят товаров/активов (услуги) покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S. / М.П.

L.S. / М.П.

CONTRACT Nr. 58
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 10 ” 10 2020

s. Singureni
(localitatea)

NOSTALITSERV-PRIM S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **DIRECTOR – BITCA TUDOR**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

PRIMARIA SINGURENI

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **PRIMAR – STOICA LEONID**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Construcția trotuarului din pavaj în satul Singureni**,

Cod CPV: _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
DUPA EFECTUAREA TRANSFERULUI
(condițiile de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie:
277885.91 (Doua sute șaptezeci și șapte mii opt sute optzeci și cinci lei 91 bani)
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **PRIN TRANSFER, CONFORM FACTURII**
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“ 31 ” decembrie 2020**.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **Mun.Balti, str. Conev 44/20**
 Tel./Fax:
 Denumirea
 Băncii: **BC Victoriabank SA**
 Adresa
 Băncii: **Fil. Balti nr. 18**
 Cod
 Bancar: **VICBMD2X740**
 Cod BAN: **MD62VI222400001249128MDL**
 Cod fiscal: **1004602009066**

“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI

Adresa: **s. Singureni**
 Tel./Fax: **(256)71-2-38**
 Denumirea
 Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
 Adresa
 Băncii: **TREZMD2X**
 Cod Bancar: **226623**
 Cod IBAN: **MD02TRPDAN312120B11526AB**
 Cod fiscal: **1007601002979**

Anexa nr.1
 la contractul nr. _____
 din “ ” _____ 20__

SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

| Nr. | Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor | Cod CPV | Cantitatea/volumul (unit. de măsură) | Prețul/costul | Suma totală (incl. TVA) | Cod Eko | Caracteristicile bunurilor/serviciilor | | | STA S (FO CT) |
|-----|--|---------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---------|--|---|----|---------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Construcția trotuarului din pavaj, Se anexează devizul de cheltuieli | | 400 (m2) | 694.71 | 277885.91 | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | Total | | | | 277885.91 | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI

Contabil: _____

Înregistrat:
 Trezoreria

nr. _____



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim. s. Singureni
 (denumirea)

Obiect **Construcția trotuarului din s.
 Singureni rn. Riscani**

Valoarea lucrarilor executate

271795,08 lei

Proces - verbal Nr 3/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul I. Construcția trotuarului. | | | | |
| 1 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,00 | 672,47 520,67 | 2 689,88 2 082,68 |
| 2 | RpDA23A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 16,00 | 205,85 205,85 | 3 293,54 3 293,54 |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 533,00 | 113,87 17,30 | 60 691,32 9 219,83 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 48,00 | 428,37 57,08 | 20 561,92 2 740,00 |
| 5 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 402,62 | 199,17 60,20 | 80 189,62 24 236,53 |
| | | Total capitol: | | | | 167 426,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------|---|---|------------|-----------|
| | | | | | | 41 572,59 | |
| Total proces-verbal: | | | | | | | |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 167 426,28 | |
| | | Asigurarea sociala | 18,00 % | | | 7 483,07 | |
| | | Asigurarea medicala | 4,50 % | | | 1 870,77 | |
| | | Total | 100,00 + | | | 176 780,11 | |
| | | Transportarea materialelor | 8,00 % | | | 9 835,94 | |
| | | Total | 100,00 + | | | 186 616,05 | |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | | | 27 059,33 | |
| | | Total | 100,00 + | | | 213 675,38 | |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | | | 12 820,52 | |
| | | Total | 100,00 + | | | 226 495,90 | |
| | | TVA | 20,00 % | | | 45 299,18 | |
| | | | | | | 271 795,08 | |
| | | TOTAL: | | | | | 41 572,59 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

IM1770622



Data eliberării (data livrării) / 17 noiembrie 2020 / 17 noiembrie 2020

1. Furnizor / Продавец: Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель: PRIMARIA SINGURENI, r. Rîșcani, s. Singureni, codul IBAN MD02TRPDAN312120B11526AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegetie / Доверенность: data / дата delegatului / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: 10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfuri/актива; / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива

Constructia trotuarului din s. Singureni m. Riscani conform proces verbal 3/11-2020 din noiembrie 2020

| 8. Foaie de parcurs / Путевой лист | | seria / серия | | numar / номер | | data / дата | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 9. Transportator / Перевозчик | | c.f.j nr. TVA / Ф.к./код НДС | | c.f.j nr. TVA / Ф.к./код НДС | | c.f.j nr. TVA / Ф.к./код НДС | |
| 10. Documente anexate / Прилагаемые документы | | 4. Documente anexate / Прилагаемые документы | | 7. Redinjarii / Переадресовки | | | |
| 6. Punct descarcare / Пункт разгрузки | | 10.2 Unitate de masura / Единица измерения | | 10.3 Cantitatea marfurilor /activelor, volumul /serviciilor / Количество товаров /активов, объем услуг | | 10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев | |
| 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общ. сумма без НДС, леев | | 10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, % | | 10.7 Suma totala a TVA, lei / Общ. сумма НДС, леев | | 10.8 Valoarea marfurilor/activelor, lei /serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов услуг, леев | |
| 10.9 Alte informatii / Другая информация | | 10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки | | 10.11 Numar locuri / Кол-во мест | | 10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн | |
| 11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице) | | 226 495,90 | | X | | 45 299,18 | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) | | 226 495,90 | | X | | 45 299,18 | |
| 13. Punct de incarcare / Пункт погрузки | | 15. Punct de descarcare / Пункт разгрузки | | 16. Punct de incarcare / Пункт погрузки | | 17. Punct de descarcare / Пункт разгрузки | |
| 13. Punct de incarcare / Пункт погрузки | | 15. Punct de descarcare / Пункт разгрузки | | 16. Punct de incarcare / Пункт погрузки | | 17. Punct de descarcare / Пункт разгрузки | |



Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Punct de incarcare / Пункт погрузки
16. Punct de incarcare / Пункт погрузки
17. Punct de incarcare / Пункт погрузки

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)
13. Punct de incarcare / Пункт погрузки

14. Punct de incarcare / Пункт погрузки
15. Punct de descarcare / Пункт разгрузки
16. Punct de incarcare / Пункт погрузки
17. Punct de descarcare / Пункт разгрузки

L.S. / М.П.



ACHIZIȚII PUBLICE

02.08.21

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 53 privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

23 iulie 2021
Răuțel

satul

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de preț nr. 21040740, ocds-b3wdp1-MD-1625674682796

între **Primăria s. Răuțel**, cu sediul în s. Răuțel, Fălești, telefon: 067389121, fax: 025954236, e-mail: primaria.rautel@mail.ru, reprezentată prin **Tudor Istrati, primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și "Nostalitserv-Prim" SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Conev 44/20, telefon: 069300708, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin **Bîtcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de instalare a pavajului în parcul public s. Răuțel** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar.

- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 31.12.2021
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.



14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Conev 44/20
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066
Banca: BC Victoriabank SA fil.1
Cod: VICBMD2X740
IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BENEFICIARUL

Adresa: s. Răuțel, Fălești
Tel./Fax: 025954236
Banca: TREZMD2X
Adresa Băncii: Trezoreria Nord Bălți
Cod Bancar: MD11TRPDAL20000001060100
Cont de decontare: 226621

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007167859



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de formă
Prințipalele 1 у акту Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

| Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки | | 07.10.2021 / 07.10.2021 | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---|--|---|--|--|------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-----|---|-----------|-----------|----|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---|----------|-----------|---|---|---|------|
| 1. Furnizor: Поставщик | | | | 9. Transportator Перевозчик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decabal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | | | c.f./ nr.TVA / Ф.к./ код НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | | | c.f./ nr.TVA 1004602009066 / Ф.к./ код НДС 1201729 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA SATULUI RAUTEL, S.RAUTEL | | | | c.f./ nr.TVA 1007601002717 / Ф.к./ код НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Delegație Доверенность серия | | | seria номер | | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| număr номер | | | data дата | | | Договор о государственных закупках №.2021-0000001316 с датой 02.08.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| delegatul делегированный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | | 7. Redirișari Переадресовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1</th> <th>10.2</th> <th>10.3</th> <th>10.4</th> <th>10.5</th> <th>10.6</th> <th>10.7</th> <th>10.8</th> <th>10.9</th> <th>10.10</th> <th>10.11</th> <th>10.12</th> </tr> <tr> <th>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.</th> <th>Unitate de măsură Единица измерения</th> <th>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг</th> <th>Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th> <th>Valoarea totală (bră TVA, lei) Общая сумма без НДС, лев</th> <th>Cota TVA, % Ставка НДС, %</th> <th>Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th> <th>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th> <th>Ală informație Другая информация</th> <th>Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>Număr locuri Количество мест</th> <th>Masa brută, tone Масса брутто, тонн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LUCRARI DE INSTALARE A PAVAJULUI IN PARCUL PUBLIC S. RAUTEL CONFORM PROCES VERBAL 1/10-2021. PE OCTOMBRIE 2021</td> <td>buc</td> <td>1</td> <td>314855.66</td> <td>314855.66</td> <td>20</td> <td>62971.13</td> <td>377826.79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td>314855.66</td> <td>X</td> <td>62971.13</td> <td>377826.79</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | Unitate de măsură Единица измерения | Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | Valoarea totală (bră TVA, lei) Общая сумма без НДС, лев | Cota TVA, % Ставка НДС, % | Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | Ală informație Другая информация | Tip ambalaj Тип упаковки | Număr locuri Количество мест | Masa brută, tone Масса брутто, тонн | LUCRARI DE INSTALARE A PAVAJULUI IN PARCUL PUBLIC S. RAUTEL CONFORM PROCES VERBAL 1/10-2021. PE OCTOMBRIE 2021 | buc | 1 | 314855.66 | 314855.66 | 20 | 62971.13 | 377826.79 | | | | | 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 314855.66 | X | 62971.13 | 377826.79 | X | X | X | 0,00 |
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | Unitate de măsură Единица измерения | Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | Valoarea totală (bră TVA, lei) Общая сумма без НДС, лев | Cota TVA, % Ставка НДС, % | Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | Ală informație Другая информация | Tip ambalaj Тип упаковки | Număr locuri Количество мест | Masa brută, tone Масса брутто, тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI DE INSTALARE A PAVAJULUI IN PARCUL PUBLIC S. RAUTEL CONFORM PROCES VERBAL 1/10-2021. PE OCTOMBRIE 2021 | buc | 1 | 314855.66 | 314855.66 | 20 | 62971.13 | 377826.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 314855.66 | X | 62971.13 | 377826.79 | X | X | X | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск

contabil LIDIA POPOVA

Arhicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 07.10.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil LIDIA POPOVA

Arhicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 07.10.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) contabil/beneficiarul:
Сдал товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director Tudor Istrati

Arhicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 08.10.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2021-0000001617
10.08.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.95 privind achiziția prin COP

„26” august 2021

Florești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. pcds-b3wcp1-MD-1627894335673 din data de 02 august 2021, între Primăria or. Florești, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO:1007601007192 reprezentat prin Gangan Iurie Primar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Nostalitserv-Prim S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Mun. Bălți, or. Bălți str.Conev 44/20,
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0000696 din „06” noiembrie 2004, eliberată de Camera de înregistrări de Stat m.Bălți, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Alte lucrări de finisare a construcțiilor, reprezentat prin Biță Tudor, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile __ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

**1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**


RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-3100, mun Bălți, str.
Conev 44/20
Telefon:069300708
Cod fiscal:1004602009066 TVA 1201729
Banca: BC „ Victoriabank” sucursala n1.
Bălți
Cod:VICBMD2X740
IBAN:MD62VI222400001249128

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD- 5001. orasul Floresti
str.Stefan cel Mare si Sfânt 30a
Telefon: 0-250-2-22-44
IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB
Banca: MF –TR Nord
Adresa poștală a băncii: m Bălți, bd. Șt cel Mare
14/1
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601007192



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIARUL

INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, în cadrul contractul nr. 95 din 26.08.2021 încheiat între SRL "Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Cenev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1627894335673 din 17.08.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă

INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. C Porumbescu- M Viteazu, destinația calea de acces __, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 1036,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. St cel Mare, destinația calea de acces __, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 90,0 m2.



-Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală str. I. Creangra - bd Victoriei, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 279,0 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav
arhitect sef al or. Florești, membru

Munteanu Ion
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)


10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,
este.


TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș. 
(semnătura)

L.Ș. 
(semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008191158



Factura fiscală
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Товарная накладная
Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Data eliberării / data livrării / 20.12.2021 / 20.12.2021 Дата выписки / дата поставки | | număr: _____ номер | | data: _____ дата | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | 9. Transportator Перевозчик | | c./ nr. TVA / ф.к./ код НДС | | | | | | | | |
| S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.Nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | | | c./ nr. TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729 | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 bl.A | | c./ nr. TVA 1007601007192 / ф.к./ код НДС | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Договор о государственных закупках №.2021-0000001617 с датой 10.09.2021. | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы | 10.9 Alte informații Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masă brută, tone Масса брутто, тонны |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. C PORUMBESCU-M.VITEAZU CONFORM PROCES VERBAL 7/12-2021 PE DECEMBRIE 2021 | | buc | 1 | 647233,38 | 647233,38 | 20 | 129446,68 | 776680,06 | | | | |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. ST.CEL MARE CONFORM PROCES VERBAL 6/12-2021 PR DECEMBRIE 2021 | | buc | 1 | 60744,94 | 60744,94 | 20 | 12148,99 | 72893,93 | | | | |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. I. CREANGA-BD. VICTORIEI CONFORM PROCES VERBAL 5/12-2021 PE DECEMBRIE 2021 | | buc | 1 | 172392,26 | 172392,26 | 20 | 34478,45 | 206870,71 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | | 880370,58 | X | 176074,12 | 1056444,70 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск разрешил _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

L.Ș.
М.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director IURIE GANGAN
Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена цифровая подпись Покупателя 20.12.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Pret

„ 08 ” septembrie 2021

or. Ocnita
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1627979424604 din data 16.08.2021, între

Primăria orașului Ocnita, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

or. Ocnita

(localitatea)

str. Mihai Viteazu 1, telefon: 027122361,

fax: _____,

IDNO 1007601006922 reprezentat prin **Artamaniuc Victor, primar**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți str. Conev 44 ap.20,
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____

_____, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. 69067 din „05” noiembrie 2020, eliberată de
ASP, pe un termen de -- ani, pentru genurile de activitate- construcții
ingineresti, alte construcții _____, reprezentat prin **Director, Bîtcă Tudor**, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de pavaj în scuarul Aleei personalităților remarcabile din or. Ocnita și pavarea unor trotuare str. 50 Ani ai Biruinței 17** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021./recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:mun. Bălți, str. Conev 44
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066
Banca:SA Victoriabank fil 1 Bălți
Cod:VICBMD2X740

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BENEFICIARUL

Adresa poștală:or. Ocnița str. M. Viteazu 1
Telefon: 0271 22361
Cod fiscal:1007601006922
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD29TRPDAY319220C10829AD -
50 293,51 lei

MD02TRPDAY319220C10829AE - 32 293,00
lei

MD29TRPDAY312120C10829AB - 594 661,06
lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



| | | | | | |
|-------|---|----|----------|------------------|--------------------------|
| DE13B | trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) | m2 | 1 092,80 | 237,13 104,70 | 259 134,08 114 413,54 |
|-------|---|----|----------|------------------|--------------------------|

Total proces-verbal:

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|
| | Cheltuieli directe | lei | | | 413 532,38 |
| | Asigurarea sociala/medicala | 24,00 % | | | 33 818,81 |
| | Total | 100,00 + | | | 447 351,19 |
| | Transportarea materialelor | 8,00 % | | | 19 797,07 |
| | Total | 100,00 + | | | 467 148,27 |
| | Cheltuieli de regie | 4,00 % | | | 18 685,93 |
| | Total | 100,00 + | | | 485 834,20 |
| | Beneficiu de deviz | 2,00 % | | | 9 716,68 |
| | Total | 100,00 + | | | 495 550,88 |
| | TVA | 20,00 % | | | 99 110,18 |
| | | | | | 594 661,06 |
| | TOTAL: | | | | 140 911,72 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()



[Handwritten signature]

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
Серия, №



EAA008056765



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanță Ministrilor Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017
Tablouri fiscale
Procedura nr. 2 a procedurii Naționale pentru Sistemul Republicii Moldova N. 118 din 28 august 2017 r

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Data eliberării / data livrării / 10.12.2021 / 10.12.2021 Дата выписки / дата поставки | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | 9. Transportator Перевозчик | | c.ș./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | | | | | | |
| S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | | | c.ș./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729 | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | | | c.ș./ nr.TVA 1007601006922 / ф.к./ код НДС | | | | | | | | |
| OCNITA OR.PRIMARIA, OR.OCNITA Mihai Viteazul nr.1 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatului Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированной | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Договор о государственных закупках №.2021-0000000988 с датой 13.09.2021. | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9 Alți informații Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны |
| REPARATIA CAPITALA A TROTUARULUI ALEI A PERSOANELOR REMACABILE OR. OCNITA CONFORM PROCES VERBAL 1/12-2021 PE DECEMBRIE 2021 | | buc | 1 | 495550.88 | 495550.88 | 20 | 99110,18 | 594661,06 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 495550,88 | X | | 99110,18 | 594661,06 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 10.12.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 10.12.2021

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
M.D. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. E. _____ mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director Victor Artamanuc

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена цифровая подпись Покупателя 10.12.2021

2021-0000001779
19.10.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin COP

„11” octombrie 2021

Florești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din data de 17 septembrie 2021, între **Primăria or. Florești**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: 1007601007192 reprezentat prin **Gangan Iurie Primar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **Mun. Bălți, or. Bălți str. Conev 44/20**,

(localitatea)

telefon: **069300708**, fax: _____, IDNO **1004602009066** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **MD 0000696** din „06” noiembrie 2004, eliberată de **Camera de înregistrări de Stat m.Bălți**, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate **Alte lucrări de finisare a construcțiilor**, reprezentat prin **Bitcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești II* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data _____, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Conev 44/20**
Telefon: **069300708**
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**
Banca: **BC „Victoriabank” sucursala n1. Bălți**
Cod: **VICBMD2X740**
IBAN: **MD62VI222400001249128**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001, orașul Florești str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a**
Telefon: **0-250-2-22-44**
IBAN: **MD02TRPDBF312110C11010AB**
Banca: **MF –TR Nord**
Adresa poștală a băncii: **m Bălți, bd. Șt cel Mare 14/1**
Cod: **TREZMD2X**
Cod fiscal: **1007601007192**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIARUL



Anexa nr. 1
la contract cu nr. 112
din 11 octombrie 2021

| Nr. | Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor | Cod CPV | Cantitatea/ volumul (unit. de măsură) | Prețul/ costul | Suma totală (incl. TVA) | Articol, alineat | Caracteristicile bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor | Termenul de execuția lucrărilor |
|-----|--|------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Lot 1 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății la intersecției cu str.Independenței-str.B.Glavan-str.A.Makarenco | 45400000-1 | 1 lot | 133583,75 | 133583,75 | 312110 | Conform caietului de sarcini | 3 luni |
| 2. | Lot 2 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății (str.Ștefan cel Mare-str.Independenței) | 45400000-1 | 1 lot | 199771,34 | 199771,34 | | Conform caietului de sarcini | 3 luni |
| 3. | Lot 3 Lucrări de pavare a trotuarelor str.Ștefan cel Mare (str.I.Iachir-str.str.Libertății | 45400000-1 | 1 lot | 561954,67 | 561954,67 | | Conform caietului de sarcini | 3 luni |
| 6. | IBAN: _ MD02TRPDBF312110C11010AB -895309,76 | | | | | | | |
| | TOTAL: | | | suma | 895309,76 lei | | | |

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 112 din 11.10.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Conev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din 29.09.2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Libertatii la intersecții cu str.Independentei-str.B.Glavanstr.A.Makarenco,destinația calea de acces , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 144 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Libertatii (str. Stefan cel Mare-str. Independentei),destinația calea de acces (trotuar) , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 322,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Stefan cel Mare (str.I.Iachirstr.Libertatii), destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 922,5 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesia
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,
este _____

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008191157



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 29 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 29 августа 2017 г.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Data eliberării / data livrării / 20.12.2021 / 20.12.2021 Дата выписки / дата поставки | | număr: _____ номер | | data: _____ дата | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62V1222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. Pl.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | c.f./ nr.TVA / ф.к / код НДС | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 b1A | | c.f./ nr.TVA / ф.к / код НДС | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ | | delegatul _____ делегированный _____ | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт загрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | | | |
| 10.1 Denomirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar (fără TVA, lei) Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR.LIBERTATII LA INTERSECȚII CU STR. INDEPENDENTEI-STR. B.GLAVAN-STR.A.MACARENCO CONFORM PROCES VERBAL 8/12-2021 PE DECEMBRIE 2021 | | buc | 1 | 111319.79 | 111319.79 | 20 | 22263.96 | 133583.75 | | | | |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARELOR STR.ST.CEL MARE (STR.LIACHIR-STR.STR.LIBERTATII) CONFORM PROCES VERBAL 9/12-2021 PE DECEMBRIE 2021 | | buc | 1 | 468295.56 | 468295.56 | 20 | 93659.11 | 561954.67 | | | | |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR.LIBERTATII (STR.ST.CEL MARE-STR.INDEPENDENTEI) CONFORM PROCES VERBAL 10/12-2021 PE DECEMBRIE 2021 | | buc | 1 | 166476.13 | 166476.13 | 20 | 33295.22 | 199771.35 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 746091.48 | X | 149218.29 | 895309.77 | X | X | X | 0,00 | |

13. Permis eliberarea: _____
разрешил. _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): _____
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.
M.P.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): _____
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): _____
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: _____
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Contract Nr. 04/22
privind achiziția lucrări de amenajare

Obiectul achiziției lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului pe
Str. Suveranității 5 or. Glodeni
Cod CPV: 45200000-9

"22" aprilie 2022

or. Glodeni
(localitatea)

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii | Autoritatea contractantă |
|--|---|
| SRL Nostalitserv-Prim, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Tudor Bîtcă , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>statut</u> _____, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> | Primăria or. Glodeni _____, <i>denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>Onuțu Stela</u> _____, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza _____, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> |
| _____ , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte, | _____ , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Prestarea lucrărilor de amenajare prin pavarea trotuarului pe str. Suveranității 5 or. Glodeni
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip COP ____ nr. ocds-b3wdp1-MD-1648217030862 din 01.04.2022
în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 46 din "20" 04.2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: S.R.L. Nostalitserv-Prim
mun. Bălți, Str. Decebal 44/20

Telefon:

Cod fiscal: 1004602009066

Banca: BC Victoriabank SA fil. 1 Bălți

Cod: VICBMD2X740

IBAN MD62VI222400001249128MDL

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: Primăria or. Glodeni
str. Suveranității nr. 4

Telefon:249-2-30-40

Cod fiscal:1007601002500

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD96TRPDAM319220C10584AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim or. Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajarea prin
 pavarea trotuarelor a str.
 Suveranitatii 5 or. Glodeni.**

Valoarea lucrarilor executate

482009,51 lei

Proces - verbal Nr. 2/08-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Augustan 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Pavare | | | | |
| 1 | TsG03D | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp | 100m2 | 1,32 | 1 095,54 1 095,54 | 1 446,11 1 446,11 |
| 2 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,13 | 1 504,37 0,00 | 195,57 0,00 |
| 3 | TsG06C | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | шт. | 4,00 | 401,89 401,89 | 1 607,56 1 607,56 |
| 4 | DI109 | Decaparea mecanizata a | m3 | 46,20 | 200,65 | 9 269,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|---------|--|---|--------|---------------|------------------|
| | | grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | | | 40,36 | 5 550,58 |
| 13 | Ts150A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 137,52 | 33,92 0,00 | 4 664,67 0,00 |
| Total capitul: | | | | | | |
| | | | | | | 340 603,31 |
| | | | | | | 84 475,01 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 340 603,31 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 20 274,00 |
| | Total | 100,00 + | 360 877,31 |
| | Transportarea materialelor | 8,00 % | 19 604,44 |
| | Total | 100,00 + | 380 481,76 |
| | Cheltuieli de regie | 3,50 % | 13 316,86 |
| | Total | 100,00 + | 393 798,62 |
| | Beneficiu de deviz | 2,00 % | 7 875,97 |
| | Total | 100,00 + | 401 674,59 |
| | TVA | 20,00 % | 80 334,92 |
| | | | 482 009,51 |
| | TOTAL: | | 84 475,01 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



R.V. Cioceni

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim or. Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajarea prin
 pavarea trotuarelor a str.
 Suveranitatii 5 or. Glodeni.
 (Electromontaj)**

Valoarea lucrarilor executate

120770,95 lei

Proces - verbal Nr 3/08-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe August an 2022

| nr. crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conf. datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | pe u.m. | total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,425 | 1 209,00 | 513,83 |
| 2 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,360 | 2 101,54 | 4 959,63 |
| 3 | 0410 | Nisip | m3 | 6,070 | 395,00 | 2 397,65 |
| 4 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,360 | 1 842,51 | 4 348,32 |
| 5 | 0410 | Nisip | m3 | 9,110 | 395,00 | 3 598,45 |
| 6 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,425 | 327,60 | 139,23 |
| 7 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Столбы для электропроводки во дворах. садах или площадках, готовые: металлические, высотой 5,1-10 м, включая копку ям и засыпку) | buc | 6,000 | 6 199,87 | 37 199,19 |
| <i>Cheltuieli directe</i> | | | <i>lei</i> | | <i>53 156,30</i> | |
| <i>Contributii sociale si medicale</i> | | | <i>24,00 %</i> | | <i>1 537,65</i> | |
| <i>Cheltuieli de transport</i> | | | <i>8,00 %</i> | | <i>3 066,17</i> | |
| <i>Total</i> | | | <i>100,00 %</i> | | <i>57 760,11</i> | |
| <i>Cheltuieli de regie</i> | | | <i>14,50 %</i> | | <i>8 375,22</i> | |
| <i>Total</i> | | | <i>100,00 %</i> | | <i>66 135,33</i> | |
| <i>Boneficiu de deviz</i> | | | <i>6,00 %</i> | | <i>3 968,12</i> | |
| <i>Total</i> | | | <i>100,00 %</i> | | <i>70 103,45</i> | |
| Total Lucrari de constructie | | | Lei | | 70 103,45 | |
| 2. Lucrari de electromontaj | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------------|---|-----------------|---------|-------------------|----------|
| 8 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm ² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм ²) | m | 145,000 | 43,18 | 6 261,11 |
| 9 | 08-02-158-11 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 10,000 | 25,95 | 259,54 |
| 10 | 0710 | Manusa termoizolata 3x6 | buc | 11,000 | 25,00 | 275,00 |
| 11 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm ² | 100 buc | 0,060 | 842,92 | 50,58 |
| 12 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 10,000 | 395,08 | 3 950,76 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 0,400 | 463,92 | 185,57 |
| 14 | 033 | CABLU VVGng 3*1.5 | m | 40,000 | 12,85 | 514,00 |
| 15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,600 | 3 452,47 | 2 071,48 |
| 16 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² | 100 m | 0,050 | 7 796,49 | 389,82 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 | 217,17 | 1 085,85 |
| <i>Cheltuieli directe</i> | | | <i>lei</i> | | <i>15 042,06</i> | |
| <i>Contrebutii sociale si medicale</i> | | | <i>24,00 %</i> | | <i>992,83</i> | |
| <i>Cheltuieli de transport</i> | | | <i>8,00 %</i> | | <i>662,57</i> | |
| <i>Cheltuieli de regie</i> | | | <i>76,00 %</i> | | <i>3 143,96</i> | |
| <i>Total</i> | | | <i>100,00 %</i> | | <i>19 841,42</i> | |
| <i>Beneficiu de de viz</i> | | | <i>6,00 %</i> | | <i>1 190,48</i> | |
| <i>Total</i> | | | <i>100,00 %</i> | | <i>21 031,90</i> | |
| Total Lucrari de electromontaj | | | Lei | | 21 031,90 | |
| 3. Раздел: Utilaj | | | | | | |
| 18 | 0611 | Barat Dublu 2x100 RT Stalp galvanizat | buc | 5,000 | 950,00 | 4 750,00 |
| 19 | 0580 | Corp Iluminat P=50W 6500K | buc | 10,000 | 450,00 | 4 500,00 |
| 20 | 0582 | АВТОМ ВА 47-29 1P В4А | buc | 5,000 | 28,50 | 142,50 |
| <i>Cheltuieli directe</i> | | | <i>lei</i> | | <i>9 392,50</i> | |
| <i>Заготовно-складские</i> | | | <i>1,20 %</i> | | <i>112,71</i> | |
| <i>Итого</i> | | | <i>100,00 %</i> | | <i>9 505,21</i> | |
| Total Раздел: Utilaj | | | Lei | | 9 505,21 | |
| Cheltuieli directe | | | lei | | 100 642,45 | |
| Total | | | 100,00 % | | 100 642,45 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 20 128,49 | |
| Стоимость | | | lei | | 120 770,95 | |
| Total deviz: | | | Lei | | 120 770,95 | |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



APROBAT:

Investitor



A.T. Coanii



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки | | 29.08.2022 / 29.08.2022 | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62V1222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. filiar.1 Balti, VICBMD2X740 | | | | c.f./ nr.TVA ф.к. / код НДС | | 1004602009066 / 1201729 | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRIMARIA ORASULUI GLODENI, OR.GLODENI Suveranitatii nr.4 | | | | c.f./ nr.TVA ф.к. / код НДС | | 1007601002500 / 1201729 | | | | | |
| 3. Delegație Доверенность | | seria серия | | număr номер | | data дата | | delegatul делегированный | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Договор о государственных закупках №.2022- 0000000574 с датой 12.05.2022. | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн | |
| LUCRARI DE AMENAJAREA PRIN PAVAREA TROITUARELOR A STR. SUVERENITATII 5 OR. GLODENI CONFORM PROCES VERBAL 3/08- 2022 PE AUGUST 2022 | | buc. | 1 | 3594,57 | 3594,57 | 20 | 718,91 | 4313,48 | | | | | |
| LUCRARI DE AMENAJAREA PRIN PAVAREA TROITUARELOR A STR. SUVERENITATII 5 OR. GLODENI (ELEC TROMONTAJ) CONFORM PROCES VERBAL 4/08-2022 PE AUGUST 2022 | | buc. | 1 | 100642,46 | 100642,46 | 20 | 20128,49 | 120770,95 | | | | | |
| LUCRARI DE AMENAJAREA PRIN PAVAREA TROITUARELOR A STR. SUVERENITATII 5 OR. GLODENI CONFORM PROCES VERBAL 2/08- 2022 PE AUGUST 2022 | | buc. | 1 | 401674,59 | 401674,59 | 20 | 80334,92 | 482009,51 | | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | | 505911,62 | X | 101182,32 | 607093,94 | X | X | X | 0,00 | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешает

contabil LIDIA POPOVA

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 29.08.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

contabil LIDIA POPOVA

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 29.08.2022

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director STELA ONUTU

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 01.09.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de schimbarea stratului
 de beton asfaltic in pavaj a
 trotuarelor din or. Glodeni str.
 Unirii**

Valoarea lucrarilor executate

609324,11 lei

Proces - verbal Nr 1/10-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Octombrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Str. Unirii. | | | | |
| 1 | TsC02DI | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,20 | 1 669,50 0,00 | 2 003,40 0,00 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,00 | 85,59 85,59 | 85,59 85,59 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 130,00 | 20,75 20,75 | 2 697,34 2 697,34 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 34,16 | 436,47 58,36 | 14 909,78 1 993,44 |
| 5 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 34,16 | 389,07 9,73 | 13 290,62 332,24 |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 130,00 | 235,20 43,44 | 30 575,84 5 647,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|--|---|-------|----------------|----------------------|
| | | nisip, grosime strat de 10 cm | | | | |
| 16 | TrIIAA02B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 50,53 | 38,90 38,90 | 1 965,82 1 965,82 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 50,53 | 37,10 0,00 | 1 874,67 0,00 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | | | | | 221 390,97 |
| | | | | | | 47 722,27 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 423 348,19 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 20 723,68 |
| | Total | 100,00 + | 444 071,87 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 32 260,30 |
| | Total | 100,00 + | 476 332,16 |
| | Cheltuieli de regie | 4,00 % | 19 053,29 |
| | Total | 100,00 + | 495 385,45 |
| | Beneficiu de deviz | 2,50 % | 12 384,64 |
| | Total | 100,00 + | 507 770,09 |
| | TVA | 20,00 % | 101 554,02 |
| | | | 609 324,11 |
| | TOTAL: | | 86 348,65 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)
S.R.L.
"NOSTALGIC - PRIM"
IDNO 1004602000006
L.S.



Investitor

APROBAT:



(denumirea)
L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAD000387545



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Procedura 1 a procesului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки | | 17.10.2022 / 17.10.2022 | | număr: номер | | data: дата | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.C. NOSTALTSERV - PRIM S.R.L., MUN. BALTI Decabal nr.44 of.20 Cont MD62N1222400001249128MD1, B.C. VICTORIABANK S.A. fil.nr.1 Balti, VIC BMD2N740 | | 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к. код НДС | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRIMARIA ORASULUI GLODENI, OR.GLODENI Suveranitatii nr.4 | | | | c.f./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к. код НДС 1201729 | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность, серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | 4. Documente anevate Прилагаемые документы | | Договор о государственных закупках №.2022-0000000840 с датой 08.08.2022. | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лея | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лея | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лея | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лея | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| AKI DE SCHIMBAREA STRAZII LI DE BETON ASFALTIC IN PAVAJ A TROTUARI LOR DIN OR. GLODENI STR. UNIRII CONFORM PROTES VERBAL 1.10.2022 PE OCTOMBRIE 2022 | | buc | 1 | 507770,09 | 507770,09 | 20 | 101554,02 | 609324,11 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) - Весто (по налоговой накладной) | | | | 507770,09 | X | 101554,02 | 609324,11 | X | X | X | 0,00 | |

13. Permis eliberarea: _____ contabil LIDIA POPOVA
Отпуск _____
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 17.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): _____ contabil LIDIA POPOVA
Сдан товары/активы (услуги) _____
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 17.10.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) de către cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупателем/получателем
director STELA ONUȚI
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 19.10.2022
Functia, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.71
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de prețuri

"07" aprilie 2022

Fălești
(oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1646059756326 între Primăria or. Fălești, cu sediul în or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

, telefon 259-22640, IDNO 1007601002094

Reprezentat prin primar Severin Alexandr, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL Nostalitserv-Prim, cu sediul în mun. Bălți str. Conev 44/20, telefon 069300708,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO 1004602009066 reprezentat prin director Bîtca Tudor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de îmbrăcare a trotuarului în or. Fălești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 (una) luni și zile 5 (cinci) după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a

contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Bălți str. Conev
44/20

Telefon: 069300708

Cod fiscal: 1004602009066

Banca:

Cod:

IBAN

BENEFICIARUL Primăria or. Fălești

Adresa poștală: or. Fălești str. Ștefan cel Mare 73

Telefon: 259-22640

Cod fiscal: 1007601002094

Banca: Ministerul Finanțelor TT Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN MD88TRPDAL312120B10608AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim. Falesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de inbracare a
 trotuarelor str. Al. cel Bun**

Valoarea lucrarilor executate

370340,44 lei

Proces - verbal Nr2/05-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Mai an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1 Trotuar pavatFabrica de zahar- str. Al. cel Bun (cimitir) | | | | |
| 1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 610,00 | 39,79 39,79 | 24 269,09 24 269,09 |
| 2 | Tr11AA02A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 27,45 | 31,71 31,71 | 870,52 870,52 |
| 3 | Ts150A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 27,45 | 24,32 0,00 | 667,58 0,00 |
| 4 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 391,50 | 8,65 8,65 | 3 386,08 3 386,08 |
| 5 | DF10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 105,00 | 210,65 38,63 | 22 117,78 4 056,38 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu | 100 m3 | 0,61 | 2 146,50 0,00 | 1 309,37 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|--------|--------|------------------|-------------------------|
| | | umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | | | | |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 6,10 | 483,19 483,19 | 2 947,46 2 947,46 |
| 8 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,61 | 670,20 253,70 | 408,82 154,76 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 61,00 | 455,92 57,08 | 27 811,39 3 482,09 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x08x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 286,50 | 112,80 17,30 | 32 317,54 4 955,88 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h-4 cm gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 610,00 | 209,66 34,37 | 127 892,30 20 962,87 |
| 12 | CG22A | Betonarea cailor de acces, beton simplu C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 7,80 | 137,58 51,89 | 1 073,14 404,77 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | | | | | 245 071,09 |
| | | | | | | 65 489,91 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 245 071,09 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 15 717,58 |
| | Total | 100,00 + | 260 788,67 |
| | Transportarea materialelor | 8,00 % | 13 977,21 |
| | Total | 100,00 + | 274 765,88 |
| | Cheltuieli de regie | 8,00 % | 21 981,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------|----------|---|---|------------------|
| | | Total | 100,00 + | | | 296 747,15 |
| | | Beneficiu de deviz | 4,00 % | | | 11 869,89 |
| | | Total | 100,00 + | | | 308 617,04 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 61 723,41 |
| | | | | | | 370 340,44 |
| | | TOTAL: | | | | 65 489,91 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat Negruș I. D.

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim. Falesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de inbracare a
 trotuarelor str. Vasile Alexandri**

Valoarea lucrarilor executate

378415,88 lei

Proces - verbal Nr. 2/05-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Mai an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul I Trotuar pavat - str. Vasile Alexandri (gara sect.1) | | | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,70 | 2 146,50 0,00 | 1 502,55 0,00 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 6,97 | 483,19 483,19 | 3 367,84 3 367,84 |
| 3 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,70 | 670,20 253,70 | 467,80 177,09 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 55,80 | 455,92 57,08 | 25 440,58 3 185,25 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x08x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 939,00 | 112,80 17,30 | 105 920,30 16 242,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h-4 cm gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 554,30 | 209,66 34,37 | 116 214,26 19 048,72 |
| 7 | CG22A | Betonarea cailor de acces, beton simplu C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 7,80 | 137,58 51,89 | 1 073,14 404,77 |
| | | Total capitul: | | | | 253 986,47 42 426,49 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 253 986,47 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 10 182,36 |
| | Total | 100,00 + | 264 168,83 |
| | Transportarea materialelor | 8,00 % | 16 588,44 |
| | Total | 100,00 + | 280 757,27 |
| | Cheltuieli de regie | 8,00 % | 22 460,58 |
| | Total | 100,00 + | 303 217,86 |
| | Beneficiu de de viz | 4,00 % | 12 128,71 |
| | Total | 100,00 + | 315 346,57 |
| | TVA | 20,00 % | 63 069,31 |
| | | | 378 415,88 |
| | TOTAL: | | 42 426,49 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Verificat: *Negura T.*

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAB000291089



Factura fiscală
Anexă la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de factură:
Denumirea și adresa: Muzeul etnografic "Ștefan cel Mare" din Bălți
Nr. 117 din 28 august 2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки | | 31.05.2022 / 31.05.2022 | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.C. NOSTALTI-SERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62V1222400001249128MDL. B.C./VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | | | c.f./ nr.TVA ф.к. код НДС | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRIMARIA ORASULUI FALESTI, OR.FALESTI Stefan cel Mare nr.73 | | | | c.f./ nr.TVA ф.к. код НДС | | | | | | | |
| 3. Delegație Доверенность | | seria серия | | număr номер | | data дата | | delegat делегированный | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Contractul de achiziții publice nr.2022-0000000896 din data de 21.04.2022. | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Ală informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн | |
| LUCRARI DE IMBRACARE A TROTUARELOR STR. AL CEL BUN CONFORM PROCES VERBAL 1/05-2022 PE MAI 2022 | | buc | 1 | 308617,03 | 308617,03 | 20 | 61723,41 | 370340,44 | | | | | |
| LUCRARI DE IMBRACARE A TROTUARELOR STR. VASILE ALEXANDRI CONFORM PROCES VERBAL 2/05-2022 PE MAI 2022 | | buc | 1 | 315346,57 | 315346,57 | 20 | 63069,31 | 378415,88 | | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной) | | | | | 623963,60 | X | 124792,72 | 748756,32 | X | X | X | 0,00 | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск

contabil LIDIA POPOVA

Funcția, nume, prenumele, semnătura

Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 31.05.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

contabil LIDIA POPOVA

Funcția, nume, prenumele, semnătura

Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 31.05.2022

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, nume, prenumele, semnătura

Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, nume, prenumele, semnătura

Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director ALEXANDR SEVERIN

Funcția, nume, prenumele, semnătura

Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 02.06.2022

Antreprenor S.A. "Drumului Bălți"
 (denumirea)

Subantreprenor S.R.L. "Nostalitserv-Prim"
 (denumirea)

Obiect **Montarea bordurelor și a pavajului în curți or. Florești**

Valoarea lucrărilor executate **2 883 762,98 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrărilor executate
 pe luna decembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Bordure | | | | |
| 23 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1 825,00 | 258,73 38,26 | 472 189,22 69 816,47 |
| 24 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 1 235,00 | 182,43 19,45 | 225 302,31 24 023,22 |
| | | Total capitul: | | | | 697 491,53 93 839,69 |
| | | 2. Acces din placi de beton-780 m2 | | | | |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruloiu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 7,46 | 1 142,47 585,47 | 8 522,82 4 367,60 |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h-15 cm | m3 | 111,90 | 444,12 58,36 | 49 696,92 6 530,04 |

2022 - 0000002060
din 21.10.2022

Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2022

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin Licitație Deschisă

„29”septembrie 2022

or. Florești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1662450901166 din data 6 septembrie, între **Primăria orașului Florești** cu sediul în or.Florești, str. Ștefan cel mare ,30 A (denumirea autorității contractante) (localitatea)

telefon: 0250-2-22-44, fax: 0250-2-22-44, IDNO 1007601007192, reprezentat prin **Primar - Căpitan Iurie**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.** cu sediul în Mun. Bălți, or. Bălți str.Conev 44/20, (localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____, IDNO 1004602009066, reprezentat prin **Bîtcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizele(Formularele 7.5.3)
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2022** recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Cenev 44/20**
Telefon: **069300708**
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**
Banca: **BC „ Victoriabank” sucursala n1. Bălți**
Cod: **VICBMD2X740**
IBAN: **MD62VI222400001249128MDL**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001,or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30 A**
Telefon: **(250)2-22-44**
Cod fiscal: **1007601007192**
Banca: **Min.Fin. -Trezoreria de Stat**
Cod: **TREZMD2X**
IBAN: **MD10TRPDBF312120C11010AB**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR


BENEFICIAR

Primăria or. Florești


Primar **GANGAN Iurie**

I.S.

Digitally signed by Gangan Iurie
Date: 2022.09.29 16:44:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Moroșanu Ana
Date: 2022.10.21 14:31:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim or Floresti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a
 trotuarelor de pe str. St. cel
 Mare, or. Floresti**

Valoarea lucrarilor executate

1332494,97 lei

Proces - verbal Nr 4/12-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Decembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolari | | | | |
| 1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice | m2 | 2 582,00 | 35,01 35,01 | 90 405,12 90 405,12 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 945,00 | 20,75 20,75 | 19 607,62 19 607,62 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 205,00 | 20,75 20,75 | 4 253,50 4 253,50 |
| 4 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 2 582,00 | 8,43 8,43 | 21 764,19 21 764,19 |
| 5 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m | 100 m3 | 3,80 | 1 904,00 0,00 | 7 235,20 0,00 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 569,00 | 12,28 0,00 | 6 987,32 0,00 |
| | | Total capitul: | | | | 150 252,95 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|----------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | 136 030,43 |
| | | 2. Instalarea bordurilor | | | | |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,05 | 1 908,00 0,00 | 2 003,40 0,00 |
| 8 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 10,00 | 33,72 33,72 | 337,17 337,17 |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 200,00 | 12,28 0,00 | 2 456,00 0,00 |
| 10 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 35,85 | 551,21 90,78 | 19 760,75 3 254,32 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) | m | 545,00 | 240,16 43,44 | 130 889,27 23 676,33 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 650,00 | 168,38 19,45 | 109 443,75 12 643,80 |
| | | Total capitul: | | | | 264 890,34 39 911,61 |
| | | 3. Amenajarea trotuarului | | | | |
| 13 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 160,00 | 712,55 116,71 | 114 007,36 18 673,92 |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec | m2 | 1 600,00 | 224,63 38,64 | 359 405,82 61 831,42 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|------------|
| | uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | | | | |
| | Total capitul: | | | | |
| | | | | | 473 413,18 |
| | | | | | 80 505,34 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|--------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 888 556,48 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 61 547,37 |
| | Total | 100,00 + | 950 103,85 |
| | Transportarea materialelor | 8,00 % | 47 750,64 |
| | Total | 100,00 + | 997 854,49 |
| | Cheltuieli de regie | 7,00 % | 69 849,81 |
| | Total | 100,00 + | 1 067 704,31 |
| | Beneficiu de deviz | 4,00 % | 42 708,17 |
| | Total | 100,00 + | 1 110 412,48 |
| | TVA | 20,00 % | 222 082,50 |
| | | | 1 332 494,97 |
| | TOTAL: | | 256 447,39 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000597740



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки | | 21.12.2022 / 21.12.2022 | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MIDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | | | c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС' | | 1004602009066 / 1201729 | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 bl.A | | | | c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС' | | 1007601007192 / | | | | | |
| 3. Delegație Доверенность | | seria / серия | | număr / номер | | data / дата | | delegatul / делегированный | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Договор о государственных закупках №.2022-0000002060 с датой 21.10.2022. | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Alte informații Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн | |
| LUCRARI DE AMENAJARE A TROTUARELOR DE PE STR. ST. CEL MARE, OR. FLORESTI CONFORM PROCES VERBAL 4/12-2022 PE DECEMBRIE 2022 | | buc | 1 | 1110412.48 | 1110412.48 | 20 | 222082.49 | 1332494.97 | | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 1110412.48 | | X | 222082.49 | 1332494.97 | X | X | X | 0.00 | |

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
разреша: Отпуск
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 21.12.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 21.12.2022

L.S.
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) de la cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director IURIE GANGAN
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 22.12.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.29
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

18 septembrie 2023

s.Grimăncăuți,r.Briceni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP, fără publicare în BAP, prin SIA RSAP, cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1693804657715 din data de **04 septembrie 2023**, între **Primăria Grimăncăuți**, cu sediul în **s.Grimăncăuți,r.Briceni** (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. _____, telefon: **0 247 48 3 36**, fax: _____, IDNO **1007601010817** reprezentat prin **primar -Dvorschi Vitalie**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL NostalitServ-Prim**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **mun.Bălți str.Decebal 44/20**,
(localitatea)

telefon: **0 69300708**, fax: **069872188**, IDNO**1004602009066** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.MD 0000696 din 16.12.2004, eliberată de Camera înregistrării de Stat, pe un termen de _____ ani, reprezentat prin **Bîtea Tudor -director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Amenajarea și reconstrucția teritoriului de joacă a grădiniței de copii Mărțișor din s.Grimăncăuți,r.Briceni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aproba dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor cinci ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este *de 351453.16 (trei sute cincizeci și una mii patru sute cincizeci și trei lei 16 bani) MD, inclusiv TVA 58575,53 lei MD.*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele

recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Graficul de executare a lucrărilor;
- Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL NostalitServ-Prim

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Decebal 44/20
Telefon: 069300708, 069872195
Cod fiscal: 1004602009066
Banca: BC Victoriabank S.A Bălți
Cod: VICBMD2X338
IBAN MD62VI222400001249128

BENEFICIARUL Primăria Grimăncăuți

Adresa poștală: s. Grimăncăuți, r. Briceni
Telefon: 0 247 48 3 36, 0 247 48 1 92
Cod fiscal: 1007601010817
Banca: MF TR Nord Briceni
Cod: TREZMD2X
IBAN MD15TRPDAX319220A07937AF

SEMĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR

Digitally signed by Găină Oxana
Date: 2023.09.21 10:29:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Dvorschi Vitalie
Date: 2023.09.19 10:32:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR



Antreprenor

Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor

Prim s. Grimancauti
 (denumirea)

Obiect

Amenajarea teritoriului si
 reconstrucția terenului de joaca a
 gradinitii de copii Martisor din s.
 Grimancauti r. Briceni

Valoarea lucrarilor executate

351453,16 lei

Proces - verbal Nr. 05/10-2023

de receptie a lucrarilor executate
 pe Octombrie an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|--------------------------------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari pregatitoare | | | | | | |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,30 | 1 843,80 0,00 | 553,14 0,00 |
| 2 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 | 0,45 | 1 726,20 0,00 | 776,79 0,00 |
| 3 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu | m3 | 3,10 | 159,84 159,84 | 495,50 495,50 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 72,00 | 8,35 0,00 | 601,34 0,00 |
| 5 | TsH193A | Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: usor | 100m2 | 2,12 | 698,40 698,40 | 1 480,61 1 480,61 |
| 6 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2,80 | 494,40 374,40 | 1 384,32 1 048,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|--------------------|-------------------------|
| | | Total capitul: | | | | |
| | | | | | | 5 291,71 |
| | | | | | | 3 024,43 |
| | | 2. pavaje | | | | |
| 7 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 2,20 | 424,80 424,80 | 934,56 934,56 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,20 | 1 813,79 635,04 | 362,76 127,01 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 23,90 | 493,83 71,28 | 11 802,54 1 703,59 |
| 10 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 121,50 | 23,04 23,04 | 2 799,36 2 799,36 |
| 11 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 358,40 | 197,58 50,40 | 70 814,02 18 063,36 |
| 12 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosimea placilor 3 cm) | m2 | 374,30 | 327,49 75,17 | 122 580,63 28 135,38 |
| | | Total capitul: | | | | 209 293,86 |
| | | | | | | 51 763,26 |
| | | 3. Foisoare 2 buc | | | | |
| 13 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn | m3 | 16,91 | 142,28 109,01 | 2 405,98 1 843,38 |
| 14 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 112,00 | 52,34 51,84 | 5 862,08 5 806,08 |
| 15 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu | m2 | 69,50 | 29,83 28,08 | 2 073,18 1 951,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|---------|--|----|-------|------------------|----------------------|
| | | desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | | | | |
| 16 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 69,50 | 13,71 12,96 | 952,85 900,72 |
| 17 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 6,00 | 277,34 246,24 | 1 664,04 1 477,44 |
| Total capitul: | | | | | | |
| | | | | | | 12 958,13 |
| | | | | | | 11 979,18 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 227 543,70 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 16 024,05 |
| | Total | 100,00 + | 243 567,75 |
| | Transportarea materialelor | 8,00 % | 12 444,17 |
| | Total | 100,00 + | 256 011,91 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 25 601,19 |
| | Total | 100,00 + | 281 613,11 |
| | Beneficiu de deviz | 4,00 % | 11 264,52 |
| | Total | 100,00 + | 292 877,63 |
| | TVA | 20,00 % | 58 575,53 |
| | TOTAL: | | 351 453,16 |
| | | | 66 766,87 |

ANTREPRENOR:

Director

Diriginte de şantier

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

Responsabil tehnic

BENEFICIAR:

Primar

Nostalitserv-Prim SRL (entitatea)

Tudor Bitcă L.Ş.

Ruslan Popovici L.Ş.
(numele, prenumele)


Prim Grîmăncăuți (entitatea)

Vasili Nastasciuc L.Ş.
(numele, prenumele)

Prim Grîmăncăuți L.Ş.
(entitatea)

Dvorschi Vitalie L.Ş.
(numele, prenumele)

Dvorschi Vitalie L.Ş.
(numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



ЕАК000164150



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Data eliberării /data livrării 24.10.2023 / 24.10.2023 Дата выписки /дата поставки | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | |
| 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.136 bl.A Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | c.f./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729 | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA GRIMANCAUTI, S.GRIMANCAUTI | | c.f./ nr.TVA 1007601010817 / ф.к./ код НДС | | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы Договор о государственных закупках №.2023-0000000939 с датой 21.09.2023. | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirișări Пересадрсовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| AMENAJAREA TERITORIULUI SI RECONSTRUCTIA TERENULUI DE JOACA A GRADINITII DE COPII MARTISOR DIN S. GRIMANCAUTI R. BRICENI CONFORM PROCES VERBAL 05/10-2023 PE OCTOMBRIE 2023 | buc | 1 | 292877.63 | 292877,63 | 20 | 58575,53 | 351453,16 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 292877,63 | X | 58575,53 | 351453,16 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 24.10.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 24.10.2023

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil TAMARA DOGOTARI
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 06.11.2023

2023-0000001442
din 16.08.23

Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 33
privind achiziția de valoare mică

Digitally signed by Chetaru Carolina
Date: 2023.08.16 16:00:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



"14" august 2023

Schineni, Soroca
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.21086754 din data 01.08.2023, între **Primăria comunei Schineni, raionul Soroca,**

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în satul Schineni, raionul Soroca str. Renașterii 59, telefon: 067207741, fax: 023047436

(localitatea)

IDNO 1007601001488 reprezentat prin Leșan Silvia, primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL Nostalitserv-Prim,**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți srt. Decebal 136/A ,

(localitatea)

telefon: 069300708, fax: __, IDNO 1004602009066_ autorizat pentru activitatea în construcții: avizul nr.1281 din 30" martie 2023, eliberată de Agenția pentru Suraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate -construcțiile de clădiri, reconstrucții reprezentat prin Bîtcă Tudor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de de reconstrucție a căilor de acces către IP Gimnaziul Schineni și IET Schineni din satul.Schineni,raionul Soroca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 (șasezeci) zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni calendaristice de la data recepției finale a lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **331558,26 lei** (trei sute treizeci și unu mii cinci sute cincizeci și opt lei 26 bani) lei MD, inclusiv **55259,71 lei** (cincizeci și cinci mii două sute cincizeci și nouă lei 71 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5(cinci) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: :mun Bălți
Str.Decebal 136/A
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066
Banca: BC Victoriabank SA fil.1mun.Bălți
Cod: VICBMD2X740
IBAN: MD62VI222400001249128MDL



BENEFICIARUL

Adresa poștală:s.Schineni,r.Soroca
str.Renașterii 59
Telefon:067207741,023047567
Cod fiscal:1007601001488
Banca:Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod:TREZMD2X
IBAN: MD78TRPDAI319220B11546AD
Cod proiect 15414

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Leșan Silvia
Date: 2023.08.16 15:46:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim com. Schineni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia cailor de acces
 catre IP Gimn. Schineni si IET
 Schineni din s. Schineni, r-nul
 Soroca**

Valoarea lucrarilor executate

331558,26 lei

Proces - verbal Nr. 03/09-2023

de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2023

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Caile de acces spre IP Gimnaziu Schineni | | | | |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 (clas granulozitate 16.0-32.0 mm conform SR EN 13242 + A1:2008 idt gr 10 cm inclusiv si la montarea bordurelor | m3 | 19,20 | 476,19 64,19 | 9 142,88 1 232,48 |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 172,00 | 164,70 19,45 | 28 327,88 3 345,74 |
| 3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare h-4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 192,00 | 253,23 38,64 | 48 621,04 7 419,77 |
| | | Total capitul: | | | | 86 091,80 11 997,99 |
| | | 2. Caile de acces catre IET Schineni | | | | |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta | m3 | 40,00 | 476,19 64,19 | 19 047,66 2 567,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|----|--------|-----------------|-------------------------|
| | | la fragmentare LA 30 (clas granulozitate 16.0-32.0 mm conform SR EN 13242 + A1:2008 idt gr 10 cm inclusiv si la montarea bordurelor | | | | |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 120,00 | 164,70 19,45 | 19 763,64 2 334,24 |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare h-4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 400,00 | 253,23 38,64 | 101 293,84 15 457,86 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | | | | | 140 105,14 20 359,76 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|-------------------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 226 196,94 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 7 765,86 |
| | Total | 100,00 + | 233 962,80 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 19 104,20 |
| | Total | 100,00 + | 253 067,00 |
| | Cheltuieli de regie | 6,00 % | 15 184,02 |
| | Total | 100,00 + | 268 251,02 |
| | Beneficiu de deviz | 3,00 % | 8 047,53 |
| | Total | 100,00 + | 276 298,55 |
| | TVA | 20,00 % | 55 259,71 |
| | TOTAL: | | 331 558,26 32 357,75 |

ANTREPRENOR:

Director

Diriginte de şantier

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

Responsabil tehnic

BENEFICIAR:

Primar

T. Brică

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

R. Popovici

[Signature]

[Signature]

[Signature]





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000417716

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Data eliberării /data livrării 18.09.2023 / 18.09.2023 Дата выписки /дата поставки | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | |
| 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.136 bl.A Cont MD62VI22400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | c.f./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729 | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA COMUNEI SCHINENI, S.SCHINENI | | c.f./ nr.TVA 1007601001488 / ф.к./ код НДС | | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы Договор о государственных закупках №.2023-0000001442 с датой 16.08.2023. | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirișări Пересадрессовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| RECONSTRUCTIA CAILOR DE ACCES CATRE IP GIMN. SCHINENI SI IET SCHINENI DIN S. SCHINENI R-NUL SOROCA CONFORM PROCES VERBAL 03/09-2023 PE SEPTEMBRIE 2023 | BUC | 1 | 276298,55 | 276298,55 | 20 | 55259,71 | 331558,26 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 276298,55 | X | 55259,71 | 331558,26 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель director SILVIA LESAN
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 19.09.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Contract DE ANTREPRIZĂ
Nr. 6

" 06" Septembrie 2023

s.Alexăndreni
(localitatea)

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1692693951312

din data de 28.08.2023 între Primăria comunei Alexăndreni,rl Sîngerei

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s.Alexăndreni str. Prieteniei , 1 , telefon: 026271465 fax: 026271691 , c/f: 1007601002876

reprezentat prin primar DOMBROVSKI Alistar în calitate de Beneficiar, pe de o parte

(numele, prenumele și funcția conducătorului),

"NOSTALITSERV-PRIM" SRL cu sediul în mun.Bălți, str.Decebal 44, ap.20 R.M. , telefon: 069300708

(denumirea operatorului economic)

c/f: 1004602009066_ reprezentat prin administrator BÎTCĂ Tudor , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Construcția accesului pietonal spre Instituția Publică „Gimnaziul Nicolae Dabija” din satul Heciul Vechi comuna Alexăndreni r-nul Sîngerei*. în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele

necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 221274,45 lei (*Două sute douăzeci și una mii două sute șaptezeci și patru lei 45 bani*) MD, inclusiv TVA . (*suma cu cifre și litere*)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedură de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023** /recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"NOSTALITSERV-PRIM" SRL

Adresa poștală: MD-5616, mun. Bălți, str. Decebal 44, ap.20

Telefon: 069300708

Cod fiscal: 1004602009066

Banca: BC "Victoriabank" S.A. fil.1 str. Pușkin 18

Cod: VICBMD2X740

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BENEFICIARUL

Primăria comunei Alexandreni, rl Sîngerei

Adresa poștală:s.Alexandreni, rn.Sîngerei

Telefon: 026271465

Cod fiscal: 1007601002876

Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD63TRPDAO31210C10609AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Administrator **BÎTCĂ Tudor**



BENEFICIAR

Primar **DOMBROVSKI Alistar**

Digitally signed by Dombrovski Alistar
Date: 2023.09.06 10:14:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim s. Alexandreni
 (denumirea)

Obiect **Constructia trotuarului de acces
 spre IP gimn. Nicolae Dabija din
 s. Heciul Vechi com Alexandreni
 r. Singerei.**

Valoarea lucrarilor executate

221274,45 lei

Proces - verbal Nr.01/10-2023

de receptie a lucrarilor executate
 pe Octombrie an 2023

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 18,50 | 47,50 0,00 | 878,75 0,00 |
| 2 | TsI50D | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km | t | 35,40 | 30,94 0,00 | 1 095,28 0,00 |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 600x200x60 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 182,80 | 141,86 21,60 | 25 932,30 3 948,48 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 77,58 | 237,08 48,24 | 18 392,94 3 742,46 |
| 5 | TsD15A1 | Strat de repartitie din piatra sparta 5x20, compactat cu placa vibratoare | m3 | 53,30 | 474,64 87,84 | 25 298,31 4 681,87 |
| 6 | DE13A | Placi prefabricate din beton h-4 cm la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 241,30 | 213,06 37,44 | 51 412,10 9 034,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|--|----|--------|-----------------|-----------------------|
| 7 | DE13A | Placi prefabricate din beton h-6 cm la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 123,20 | 229,91 37,44 | 28 325,16 4 612,61 |
| 8 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t | t | 48,57 | 26,88 17,28 | 1 305,56 839,29 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|------------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 152 640,40 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 6 446,16 |
| | Total | 100,00 + | 159 086,55 |
| | Transportarea materialelor | 8,00 % | 9 804,61 |
| | Total | 100,00 + | 168 891,16 |
| | Cheltuieli de regie | 6,00 % | 10 133,47 |
| | Total | 100,00 + | 179 024,63 |
| | Beneficiu de deviz | 3,00 % | 5 370,74 |
| | Total | 100,00 + | 184 395,37 |
| | TVA | 20,00 % | 36 879,07 |
| | | | 221 274,45 |
| | TOTAL: | | 26 858,98 |

ANTREPRENOR:

Director

Nostalitserv-Prim SRL

Tudor Bîtcă

L.Ş.

Diriginte de şantier

Ruslan Popovici

L.Ş.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

Responsabil tehnic

Pavel Pînzaru

L.Ş.

L.Ş.

BENEFICIAR:

Prim Alexandreni

Primar

Dombrovski Alistar

L.Ş.





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAK000131759

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки | 23.10.2023 / 23.10.2023 | număr: номер | data: дата |
| 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Furnizor: Поставщик | S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.136 bl.A Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | c.f./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729 |
|---------------------------|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | PRIMARIA COMUNEI ALEXANDRENI, S.ALEXANDRENI | c.f./ nr.TVA 1007601002876 / ф.к./ код НДС |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | Договор о государственных закупках №.2023-0000001191 с датой 06.09.2023. |
|---|---|--|

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | 7. Redirișări Пересадрсовки |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---|
| CONSTRUCTIA TROTUARULUI DE ACCES SPRE IP GIMN. NICOLAE DABUJA DIN S. HECTIUL VECHI COM. ALEXANDRENI R. SINGEREI CONFORM PROCES VERBAL 01/10-2023 PE OCTOMBRIE 2023 | BUC | 1 | 184395.38 | 184395,38 | 20 | 36879,07 | 221274,45 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 184395,38 | X | 36879,07 | 221274,45 | X | X | X | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: | contabil LIDIA POPOVA | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2023 |
|---|-----------------------|---|

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

| | | |
|--|-----------------------|---|
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) | contabil LIDIA POPOVA | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2023 |
|--|-----------------------|---|

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

| | | |
|---|--|--|
| 15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик) | | |
|---|--|--|

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

| | | |
|---|--|--|
| 16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик) | | |
|---|--|--|

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

| | | |
|--|-----------------------|---|
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель | director VIOREL CIRES | Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 23.10.2023 |
|--|-----------------------|---|

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

CONTRACT

Contract Nr.33
privind achiziția de „Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni”

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul „Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni”
Cod CPV: 45233222-1

"28" august 2023

s. Berlinți r-nul Briceni
(localitatea)

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii | Autoritatea contractantă |
|--|---|
| Societatea comerciala NOSTALITSERV-PRIM S.R.L. <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin administrator d-nul Tudor Bitca <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statutului , <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator nr. 1004602009066 din 06.11.2004 <i>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte, | Primaria comunei Berlinți <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin primar d-na Oleinic Viorica _____, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Hotărîrea Judecătoriai , <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar nr.267751 din 14.12.2017 _____, <i>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni**, conform deviz local nr 10/08-2023

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip valoarea mica nr. [ocds-b3wdp1-MD-1692254460072](#) din 17 august 2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "24" august 2023.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile

livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție 3 ani a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA(60027.10 lei), se stabilește în lei moldovenești și constituie:

360162.58(treisute sasezece mii una sute sasezece si doua)lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ___ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărătorul/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2023**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: m.Balti str.Decebal 136/a

Telefon:069300708,069872188

Cod fiscal:1004602009066

Banca: BC Victoriabank

Cod: VICBMD2X740

IBAN MD62VI222400001249128MDL

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: s. Berlinti r-nul Briceni

Telefon:0247-64-5-65

Cod fiscal:1007601004917

Banca:Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD92TRPDAX319220B10808AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Director _____ Bitca T.

Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Oleinic Viorica
Date: 2023.08.28 09:24:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar _____ Oleinic V.

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
 (denumirea)

Investitor Prim s.Berlinti
 (denumirea)

Obiect **Constructia cailor de acces
 pentru pietoni catre gim. din s.
 Berlinti,r. Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

360 162,58 lei

Proces - verbal Nr 4/10-2023

de receptie a lucrarilor executate
 pe Octombrie an 2023

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari pregatitoare | | | | |
| 1 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 36,00 | 33,72 33,72 | 1 213,80 1 213,80 |
| 2 | TR11AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 50,40 | 35,66 35,66 | 1 797,36 1 797,36 |
| 3 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 50,40 | 29,12 0,00 | 1 467,65 0,00 |
| | | Total capitul: | | | | 4 478,82 3 011,17 |
| | | 2. Montarea bordurilor | | | | |
| 4 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 6,02 | 33,72 33,72 | 202,98 202,98 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,02 | 335,49 | 2 019,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|----|--------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | 64,19 | 386,43 |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 602,00 | 229,50 43,44 | 138 156,83 26 152,57 |
| | | Total capitol: | | | | 140 379,47 26 741,97 |
| | | 3. Lucrari de pavare | | | | |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 36,00 | 402,53 38,90 | 14 491,22 1 400,54 |
| 8 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare h-45 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 360,00 | 296,90 67,69 | 106 883,27 24 369,47 |
| | | Total capitol: | | | | 121 374,49 25 770,01 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|----------------------------|----------|-------------------------|
| | Cheltuieli directe | lei | 266 232,77 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 13 325,56 |
| | Total | 100,00 + | 279 558,33 |
| | Transportarea materialelor | 5,00 % | 10 343,61 |
| | Total | 100,00 + | 289 901,94 |
| | Cheltuieli de regie | 2,00 % | 5 798,04 |
| | Total | 100,00 + | 295 699,98 |
| | Beneficiu de deviz | 1,50 % | 4 435,50 |
| | Total | 100,00 + | 300 135,48 |
| | TVA | 20,00 % | 60 027,10 |
| | TOTAL: | | 360 162,58 55 523,15 |

ANTREPRENOR:

Director

Nostalitserv-Prim SRL

Tudor Bîtcă

L.Ş.

Diriginte de şantier

Ruslan Popovici

L.Ş.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

L.Ş.

Responsabil tehnic

Vasilii Nastacine

L.Ş.

BENEFICIAR:

Prim Berlinti

Primar

Oleinică Viorica

L.Ş.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000131760



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr.118 din 25 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 25 августа 2017 г.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки | | 23.10.2023 / 23.10.2023 | | număr: номер | | data: дата | | | | | | |
| 9. Transportator Перевозчик | | | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BAI.TI Decebal nr.136 bl.A Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 | | c.f./ nr.TVA | | 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729 | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRIMARIA COMUNEI BERLINTI, S.BERLINTI | | c.f./ nr.TVA | | 1007601004917 / ф.к./ код НДС | | | | | | |
| 3. Delegație seria număr data delegatul Доверенность серия номер дата делегированный | | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Договор о государственных закупках №.2023-0000000872 с датой 28.08.2023. | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | | 7. Redirițări Пересадковки | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны |
| CONSTRUCTIA CAILOR DE ACCES PENTRU PIETONI CATRE GIM. DIN S. BERLINTI R. BRICENI CONFORM PROCES VERBAL 4/10-2023 PE OCTOMBRIE 2023 | | BUC | 1 | 300135.48 | 300135,48 | 20 | 60027,10 | 360162,58 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | | 300135,48 | X | 60027,10 | 360162,58 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatoru):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatoru):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
director SVETLANA TIRONCIUC
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 23.10.2023

OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL
m. Balti, str. Decebal 136A

DECLARATIE

Privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic

| Nr. Crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloacelor de transport necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte. | U.M. (buc) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terti sau din alte surse |
|----------|--|------------|----------------------|--|
| 1 | Mai - compactor “Honda” | 3 | da | |
| 2 | Compactor static autopropulsat “Honda” 70-100 kg | 3 | da | |
| 3 | Compactor static autopropulsat “Bomag” 140-170 kg | 4 | da | |
| 4 | Compactor static autopropulsat “Weber” 150-190 kg | 4 | da | |
| 5 | Compactor static autopropulsat “Wacker” 180-240 kg | 5 | da | |
| 6 | Compactor static autopropulsat “Wacker” 500-750 kg | 3 | da | |
| 7 | Compactor Bomag 12 t | 1 | da | |
| 8 | Ciocan pneumatic “Wacker” | 4 | da | |
| 9 | Betoniera V-0.15 m3 | 4 | da | |
| 10 | Betoniera V-0.25 m3 | 5 | da | |
| 11 | Malahor | 6 | da | |
| 12 | Masina de taiat asfalt/beton “Wacker” | 3 | da | |
| 13 | Masina cu disc “Makita” | 20 | da | |
| 14 | Nivilir “Sokkisha” | 1 | da | |
| 15 | Ciocan demolotor | 4 | da | |
| 16 | Ciocan rotopercurator | 6 | da | |
| 17 | Generator pentru curent | 4 | da | |
| 18 | Automanipulator 18 ton | 1 | | da |
| 19 | Bobcat DOOWE DSL 602 | 1 | da | |
| 20 | Autocamion | 2 | da | |
| 21 | Buldoexcavator | 1 | | da |
| 22 | Transpalet | 2 | da | |

Candidat/ofertant
 SRL “Nostalitserv-Prim”

OFERTANT

NOSTALITSERV-PRIM” SRL

m. Balti, str. Decebal 136A

DECLARATIE

Privind personalul calificat

| Nr | Funcția | specialitate | Vechime a in munca in specialita te (ani) | Nr. Certificatului de atestare |
|----|--|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 01 | Zaporojan Sergiu Diriginte de santier | Deriginte de șantier | 14 | Seria 2019-DȘ Num. 0489 |
| 02 | Popovici Ruslan Diriginte de șantier | Deriginte de șantier | 12 | Seria 2023-DȘ Num. 1798 |
| 03 | Gorbulea Petru | Studii in constructii | 17 | |
| 04 | Grimovici Ion | Studii in constructii | 15 | |
| 05 | Pavatori | 8 pers | | |
| 06 | Muncitor deservire | 3 pers | | |
| 07 | Muncitor necalificat | 2 pers | | |
| 08 | Mecanizator | 2 pers | | |

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | -----Nu sunt----- | ----- | ----- | ----- |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | | | | |

Data completării 10.07.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei.”

(denumirea)
(forma de licitație COP. _)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt asociați
- b) _____
- c) _____
- _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- _____
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- _____
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării 10.07.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Nostalitserv-Prim



NOSTALITSERV-PRIM SRL

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: nostalitserv@gmail.com

DECLARAȚIE TERȚI SUSCINĂTORI

Subsemnatul, Bitcă Tudor reprezentant împuternicit al Nostalitserv-Prim SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere că pentru executarea lucrărilor privind **“Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Sîngerei”** nu vor fi implicați terți susținători, referitor anexelor Nr, 18,19,20,21.

Data completării: 10.07.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bitcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim



nr. 1663 /24 din 04.04.2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderi Nostalitserv-Prim SRL IDNO 1004602009066 conform cererii nr. 1 din 28.03.2024, înregistrată în sistemul e-management a INST cu nr. 3453/24 la 02.04.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48- A din 01 iulie 2021, a Agenției pentru Supraveghere Tehnică succesor de drept Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații | Noțiuni | DA | NU | Notă |
|---------|--|---|----|----|-------|
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012) | | Nu | |
| | | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) | | Nu | |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave | | Nu | |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. | DA | | A,B,C |
| | | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. | DA | | A |
| | | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. | | Nu | |
| | | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație,climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | | Nu | |
| | | Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze. | | Nu | |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.04.04 14:17:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Șef adjunct Inspectorat

Ex: Vadim Foetescu
șef interimar DTSTC Nord

str. Alexandru Pușkin nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 2017066

Din
От 09.07.2024 20:17

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1004602009066

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială NOSTALITSERV - PRIM S.R.L.

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

24.07.2024 20:17



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 09.07.2024 20:17

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)