

CERERE DE PARTICIPARE

Către Biroul de Curieri Speciali
MD - 2012, MOLDOVA, mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, str. A. Sciusev 85
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.**ocds-b3wdp1-1631619917195** din 14.09.2021 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de reparație curentă a edificiilor și amenajarea teritoriului în cadrul sediului Biroului de Curieri Speciali(Repetat) (denumirea contractului de achiziție publică), noi **Moldsercon SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.10.2021

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Moldsercon„SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Biroul de Curieri Speciali**
MD - 2012, MOLDOVA, mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, str. A. Șciusev 85

denumirea autorității contractante și adresa completă

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea *Lucrări de reparație curentă a edificiilor și amenajarea teritoriului în cadrul sediului Biroului de Curieri Speciali(Repetat)***

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1631619917195,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 zile**(șaizeci)zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **05.12.2021** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.10.2021 Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Moldsercon,, SRL
(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Către Biroul de Curieri Speciali
MD - 2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. A. Șciusev 85
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Iazinschi Anatolie** reprezentanți ai ofertantului „**Moldsercon**”SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm:

Lucrări de reparație curentă a edificiilor și amenajarea teritoriului în cadrul sediului Biroului de Curieri Speciali(Repetat)
(denumirea lucrării)

suma fara TVA **735010,66 lei**
(suma în litere și în cifre)

suma TVA **147 002,13**
(suma în litere și în cifre)

suma inclusiv TVA **882 012,79lei**
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 luni**
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,
(durata în litere și în cifre)
, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03.10.2021

Iazinschi Anatolie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**Moldsercon**”SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.0** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) și constituie **44 100,64 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni calendaristice**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile calendaristice**

Ofertant,

„Moldsercon” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Iazinschi Anatolie** reprezentant împuternicit al **„Moldsercon” SRL**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Iazinschi Anatolie** reprezentant împuternicit al **„Moldsercon” SRL**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **ocds-b3wdp1-MD-1631619917195**

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect

Lucrări de reparație curentă a edificiilor și amenajarea teritoriului în cadrul sediului Biroului de Curieri Speciali(Repetat)

(denumirea lucrării)

codul **CPV 45200000-9**, la data de **03.10.2021 (zi/luna/an)**, organizată de

Biroul de Curieri Speciali

(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **03.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: „**Moldsercon**” SRL
2. Codul fiscal: **1002600047068**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Igor Vieru 17/1 of.3**
4. Telefon: **0 22 74-23-36/ 069125296**
Fax: **0 22 74-48-44**
E-mail: **moldsercon@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr .MD 0008321 din 20.02.2002**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii , reconstructii**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 024214 eliberat 12.03.2007**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2018	17 545 119	1 063 340.54
2	2019	10 688 640	609 039.31
3	2020	19 139 980	1 093 713.14
Media anuală:		15 791 246.33	922 030.99

Data completării: **03.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția Casei de cultura din or. Vadul lui Voda

2. Numărul și data contractului: Nr. 43 nr 16.08.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Vadul lui Voda

4. Adresa beneficiarului: or. Vadul lui Voda str. Stefan cel Mare 60

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 23 939 232.50 lei 1 227 652.94 \$

b) finală

(la data finalizării contractului) 30 967 982.72 lei 1 548 399.13\$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 36 (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 09 din 20.09.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.105.2021

Semnat: _____

Nume: Iazinschi Anatolie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Moldsercon” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea si dotarea Blocului de operatii cu echipament si dispozitive medicale performante din str. Arh Mihail nr 38 mun. Chisinau**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 60/c nr 10.10.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str. 31 august 1989, 100**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **8 199 417.15 lei** **420 482.93 \$**

b) finală
(la data finalizării contractului) **8 199 417.15 lei** **420 482.93 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **19 (luni)**

d) contractată _____

e) efectiv realizată _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 3 din 16.01.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **03.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie CTAS Soroca str. Gh Asachi**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 2111.08/15 nr 21.08.2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Casa Nationala de Asigurari Sociale a RM**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chsinau str. Gh. Tudor 3**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **6 347 636.16 lei** **362 722.66 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului) **6 541 873.83 lei** **373 821.36 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **15 (luni)**

g) contractată _____

h) efectiv realizată _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 1/20 din 20.06.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **03.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului MNIM Blocul „A” din str.31 August 1989. 121 „a”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 71 nr 04.09.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Muzeul National de Istorie al Moldovei**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chsinau str. Gh. Tudor 3**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- *antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)*
- *antreprenor asociat*
- *subantreprenor*

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **13 454 231.22 lei** **768 813.21 \$**

b) finală
(la data finalizării contractului) **17 422 195.30 lei** **995 554.01 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **12 (luni)**

j) contractată _____

k) efectiv realizată _____

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr 01 din 27.12.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **03.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Izolarea termică parțială a clădirii IP LT Dimitrie Cantemir din or Cantemir**

2. Numărul și data contractului: **Nr. CanTREB/LC din 18.12.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or Cantemir**

4. Adresa beneficiarului: **or Cantemir str. Trandafirilor 1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **63 610.5 EURO**

b) finală
(la data finalizării contractului) **63 610.5 EURO**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **24 (luni)**

m) contractată _____

n) efectiv realizată _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr 1 din 14.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **03.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Izolarea termica a cladirii IP Gradinita de copii nr 2 din or Cantemir**

2. Numărul și data contractului: **Nr. CanTREB/KG2 din 18.12.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or Cantemir**

4. Adresa beneficiarului: **or Cantemir str. Trandafirilor 1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **224 980 EURO**

b) finală
(la data finalizării contractului) **224 980 EURO**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **24 (luni)**

p) contractată _____

q) efectiv realizată _____

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr 1 din 22.09.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **03.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului^{*)}</i>	<i>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrării (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1	<i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Muzeul National de Istorie a Moldovei blocul A din str. 31 august 1989,121”a”</i>	<i>Muzeul National de Istorie a Moldovei</i>	<i>contractant unic</i>	<i>13 454 231.22 MDL</i>	<i>12</i>	<i>Nr 01 din 27.12.2019</i>
2	<i>Lucrari de izolarea termica a cladirii IP Gradinita de copii nr 2 din or Cantemir</i>	<i>Primaria Cantemir</i>	<i>contractant unic</i>	<i>224 98 Euro</i>	<i>24</i>	<i>Nr 1 din 22.10.2020</i>
3	<i>Lucrari de izolarea termica a cladirii IP LT Dimitrie Cantemir din or Cantemir</i>	<i>Primaria Cantemir</i>	<i>contractant unic</i>	<i>63610.54 Euro</i>	<i>24</i>	<i>Nr 1 din 14.05.2020</i>

**) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.*

*Data completării: **03.10.2021***

Semnat: _____

*Nume: **Iazinschi Anatolie***

*Funcția în cadrul firmei **Director***

*Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL***

FORMULARUL F 3.11**DECLARAȚIE**

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

<i>Nr . d/ o</i>	<i>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propane de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</i>	<i>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</i>	<i>Asigurate din dotare</i>	<i>Asigurate de la terți sau din alte surse</i>
0	1	2	3	4
1	Compresor- Rusia	2 buc	propriu	
2	Malahor de mortar- Germania	6 buc	propriu	
3	Schelă în complet- Italia	3 c-t	propriu	
4	Transport- Mercedes 410- Germania	2 buc	propriu	
5	Perforator „Boschi” JHB-Germania	3 buc	propriu	
6	Lobzic-Germania	3 buc	propriu	
7	Macara de fereastră- Germania	2 buc	propriu	
8	Betonieră- Germania	6 buc	propriu	
9	Centrură de montaj- Ucraina	4 buc	propriu	
10	Ciocan pneumatic-Rusia	4 buc	propriu	
11	Vibrator- Rusia	2 buc	Propriu	
12	Mașina de tăiat teracotă- Italiana	2 buc	Proprie	
13	Arzator cu flacara- Moldova	2 buc	Proprie	
14	Strung pentru confectii din metaloplast	8 buc	Propriu	
15	Strung pentru confectii din lemn	10 buc	Propriu	
16	Taietor de asfalt AGT ATB 450/13	1 buc	Propriu	
17	Mai compactor WACKER BS 60-4S	2 buc	Propriu	
18	Macara turn	1 buc	Propriu	
19	Macara RDC 25 tn	1 buc	Propriu	
20	Macara KC 16 tn	1 buc	Propriu	
21	Macara 10 tn	1 buc	Propriu	
22	Excavator	2 buc	Propriu	
23	Auto-betoniera (mixer)	2 buc	Propriu	

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate				
			Vechi mea în munca în special	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul și data certificării diriginților de șantier	
1	2	3	4	5		
	Diriginți de șantier 5 (cinci)	SUPERIOARE (Universitatea tehnică din Chișinău)	8-23 ANI	1. Biroul Vamal Ungheni 2. Penitenciarul de femei s. Rusca (DDC) 3. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 4. Î.C.S. "RED Union Fenosa" S.A 5. Fundația SKAT în R. Moldova, "construcția viceul ECOSAN" 5. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca	1. nr. 2021 din 23.01.2014 2. nr. 0733 din 28.01.2014 3. nr. 0730 din 28.01.2014 4. nr. 1172 din 03.02.2011 5. nr. 2164 din 04.03.2014	
	Maiștri	SUPERIOARE	5-12 ANI	1. Reconstructie Casangerie Fabrica de Brinzeturi din Soroca 2. Reabilitarea penitenciarului pentru femei din R usca 3. Reconstructia Biroului Vamal Sculeni 4. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 5. Lucrări de acoperire la LT A. Puskin din Soroca 6. Construcția Acoperisului IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari. 7. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca		
	Specialiști: Zidari Tencuitori Betonisti Fierari Dulgheri Finisori Mozaicar Parchetar Izolator Electrician Zugrav Sudor Timplar Lacatus Instalator Tinichigiu	<i>Medii-speciale</i>	5- 21 ani	1. Reconstructie Casangerie Fabrica de Brinzeturi din Soroca 2. Reabilitarea penitenciarului pentru femei din R usca 3. Reconstructia Biroului Vamal Sculeni 4. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 5. Lucrări de acoperire la LT A. Puskin din Soroca 6. Construcția Acoperisului IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari 7. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca		

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu : **"Moldsercon" SRL**

FORMULARUL F 3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Institutia Publica Liceul Teoretic Liviu Deleanu

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<i>Nu sunt</i>			
2.				
3				
4				

Data completării: **03.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.15

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Lucrări de reparație curentă a edificiilor și amenajarea teritoriului în cadrul sediului
Biroului de Curieri Speciali(Repetat)**
(denumirea)

(forma de licitație Licitatie Publica)

1.Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „Moldsercon”

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) Mun.Chisinau, str. I.Vieru 17/1

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării asociației

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și

3.10.Alte cauze *

Data completării:03.10.2021

Semnat Liderul Asociației: SRL „Moldsercon”

Nume: Anatolie Iazinschi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu: _____



ACHIZIȚII PUBLICE

scrie m/rosc
Craiova

40

AS. ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
Nr. 15/01192/2015 25.09.2015



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2119.08/15 privind achiziția prin Licitație Publică

21 08 2015

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr.15/01192 din data 26.06.2015, între Casa Națională de Asigurări Sociale RM activând în baza statutului (L. nr. 937 din 13.11.2014) cu sediul în mun.Chișinău str. Gh.Tudor 3, telefon: 257-825, fax: 735 181 - mail: oleg.baxanean@cnas.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr MD004857 din "11"ianuarie 2006, reprezentat prin Președinte d-na Maria Borta în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Moldsercon”, cu sediul în mun.Chișinău, str. i.Vieru 17/1 of. 3, telefon: 74-48-44, (denumirea operatorului economic) (localitatea) fax: 74-48-44, e-mail:moldsercon@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0008321 din "20.02.2002", autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația A MMII nr. 03920 din "12"martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin Iazinschi Anatolie, în calitate de director de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a imobilului CTAS Soroca din str.Gh.Asachi, 6307636.16 + 194238.67 = 6541873,83
Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 15 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) elaborare/modificare soluții tehnice la proiect.
 - c) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - d) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. În timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 347 636,16 lei (șase milioane trei sute patruzeci și șapte mii șase sute treizeci și șase lei, șaisprezece bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție de 5 % se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Ajustarea prețului contractului se va face conform H.G.nr.640 din 19.07.2010 în baza următoarelor formule:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_1}{12} \times N\lambda \right) \%] + V_3$$

- contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

ANTREPRENOR:

SRL „Moldsercon”

adresa poștală

mun. Chișinău str. I. Vieru 17/1 of.3

telefon

74-23-36

cont de decontare

№ 222401512

banca

BC “Eximbank Gruppo-Veneto Banca” SA

denumirea

adresa poștală a băncii

cod

№ EXMMMD22477

cod fiscal : 1002600047068

Director:

Iazinschi Anatolie

BENEFICIAR:

Casa Națională de Asigurări Sociale

adresa poștală

mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3

telefon

25-78-25

cont de decontare

№ 226817

c/t 26040000000000

Ministerul Finantelor Trezoreria Centrală

denumirea

adresa poștală a băncii

cod

№ TREZMD2X

cod fiscal: 1004600030235

Președinte

Maria Borta



PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1/20 din 20 iunie 2018

privind lucrarea *Construcția oficiului Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, or. Soroca din str. Gh. Asachi, 1* executată la obiectul respectiv, în cadrul contractului nr. 2111-08/15 din 21.08.2015 încheiat între *Casa Națională de Asigurări Sociale* și *SRL Moldsercon* pentru lucrările de construcție a imobilului CTAS Soroca din str. Gh. Asachi, 1 or. Soroca.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 62/C-15, eliberată de către Primăria orașului Soroca la 29 septembrie 2015, cu valabilitate pînă la 6 luni.

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.06.2018, fiind formată din:*

1. Vladimir Necuță – Vicepreședinte al raionului Soroca
2. Grigorii Guțu – Arhitector Șef al or. Soroca
3. Alexei Sîci – Vicepreședinte a Casa Națională de Asigurări Sociale
4. Dumitru Zgardan – Șef DG CTAS Soroca
5. Petru Chirtoacă – Responsabilul tehnic

3. *Au mai participat la recepție:*

1. Vladimir Guțu – Șef Centru de Sănătate Publică Soroca
2. Valentina Rusu – Șef Inspecția Ecologică Soroca
3. Rodica Mliniscaia – Șef Serviciului Cadastral Teritorial Soroca
4. Anatol Iazinschi – Antreprenor general SRL "Moldsercon"
5. Efim Pînzaru – Autor de proiect
6. Maia Moraru – Șef Direcție general monitorizarea activității și achiziții publice
7. Oleg Baxanean – Șef adjunct Direcție general monitorizarea activității și achiziții publice
8. Adriana Pistrui – Specialist principal Direcția gestionarea achizițiilor publice

4. *Constatările comisiei de recepție:*

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

Recepția lucrărilor

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

Finalizarea lucrărilor

7. *Comisia de recepție recomandă următoarele:*

Spre recepție sediul CTAS Soroca

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7801111.680.01, adresa poștală *str.Gh. Asachi,1 or. Soroca* destinația: *nelocativă*, compus din următoarele construcții :*lit B- Clădire administrativă, lit. B – verandă cu geamuri, suprafața la sol 462,0 m2, suprafața totală 743,6 m., numărul de etaje: parter + etaj*, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1(filă) și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la 20 iunie 2018 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

1. Vladimir Necuță

Membrii

2. Grigorii Gușu
3. Alexei Sîci
4. Dumitru Zgardan
5. Petru Chirtoacă

Participanți

1. Maia Moraru
2. Oleg Baxanean
3. Adriana Pistruț



9. Concluzia Direcției Supraveghere Tehnică Nord a Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se propune spre recepție

"14" 08, 2018




(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sînt.



Responsabil tehnic  *[Signature]* Petru Chirtoacă


Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt

Responsabil tehnic  Petru Chirtocaci

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Nu snt.



Responsabil tehnic  *Johannes Chirtoaca*



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0330



Numele **Iazinschi**
prenumele **Anatolie**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **7 februarie 2019**
Valabilă pînă la **7 februarie 2024**
Anatol USATÎ

Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0330

Eliberat domnului (doamnei): **Iazinschi Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **7 februarie 2019**

Valabil pînă la **7 februarie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1337



Numele **Iazinschi**
prenumele **Alexandru**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **9 aprilie 2021**
Valabilă până la **9 aprilie 2026**
Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1337

Eliberat domnului (doamnei): **Iazinschi Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofuğă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **9 aprilie 2021**

Valabil pînă la **9 aprilie 2026**



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat