

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- i) Constructia unui havuz de tip pietonal, cu show muzical si joc de lumini, in scuarul casei de cultura din str. Alexei Mateevici, nr5, orasul Vadul lui Voda
- ii) Constructia unui havuz de tip pietonal, cu show muzical si joc de lumini, in Piata Independentei, strada Nationala , Ungheni
- iii) Constructie havuzului pietonal, cu show muzical si joc de lumini in scuarul Universitatii de Stat din or.Cahul

2. Numărul și data contractului:

- i) 46 din 15/07/2021
- ii) 1 din 12/08/2021
- ii) 2-US din 08/02/2024

3. Denumirea/numele beneficiarului:

- i) Primaria orasului Vadul lui Voda
- ii) Nouconst SRL
- iii) Aflux Prim SRL

4. Adresa beneficiarului:

- i) orasul Vadul lui Voda, str. Stefan cel Mare si Sfant, nr 60
- ii) Chisinau, Petricani 94
- iii) Sîngerei, Sîngerei Noi

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- i) antreprenor
- ii) subantreprenor
- iii) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
i) Primaria orasului Vadul lui Voda		
a) inițială		
(la data semnării contractului)	_____2255836 MDL_____	125185
b) finală		
(la data finalizării contractului)	_____2041657 MDL_____	113300
ii) Nouconst SRL		

a) inițială
(la data semnării contractului) ____ 3337789 MDL ____ 187727
b) finală
(la data finalizării contractului) ____ 3076375 MDL ____ 173024

iii) Aflux Prim SRL

a) inițială
(la data semnării contractului) ____ 2770141 MDL ____ 155446
b) finală
(la data finalizării contractului) ____ 2791799 MDL ____ 157484

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării

a) contractată:

- i) 90 zile lucratoare din momentul predării obiectivului
- ii) 130 zile din momentul predării obiectivului
- iii) 90 zile lucratoare din momentul predării obiectivului

b) efectiv realizată:

- i) 90 zile lucratoare din momentul predării obiectivului
- ii) 130 zile din momentul predării obiectivului
- iii) 90 zile lucratoare din momentul predării obiectivului

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt decalari (s-au calculat zile efectiv lucrate în limitele termenelor contractuale de condiții climatice, lucrări efectuate de terți)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- i) PV №01 din 07/07/2022
- ii) PV f/n din noiembrie-decembrie 2021
- iii) PV №01 din 23/07/2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : havuzuri menționate sunt dotate cu sisteme de echipament moderne ce asigură joc de lumini și jeturi de apă automatizat pe ritmul muzicii

Data completării: 03/01/2025

Semnat: / electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Neostil SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcție havuzului pietonal, cu show muzical si joc de lumini in suarul Casei de Cultura din or.Cahul	AFLUX PRIM SRL, Sîngerei, Sîngerei Noi	subcontractant	4609789	3	№1, №2 din 24/06/24 №3 din 05/07/24
2	Construcție havuzului pietonal, cu show muzical si joc de lumini in suarul Universitatii de Stat din or.Cahul	AFLUX PRIM SRL, Sîngerei, Sîngerei Noi	subcontractant	2791799	3	№1 din 23/07/24

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 03/01/2025

Semnat: /electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Neostil SRL

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare
a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Mixer de beton	buc	2	
2.	Strung de retezat Makita	buc	1	
3.	Perforator Bosch GSH	buc	2	
4	Aparat de găurit Makita	buc	2	
5	Mașina de șlefuit	buc	2	
6	Vibrator de adincime Elmos	buc	1	
7	Aparat de lipire termica Leister	buc	1	
8	Compactor Enersol	buc	1	
9	Stivuitor Toyota	buc	1	
10	Aparat de presiune Karcher HD	buc	2	
11	Autocamion Mercedes 1324	buc	1	
12	Set de instrumente pentru lucrări de finisare a construcțiilor	set	4	

Data completării: 03/01/2025

Semnat: /electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Neostil SRL

FORMULARUL F3.12**DECLARAȚIE****privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Diriginte de șantier	Superioare – Constructii Civile	30	Lucrari de constructii (generale) – peste 20 obiecte	Seria 2021-DS Nr 1282 din 05/03/2021
	Diriginte de șantier	Superioare – electrificarea în agricultură	25	Lucrari de constructii (electrice) – peste 20 obiecte	Seria 2022-DLS Nr 0586 din 22/02/2022
	Diriginte de șantier	Superioare – Constructii Civile	23	Lucrari de constructii (ventilare, climatizare, apeduct) – peste 20 obiecte	Seria 2020-DLS Nr 0351 din 22/07/2020
	Maiștri: Inginer -sef	Superioare	17	Lucrari de constructii – peste 20 obiecte	
	Specialisti: Instalator montor - 4 Sudor – 1 Electrician - 3 Tamplar -3 Lacatus in constructii-2	Medii speciale	Peste 8 ani	Lucrari de constructii – peste 20 obiecte	

Data completării: 03/01/2025

Semnat: /electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Neostil SRL