




A C H I Z I T I I P U B L I C E

Codul obiectului –2425. Articol –241.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08/10/1580

19 aprilie 2012



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 744/12 din 20.04.2012, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 28 din 10.04.2012, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 222450149802109 deschis la Banca de Economii S.A., fil. nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Vitalie Panurco, **Plătitor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor**, mun. Chișinău, bd. Ștefan Panurco, Mare și Sfânt, 162 cod fiscal 1008601001212, cont trezorial 210114071670264, cont bancar 226301, banca plăitoare Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat, codul băncii TREZMD2X și **S.A."Lusmecon"** în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, tel. 473382, c/f 1002600050842, cont de decontare 225112900172 deschis la BC" Moldincombank "S.A., fil. Invest, mun. Chișinău, c/b MOLDM2X329, c/TVA 7800083 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600050842 din 11.10.1993, licență de activitate seria A MIII nr. 026968 din 25.12.2007 valabilă până la 25.12.2012, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului R20 Rezina-Orhei-Călărăși, sectorul Rezina-Orhei (km 0-46)**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, proiectului de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor se stabilește 7 (șapte) luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

'dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **99 904 343 (nouăzeci și nouă milioane nouă sute patru mii trei sute patruzeci și trei lei 00 bani) inclusiv TVA.**

4.2. Suma alocată pe anul 2012 este de 75 946 869,98 (șaptezeci și cinci milioane nouă sute patruzeci și șase mii opt sute șazeci și nouă lei 98 bani). Executarea integrală a lucrărilor se va efectua pe măsura alocării mijloacelor financiare.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans 10% din suma alocată pe anul 2012. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În măturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 20.12.2012.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559
c/d 222450149802109
Banca de Economii S.A.
fil. 1 or. Chișinău
c/b BECOMD2X609
c/TVA 0503301

Manager-sef
Vitalie Panurco



S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/d 225112900172
BC „Moldindconbank” S.A,
fil. Invest, or. Chișinău
c/b MOLDM2X329
c/TVA 7800083

Director
Alexandru Ghilaș



Plătitor - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 c/f 1008601001212, c/trezoriar 210114071670264,
c/b 226301, banca plătitoare Ministerul Finanelor – Trezoreria de Stat, codul băncii TREZMD2X

Viceministru



Boris Gherasim

Recepciile

Aprob.

Manager – șef

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 14 din 10 Martie 2014



privind lucrările de reparație a drumului R 20 Rezina - Orhei - Călărași, km 0 ÷ 46 tronsonul km 21 ÷ 34, executate în cadrul contractului nr. 08 -18/158 din 27.04.2012, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” or. Chișinău antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 19. 06. 2013 eliberată de Aparatul Președintelui Raionului Rezina cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 59 din 17.12.2013 și-a desfășurat activitatea astăzi, decide 27.12 2013 fiind formată din:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| a.) Președinte <i>Iu. Pașa</i> | - | manager-șef adjuncț, Î.S. „ASD” |
| | | |
| b.) membri: | | |
| <i>A. Cuculescu</i> | - | șef, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID |
| <i>V. Cotruța</i> | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| <i>I. Alexa</i> | - | șef, serviciu supraveghere Î.S. „ASD” |
| <i>V. Manole</i> | - | specialist principal, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| <i>Gh. Știrbu</i> | - | șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Orhei |
| <i>I. Ciorbă</i> | - | șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Rezina |
| <i>V. Macari</i> | - | director, S.A. „Drumuri - Orhei” |
| <i>V. Brăilă</i> | - | S.A. „Drumuri - Orhei”, sector Orhei |
| <i>P. Balmă</i> | - | S.A. „Drumuri - Orhei”, sector Rezina |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executantul *A. Ghilaș* - director, S.A. „Lusmecon”
 - b.) proiectantul *A. Eftros* - inginer - șef proiect, S.R.L. „Universinj”
 - c.) responsabilul tehnic *I. Fondos* - specialist principal, Î.S. „ASD”
4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- a.) cartea tehnică
 - b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
 - c.) informația investitorului privind comportarea construcției în exploatare în perioada de la recepție la terminarea lucrărilor (07 noiembrie 2013) până la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normative în vigoare.
5. Comisia de recepție finală, în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:
- a.) lucrările de construcție a drumului au fost complet terminate la data de 07 noiembrie 2013.
 - b.) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și până în prezent, constatările comisiei fiind – *lucrarea e definitivată de construcție* *facel* rezerve și se recomandă spre a fi dată în folosință.
 - 6. Lucrarea a fost executată de către S.A. „Lusmecon”
 - 7. Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de S.R.L. „Universinj”
 - 8. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termeni:
- începutul lucrărilor *mai* 2012 sfârșitul lucrărilor *august* 2013

9. Drumul supus recepției are următorii indici de bază :

- a.) Lungimea drumului (tronsoanelui) - 13 km, b.) Lățimea platformei drumului b - 12.0 m, c.) Lățimea părții carosabile b - 8.0 m, d.) Lățimea acostamentelor b - 1,5 m pe ambele părți numărul benzilor - 2.

Construcția sistemului rutier a tronsoanelui dat - strat drenat din balast H - 26 cm, strat de fundație din beton slab M 100 H - 18 cm, strat din beton asfaltic SKPg II H - 10 cm, strat din beton asfaltic poros SKPg I H - 7 cm, strat de uzură din mixtură asfaltică pe bază de mastic bituminos SMS c H - 4 cm, podeț tubular Ø 0.6 m - 5 bucăți, podeț tubular Ø 0.8 - 3 bucăți.

10. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **155 594, 43 mii lei, inclusiv LCM - 152 635, 52 mii lei.**

11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a tronsoanelui menționat constituie - **179 069 994, 64 lei, LCM-176 802 477, 80 lei, inclusiv S.A. „Lusmecon” - 112 279 294,37 lei care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

12. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - abateri de la proiect nu au fost depistate.

13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă admiterea *fără obiecții a recepției.*

14. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file a fost încheiat, astăzi, *Vitezi 27.12.2013* în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Iu. Pașca

membru

A. Cuculescu

V. Coruța

I. Alexa

V. Manole

Gh. Știrbu

I. Ciorbă

15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

se execută în conformitate cu proiectul și este acceptată.

2013

(semnătură)

(nume, prenume, funcția)

16. Lucrarea cu privire la reparația drumului R 20 Rezina - Orhei - Călărași, km 0 ÷ 46 tronsoanel km 21 ÷ 34, în baza recomandărilor comisiei de recepție finală și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ

Direcția construcțiilor și reparații capitale f. S. „ASD”

PRIMITĂ

Direcția întreținerii drumuri și poduri f. S. „ASD”

2013

2013

L.S.

V. Coruța

L.S.

P. Triboi