

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52**

privind achiziția prin Licitație Publică

"22"
Chişinău

septembrie

2017

(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică, prin COP nr. 1414-op 17 din data 04 septembrie 2017, în baza procesului-verbal al autorității contractante nr. 2 din 13 septembrie 2017, între **Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale**, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Decebal 72/2, telefon/fax: 55-30-77, e-mail: cspln.info@gmail.com, reprezentat prin directorul - interimar Golub Valeriu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL**, cu sediul în or. Ocnița, str. 50 Ani al Biruinței 79 B, tel: 079112999, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0108790 din 22.12.2011, Licența Seria AMMI nr. 54476, pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri sau construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin directorul Tintuc Aliona, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de reparație capitală a sălii sportive de lupte libere a Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, mun. Chişinău, bd. Decebal 72/2...”

Cod CPV: 45212290-5 în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constructorul se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicală de muncitori la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un furnizor al Antreprenorului general;

*Imha*

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 927 252 (nouă sute douăzeci și șapte mii două sute cincizeci și doi) lei, 58 bani (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de servicii

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările în termenii și condițiile stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se subcontractează, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de servicii.



- general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" septembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale
Moldova, Chișinău, bl. Decebal 72/2
c/f 1007601011168
c/d 226301
c/b: TREZ MD 2X
Cod IBAN MD81TRPBAA311120A15410AC
BC: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Tel: 55-30-77
E-mail: espln.info@gmail.com

"ANTREPRENOR":

SRL "Mega Nord Construct",
or. Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței 79B
c/f: 1011604002876, TVA 7200431
BC Energbank SA
IBAN MD59EN000000222496262845
tel: 0 (271) 2-60-99
office @megaconstruct.md

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":

L.S.



Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
din _____ 2017

SPECIFICATIA:

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Retea termica				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	36.0000	7,421	267.149
					7,421	267.149
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48.0000	4.638	222.624
					4.638	222.624
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	68.0000	30,869	2.099.119
					17,624	1.198.459
Total Retea termica						2.588.892
Incluziv salariu						2.588.892
		1.2. Demontari constructii din lemn				
4	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase	m	96.0000		
Total Demontari						5.010.778



1	2	3	4	5	6	7
construcții din lemn						4 986,778
Incluziv salariu						
		1.3. Timplarie			9,740	2 882,981
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	296.0000	9,740	2 882,981
Total Timplarie						2 882,981
Incluziv salariu						2 882,981
		1.4. construcții			22,085	5 521,290
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	250.0000	21,335	5 333,700
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 617,00 00	12,773 12,523	20 653,294 20 249,044
Total constructii						26 174,494
Incluziv salariu						25 582,744
Total Demontari						36 657,145
Incluziv salariu						35 140,735
		2. Reparatii				
		2.1. Pardosele				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	648.0000	14,006 6,493	9 075,694 4 207,594
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	648.0000	58,826 32,466	38 119,248 21 037 968
10	CG01A1 (k=4)	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2 592,00 00	33,702	87 356,621 5 704,141
11	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv	m2	250.0000	51,018	12 754,500



1	2	3	4	5	6	7
		pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez				
12	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	1,3000	21.514,124 3.478,498	27.968,561 4.522,048
13	IzF55D	Termoizolarea exterioara glaturilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	200,0000	159,826 100,876	31.965,218 20.175,300
14	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat pe suprafete plane, exclusiv glaturile usilor si ferestrelor	m2	45,0000	190,279 118,264	8.562,555 5.321,880
Total Pardosele						285.052,880
Incluziv salariu						125.723,431
2.2. Pereti si tavan						
15	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	960,0000	32,688 27,828	31.380,480 26.714,880
16	CB14C1 (k=15)	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore). Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	960,0000		0,000 0,000
17	CN53A	Placarea suprafetelor exterioare a peretilor si	m2	1.619,00 00		7.271,577



1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			1.391	2 252,677
18	CF50B	Peretii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet uscat pe baza de glet, la pereti si pereti de partiuri, preparare manuala a mortarului	m2	650,0000	70,864	46 061,340
					56,584	36 779,340
19	CF52B	Peretii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet uscat pe baza de glet, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	250,0000	85,241	21 310,350
					70,961	17 740,350
20	CN06A	Peretii interioare cu glet pe baza de copolimeri in emulsie apoasa, executate in 2 straturi pe glet, executate manual	m2	1 619,0000	32,979	53 193,001
					25,509	41 299,071
Total Pereti si tavan						159 416,748
Incluziv salariu						124 786,318
Electricitate						
21	08-02-390-1	Cablu de din masa plastica cu diametru pina la 40 mm, cablu cu valoarea 0 (zero) la termina dupa proiect.	100 m	20,0000	903,930	18 078,604
					755,530	15 110,604
22	08-03-594-2	Grupa de iluminat cu lampi fluorescente montat separat, cantitate lampi, in grupa de iluminat, 2	100 buc	0,8400	21 769,631	18 286,490
					5 380,080	4 519,267
23	Corp	Grupa de iluminat	buc	84,0000	150,000	12 600,000
					0,000	0,000
24	08-03-599-1	Grupa de iluminat, montate pe constructii pe pereti cu dibluri de fixare, masa panoului, kg, la 6	buc	1,0000	10,768	10,768
					7,885	7,885
25	pan	Grupa de distributie	buc	1,0000	220,000	220,000
					0,000	0,000
26	08-03-526-1	Grupa de iluminat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe pereti sau coloana, curent nominal 25 A	buc	3,0000	14,661	44,988



1	2	3	4	5	6	7
27	08-02-148-1	ablu pina la 35 kV in tevi, locuri si cutii pozate, masa 1 pina la: 1 kg	100 m	20.0000	575.112 575.112	11 502.240 11 502.240
28	cab	ablu VVG 2*1.5	m	2 000.00 00	5.600 0.000	11 200.000 0.000
29	08-03-591-8	triza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.0500	2 038.840 2 003.620	101.942 100.181
30	08-03-591-2	intreceptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.0400	1 496.875 1 493.425	59.875 59.737
Total Electricitate						72 324.580
Incluziv salariu						31 516.972
4. Incalzire						
31	IB06C	radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	24.0000	1 077.120 37.104	25 850.880 890.496
32	SA14G	cava din material plastic acoperita prin sudura prin difuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm	m	68.0000	37.759 21.799	2 562.585 1 482.305
33	SA14D	cava din material plastic acoperita prin sudura prin difuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 51 mm	m	10.0000	32.282 16.697	322.818 166.968
34	SA14B	cava din material plastic acoperita prin sudura prin difuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	15.0000	64.298 14.378	964.467 215.667
35	SA37F	incalezi pentru fixarea conductelor de alimentare cu gaze, din otel sau PVC montate prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	80.0000	22.593	1 807.472 1 505.472
36	SF01A	incalezi pentru etansarea la difuziune a instalatiei de apa cald sau rece executata din conducte de otel, zincate.	m	68.0000		473.076 473.076



1	2	3	4	5	6	
		pesteu instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
37	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, diferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"-1"	buc	26.0000	84.804 8.348	2 204.914 217.058
38	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, diferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"-1/2"	buc	2.0000	82.409 6.029	164.819 12.059
39	SD20C	Scara olandez si cot cu olandez, zincat, cu suprafata plana, avind filet exterior, cu diametrul 1/4"-2"	buc	2.0000	59.364 13.914	118.728 27.828

Total Incalzire

34 474.750

Incluziv salariu

5 080.929

		Montarea Mobilier				
40	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	250.0000	12.523 12.523	3 130.650 3 130.650
41	CK34C	Placile uscate in plansee si beton din beton armat	buc	1 000.00 00	3.599 2.783	3 598.800 2 782.800
42	159	Stadium seat -	buc	250.0000	235.000 0.000	58 750.000 0.000

Total Montarea Mobilier

65 479.450

Incluziv salariu

5 913.450

Total Reparatii

616 748.417

Incluziv salariu

21.100

Cheltuieli din

Lei

Asigurarea s... * 27.5 %

27.50 %

Cheltuieli transport... * 2 %

2.00 %

Total P3+A...

100.00 +



3 405.58

0 244.51

6 408.61

50 058.70

Cheltuieli de Asig+Chel) * 2 %	2,00 %	15 001,17
Total II3+Asig+Cheltu	100,00 %	765 059,87
Beneficiu de Asig+Chel+Cheltu) * 1 %	1,00 %	7 650,61
Total II3+Asig+Cheltu+Benefi	100,00 %	772 710,48
TVA (II3+Asig+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	154 542,09
Total devizi:		927 252,57
Incluziv salarii		328 161,85

Total: 927 252 (nouăzeci și șapte mii două sute cincizeci și doi) lei, 58 bani (inclusiv TVA).



"ANTREPRENOR":
L.Ș.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 16

de achiziţionare a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor de mică valoare

"04" aprilie 2017

Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat, între Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naţionale, cu sediul mun. Chişinău, bd. Decebal 72/2, telefon: 55-30-77, e-mail: cspln.info@gmail.com, reprezentat prin directorul-interimar Golub Valeriu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL „Mega Nord Construct”, cu sediul în or. Ocnîţa, str. 50 Ani ai Biruinţei 79 B reprezentat prin Tintiuc Eduard, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie capitală a acoperişului bazei de canotaj din mun. Chişinău, str. Ghiocailor 2. Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de la nivelul naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului sau cu urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator sau furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **119 296 (o sută nouăsprezece mii două sute nouăzeci și șase) lei, 33 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorite de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de spe

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, în termenii și condițiile stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și să asigure o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a contractului.



- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi "04" aprilie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale
Moldova, Chișinău, bl. Decebal 72/2
c/f 1007601011168
c/d 226301
c/b: TREZ MD 2X
Cod IBAN MD70TRPBAA311120A01076AC
BC: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Tel.: 55-30-77
E-mail: sport-md@mail.ru


" ANTREPRENOR":

SRL „Mega Nord Construct”
or. Ocnîța, str.50 Ani al Biruinței 79B
c/f: 1011604002876, TVA 7200431
BC Energbank SA
IBAN MD59EN00000022249626284
tel: 0 (271) 2-60-99
office@megaconstruct.md

16. Semnăturile părților


" BENEFICIAR":

L.S.



Specificatia:

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	124,0000	33,994 33,394	4 215,206 4 146,806
	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	124,0000	9,248 8,348	1 146,802 1 035,202
	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	124,0000	22,998 11,595	2 851,788 1 437,780
	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	124,0000	207,875 53,337	25 756,438 6 613,788
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000	159,585 16,233	957,510 97,398
	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	27,0000	179,417 13,914	4 844,259 3 754,78
	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros (Окраска деревянных поверхностей специальными растворами (обработка поверхности), вручную, огнеупорной внутренней краской, по дереву, ДСП и ДВП твердых или пористых)	m2	124,0000	99,318 9,740	12 318,447 1 207,735
8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы.	m2	124,0000		0 706,260 96,580



		асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
9	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0.4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0.4м)	m2	16.0000	476.642	7 626.272
					215.667	3 150.672
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2.0000	57.975	115.950
					57.975	115.950
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2.0000	11.800	23.600
					0.000	0.000
12	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	50.0000	39.568	1 978.400
					27.828	1 391.400
						72 687.84
		Cheltuieli directe		Lei		5 714.15
		Contribute sociale si medicale		26.5 %		3 507.4
		Autatransport		7 %		81 909.5
		Total				11 876.00
		Cheltuieli de regie		14.5 %		93 786.42
		Total				5 627.18
		Beneficiu de deviz		6 %		49 213.67
		Total				19 882.71
		TVA		20 %		119 296.33
		Total deviz:				21 562.09
		Inclusiv salariu				

"BENEFICIAR":

L.S.

"ANTREPRENOR":



ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

DECLARAȚIE
Privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care elurmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate de dătare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion ZIL 555	1 buc.		Uzufruct
2.	Autocamion Kamaz	1 buc.		Uzufruct
3.	Utilaj pentru confecționarea geamurilor PVC	1 buc.	Proprietate proprie	
4.	Ciocan pneumatic	3 buc.	Proprietate proprie	
5.	Perforatoare	3 buc.	Proprietate proprie	
6.	Mașină de găurit	4 buc.	Proprietate proprie	
7.	Betonieră	2 buc.	Proprietate proprie	
8.	Aparat de sudare electric	2 buc.	Proprietate proprie	
9.	Aparat de sudare gaze	1 buc.	Proprietate proprie	
10.	Malaxor	2 buc.	Proprietate proprie	
11.	Mașină de șlefuit cu disc	5 buc.	Proprietate proprie	
12.	Mașină de tăiat cu disc	3 buc.	Proprietate proprie	
13.	Macara de fereastră	1 buc.	Proprietate proprie	
14.	Instrument manual divers	2 seturi	Proprietate proprie	

Data completării
09.11.2018

ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL « MEGA NORD CONSTRUCT »

L.Ș.



ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)		Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	1	2	3	4	
1		superioare	30		nr.3226 din 23.12.2015
2	Diriginte de santier	SPT	10		
3	Zidar	SPT	13		
4	Zidar	SPT	7		
5	Tencuitor	SPT	6		
6	Tencuitor	SPT	4		
7	Tencuitor	SPT	9		
8	Conducator auto	SPT	5		
9	Conducator auto	SPT	12		
10	Sudor	SPT	15		
11	muncitor	SPT	16		
12	muncitor	SPT	14		
13	muncitor	SPT	13		
14	muncitor	SPT	6		
15	Lemnar	SPT	9		
16	Lemnar	SPT			
17	Inginer la lucrari de proiect si deviz	Inginer- constructor	2		
18	Mecanizator	SPT	9		



Data completării
09.11.2018

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 3226

Eliberat domnului (doamnei): **Lopatenco Valentin**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:


1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **23 decembrie 2015**

Valabil pînă la **23 decembrie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV



Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC,„Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SRL„Mega Nord Construct”

Rep. Moldova, or. Oenița str. 50 ani ai Biruinței 79B

c/f: 1011604002876 cod TVA: 7200431


IBAN: MD59EN0000002224962622845

B.C.,Energbank”SA

ENEGMD22 (tel: 079995149)

reprezentat de Director **A. Tintiu**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:



1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.1.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.1.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.1.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.1.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.1.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.1.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.1.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.1.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

2.1.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.1.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

FORMULARUL F3.15

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

"Lucrărilor de reparație a sălii de sport "

a Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

(denumirea)

(forma de licitație: licitație publică)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 09.11.2018

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

Semnat Asociatul Secund: _____


Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тănасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr. 182-49 din 26.06.18


AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SRL,, MEGA NORD CONSTRUCT** conform cererii nr.156-18 din 15.06.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 23.06.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Da




SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
SRL „MEGA NORD CONSTRUCT”

Manualul calității

DOMENIUL: EXECUTAREA LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE.

Întocmit:
SRL „MEGA NORD CONSTRUCT”

DIRECTOR :
Tintiuc Aliona



Bordian = Bordian

Verificat 04  2017

Data intrării în vigoare 04  aprilie 2017

Chișinău 2017

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007369-17

Data emiterii: 26 mai 2017

Valabil până la: 26 mai 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de betoane: B7,5 (M100) F50 W2; B10 (M150) F50 W2; B12,5 (M150)
F50 W6; B15 (M200) F50 W6; B20 (M250) F200 W10; B 22,5 (M300) F200 W12;
B25 (M350) F200 W12; B30 (M400) F200 W12.

fabricate în conformitate cu cerințele GOST 17473-94.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

IG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 7473-94 pct. 4.2; GOST 26633-91 pct. 1.3.2-1.3.4; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "Beton Lux" SRL, str. Constructorilor, 7, or. Vatra,
mun. Chișinău, Republica Moldova.

SOLICITANT

Î.C.S. "BETON-LUX" S.R.L.,

str. Constructorilor, 7, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0232 din 25.05.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor,
9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018 eliberat
de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 279 din 24.05.2017 eliberat de către Centrul de Încercări
ICSC "Incecom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014
valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 162/8 din 11.04.2017, eliberat de LI din cadrul
"CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101
valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistem 2+. Evaluarea de suprăghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 49 din 04.09.2014.
Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 005282



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007207-17

Data emiterii: 05 aprilie 2017

Valabil pînă la: 05 aprilie 2018

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice glazurate pentru placarea pereților interiori.

Contract 01042014-BS din 01.04.2014 cu OOO "Ровезе Украина", Ucraina.

Codul NM MD
6908

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";

GOST 6141-91 pct. 1.3; 1.4.4 tab.5; pct. 1.4.7 tab.6 (1, 2, 3); pct. 1.5, 1.6, 4.5;

RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

Concernul Rovese S.A., Polonia

("ОПОСЗНО І" Sp. z o.o., Polonia; TOV "Cersanit Invest", Ucraina.)

Codul țării

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" SRL

str. 31 August, 35, or. Drochia, Republica Moldova.

Codul IDNO

1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0128 din 04.04.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 196 din 23.03.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 156/5 din 21.03.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+, cu identificarea de către OC "CertMatCon" a fiecărui lot de produs importat la depozitul "BOMI-SERVIS" SRL. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii nr. 1003607015849 din 12.03.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate pe produsele identificate în prezentul certificat

Seria A № 005113



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007206-17

Data emiterii: 05 aprilie 2017

Valabil până la: 05 aprilie 2018

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice pentru placarea pardoselilor interioare și exterioare.
Contract 01042014-BS din 01.04.2014 cu OOO "Ровезе Украина", Ucraina.

Codul NM MD
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 6787-2001 pct. 4, 5.1, 5.2.1 tab. 3 (ind. 1, 2, 3, 5, 6); pct. 5.2.2, 5.3, 5.4;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

Concernul Rovese S.A., Polonia
(“ОПОСЗНО І” Sp. z o.o., Polonia, TOV “Cersanit Invest”, Ucraina.)

Codul țării

SOLICITANT

“BOMI-SERVIS” SRL,
str. 31 August, 35, of. Drochia, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr.0128 din 04.04.2017, eliberat de OC “CertMatCon”, mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la
07.05.2018, eliberat de către CNA “MOLDAC”; Raport de încercări Nr. 196/1 din 03.04.2017,
eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC “INCERCOM” ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1,
certificat de acreditare Nr. L1 - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 156/5
din 21.03.2017, eliberat de L1 din cadrul “CertMatCon” SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. L1 - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA “MOLDAC”.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 286 din 12.03.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate pe produsele certificate în prezentul
certificat

Seria A № 005112



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007206-17

Data emiterii:

05 aprilie 2017

Valabil pînă la: 05 aprilie 2018

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice pentru placarea pardoselilor interioare și exterioare.
Contract 01042014-BS din 01.04.2014 cu OOO "Ровесі Украина", Ucraina.

Codul NM MD
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 6787-2001 pct. 4, 5.1, 5.2.1 tab. 3 (ind. 1, 2, 3, 5, 6); pct. 5.2.2, 5.3, 5.4;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

Concernul Rovese S.A., Polonia
("OPOCHNO I" Sp. z o.o., Polonia, TOV "Cersanit Invest", Ucraina.)

Codul țării

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" SRL,
str. 31 August, 35, or. Drochia, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.0128 din 04.04.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 196/1 din 03.04.2017,
eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1,
certificat de acreditare Nr. I.Î - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 156/5
din 21.03.2017, eliberat de I.Î din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. I.Î - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 286 din 12.03.2014.

Titularul prezentei certificări este obligat să aplice marea națională de conformitate pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 005112



Conducătorul OC



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL


or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B, c.f. 1011604002876 c/d 222496262 la BC Energbank
SA Chisinau, ENEGMD22, IBAN: MD59EN000000222496262

OFERTANT
“MEGA NORD CONSTRUCT” SRL


Centrul de Excelență în
Viticultură și Vinificație din Chișinău

Perioada de garanție

Prin prezenta, “MEGA NORD CONSTRUCT” SRL vă informează că
perioada de garanție pentru obiectivul: **Lucrări de reparație a sălii de sport**, este
de 5 ani.



Tintuc Aliona



DIRECȚIA CULTURĂ ȘI TURISM

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Direcția Cultură și Turism, raionul Călărași, Vă informează că conform contractului de antrepriză nr.2 din 11 august 2017 între Direcția Cultură și Turism r-ul Călărași, reprezentată de dl. Dumitru Trifan - șef direcție, și SRL „Mega Nord Construct”, reprezentat de d-na.Tintiuc Aliona - antreprenor, au fost efectuate lucrări de termoizolare a clădirii și a planșeului la **Biblioteca Publică “Gr.Vieru”, or.Călărași, Cod CPV: 45000000-1.**


Lucrările au fost efectuate conform normativelor de o calitate înaltă și-n termenul contractat.

Reieșind din cele menționate recomandăm SRL „Mega Nord Construct” ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa, îi apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Șef Direcție



DUMITRU TRIFAN





DIRECȚIA CULTURĂ ȘI TURISM

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Direcția Cultură și Turism, raionul Călărași, Vă informează că conform contractului de antrepriză nr.3 din 11 august 2017 între Direcția Cultură și Turism r-ul Călărași, reprezentată de dl. Dumitru Trifan - șef direcție, și SRL „Mega Nord Construct”, reprezentat de d-na.Tintiuc Aliona - antreprenor, au fost efectuate lucrări de **reparație a acoperișului și termoizolarea clădirii la Școala de arte,or.Călărași, Cod CPV: 45000000-1”**.

Lucrările au fost efectuate conform normativelor de o calitate înaltă și-n termenul contractat.

Reieșind din cele menționate recomandăm SRL„Mega Nord Construct” ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa, îi apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Șef Direcție



DUMITRU TRIFAN



Republica Moldova
Raionul Criuleni
PRIMĂRIA COMUNEI
PAȘCANI



Республика Молдова
Криуленский район
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ
ПАШКАНЬ

MD-4834 s. Pașcani, rl. Criuleni, tel. 0248-30-236, 0248-30-238
E-mail: primpascani@gmail.com, C/f 1007601009945



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, primăria comunei Pașcani, raionul Criuleni, Vă informează că conform contractului de antrepriză nr. 69 din 15 August 2017 între primăria com. Pașcani reprezentată de dl. Vasile Gîrbea – primar și SRL „Mega Nord Construct”, reprezentat de dl. Tintiuc Aliona, antreprenor au fost efectuate Lucrări de termoficare a grădinița Porumbeni r. Criuleni, conform contractului de antrepriză nr. 72 din 05 Septembrie 2017 au fost efectuate Lucrări de reparație a blocului alimentar grădinița Pașcani r. Criuleni

Lucrările au fost efectuate conform normativelor de o calitate înaltă și-n termenul contractat.

Reeșind din cele menționate recomandăm SRL „Mega Nord Construct”, ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primar



Gîrbea

Vasile GÎRBEA

