CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 41/25

privind achizitia prin Licitatie deschisa

Digitally signed by Terzi Evghenii
Date: 2025.07.25 14:26:18 EEST

k] o . . .
”18 martie 2025 Reason: MoldSign Signature or. Clml§lla
Location: Moldova AL (municipiu, orag)
MOLDOVA EUROPEANA | h

I PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1738686643002_din “04” februarie 2025, intre Primaria orasului Cimislia, cu sediul in or.
Cimislia,_str. Stefan cel Mare, 14, telefon 0 241 2 41 35, fax: 02412 21 87,

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. Hotdrdrea Comisiei Electorale Centrale dosar nr. 02 din

13.11.2023 reprezentat prin Sergiu Andronachi - Primar,

(numele, prenumele sifunctia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ”CIMTERMIC?”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in_or. Cimislia str. Alexandru cel Bun .1335, ap 22 telefon: 069684089.

(localitatea)
IDNO: 1007605004579 autorizat pentru activitatea in constructii, autorizatia nr. 4471/24 din
26.08.2024, eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnicd, pe un termen de 1 ani, pentru genurile
de activitate in domeniul concstructiilor civile, idustrial, rutiere, reprezentat prin_Terzi Evghenii, in

calitate de Administrator , pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligad sd execute /ucrari: ,Amenajarea cu pavaj decorativ ,,Covorul
Moldovei”- locul aferent Primériei or.Cimislia”
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 60 zile dupa primirea dispozitiei de incepere a
executiei i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacé constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze: generate de Beneficiar; datoritd impedimentului care justificd neexecutarea
obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor; influentei
factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrérilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrdnge asupra calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerad necesar. Pe timpul suspendatrii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,




acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic i functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor 5 ( cinci ) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 862 495,51(opt sute
sasezeci si douii mii patru sute nouizeci si_cinci lei, S1 bani) inclusiv TVA 143 749.16 (una suta
patruzeci si trei sapte sute patruzeci si noui lei,16 bani

(suma cu cifre §i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pani cdnd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrérile au fost executate conform
contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupad inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncéd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in mésura n care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:




- un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea i
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cédtre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5§ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. Tn cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate si retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrérile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considerad necesare executirii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate fnainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se




creeazd dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) ndepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzétoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legédtura cu faptul neexecutérii.

4.24. in cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, s
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza sé fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducereaacesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractéri.




7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i
testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele nepreviézute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucriarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si@ examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrérilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, dacéd este cazul. Daca se constatd ca lucrérile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de
catre acestia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
finotificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa 1 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul corespunzétor i
primirea dispozitiei de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de S ( cinci ) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor gipana la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de cétre
Beneficiar.




10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pargile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, pargile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a ingtiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritad actiunilor atmosferice si a apei si sd indepéarteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite i care pot
fi dovedite.

10.10. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pérgile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operanta in
momentul in care partea inculpa a intrat in intérziere.

Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevazute in prezentul Contract, se va retine
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitda in conformitate cu
prevedrile punctului 4.10., in caz contrar Furnizorul/Prestatorul suporta o penalitate in valoare de 5 %
din suma totala a contractului.

10.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.12. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetéri de citre o institugie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.



12, REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refdcut o lucrare
in termenul stabilit de cétre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legiinr. 131/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurad de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
gravd a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiaré;




d) Graficul de executare a lucrarilor ;

€) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in llmba roména,

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025/receptia finala
a lucrdrilor.

1. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIARUL
SRL "CIMTERMIC” Primairia or. Cimislia
Adresa postala:or. Cimislia str. Alexandru cel Adresa postala: or. Cimislia, bd. St. cel Mare, 14
Bun,135, ap 22
Telefon: 069684089 Telefon: 024124135
Cod fisca: 1007605004579 Cod fiscal: 1007601005914
Banca: BC ,MOLDINDCONBANK?” SA Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN MD44ML.000000000222442361 IBAN: MD18TRPDAZ312120C10879AC

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL *CIMTERMIC” Primaéria or. Cimislia

LS. L.S.

Digitally signed by Andronachi Sergiu
Date: 2025.03.21 10:24:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Terzi Evghenii
Date: 2025.03.21 17:42:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




ACORD ADITIONAL Nr.76/25
din 29.04.2025
la contractul Nr. 2025-0000000466 din 31.03.2025.

Prezentul acord este semnat astazi 29,, aprilie 2025, intre Primaria orasului Cimislia, in
persoana_Andronachi Sergiu - Primar si_SRL "CIMTERMIC” , in persoana __Terzi Evghenii ,
in scopul modificérii Contractului Nr. 41/25 din 18 martie 2025 (numit in continuare Contract),
inregistrat de catra Trezordria Teritoriald cu nr. 2025-0000000466 din 31.03.2025.

Semnat in urma desfasurdrii procedurii de achizitie publicd nr. ocds-b3wdp1-MD-
1738686643002_din “04” februarie 2025, Amenajarea cu pavaj decorativ ,,Covorul
Moldovei”- locul aferent Primiriei or.Cimislia

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru privind modificarea
contractului

de achizitii publice nr.03/L/25 din 29.04.2025.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate riminind obligatorii in continuare

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificéri:
Pana la modificari: 862 495,51lei

- Se includ lucriri, conform devizului local al lucrérilor incluse, in devizul de cheltuieli
initial, volume de lucrari in suméa de + 128 509.61 lei (una suta douizeci si opt mii cinci
sute noud, 61 bani), inclusiv TVA.

- Se exclud lucrdri, conform devizului local al lucrdrilor excluse, din devizului de
cheltuieli initial in sumé de - 4 440,25 lei (patru mii patru sute oatruzeci lei, 25 bani) ,
inclusiv TVA;

Valoarea totald a contractului va constitui : 986 564,87 lei ( noui sute optzeci si sase mii cinci
sute sasezeci si patru lei, 87 bani ), inclusiv TVA.

Prezentul acord se considera incheiat la data semndrii lui si intrd in vigoare dupd inregistrarea
de cétre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor sau la o altd datéd ulterioara
indicata in acesta.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIARUL
SRL "CIMTERMIC” Primiiria or. Cimislia
Adresa postald: Adresa postala: or. Cimislia, bd. St. cel Mare, 14
Cimislia str. Alexandru cel Bun ,135, ap 22
Telefon: 069022742 Telefon: 024124135
Cod fisca: 1007605004579 Cod fiscal: 1007601005914
Banca: BC ,, MOLDINDCONBANK” SA Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN MD44ML000000000222442361 IBAN: MD18TRPDAZ312120C10879AC
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SRL ”CIMTERMIC” Primiria or. Cimislia
: L.$

Digitally signed by Terzi Evghenit
Date: 2025.06.17 11:47:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

. MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Andronachi Sergiu
Date: 2025.06.13 16:02:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr. 12

Proces-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor

nr.2. Primdria or. Cimislia

Cu privire la lucrdrile de constructii - ,,Amenajarea cu pavaj decorativ ,,Covorul
Moldovei” — locul aferent Primariei or. Cimislia”.

executate la obiectivul pe str.Stefan Cel Mare, 14 in or. Cimislia, avand categoria de importanta
redusa

fiind finantate din contul mijloacelor APL

in cadrul contractului nr. 41/25 din 18 martie, Incheiat Intre Primaria or. Cimislia si SRL
,»CIMTERMIC”.

1. Lucrarile de constructii au fost executate in baza autorizatiei de construire
nr. din , emisd de -
, cu valabilitatea pana la 20

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 24 iunie, fiind formata din:
Presedintele comisiei:

Sergiu Andronachi, primarul or. Cimislia,

Membrii comisiei:

Vasile Tocaru — specialist atestat in constructii,

Eugen Gladcov — dirijinte de santier,

Nicolae Borodin — specialist in constructii,

Nicolae Razmeritd — specialist atestat In constructii.

3. Lareceptie au mai participat:

a) executantul: Evghenii Terzi, administrator SRL ,, CIMTERMIC”

b) proiectantul:

(nume, prenume, functie)
4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie.

Obiectivul cu numarul cadastral , cu adresa — or. Cimigslia, str. Stefan
cel Mare, nr.14, cu destinatia teren, format din urmaétoarele constructii




avand suprafata la sol 1730 m?, suprafata totala si numarul de nivele
__, conform certificatului despre rezultatul inspectarii constructiei nr. din
, eliberat de

(se indicd executantul lucrdrii cadastrale)
si anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de receptie, in urma examinarii i analizei lucrarilor executate si a
documentelor din Cartea tehnicd a constructiei, precum i a constatarilor organelor de control, a
constatat urmatoarele:

a) lucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

b) lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 23.06 2025;

c) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;

d) documentatia de executie care lipseste sau este incompletd, conform listei-anexa nr. 3;

e) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in exploatare a obiectivului au
fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 991005,12 lei, conform listei-anexa nr. 5.

6.Cartea tehnica a constructiei a fost prezentata dupa cum urmeaza:
Capitolul A — Documentatia de proiect a constructiei:

Capitolul B — Documentatia privind executia constructiei:

Capitolul C — Documentatia privind receptia constructiei:

Capitolul D — Documentatia privind exploatarea, Intretinerea, repararea i urmarirea
comportdrii in exploatare a constructiei

7. Comisia de receptie, In urma constatarilor efectuate, propune:
De a receptiona obiectul nominat.

8. Comisia de receptie motiveaza propunerea prin:
Lucrarile au fost executate integral.

9. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De a receptiona obiectul si de a fi transmis beneficiarului
10. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica (INST) se anexeaza
la prezentul proces-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si este parte indispensabila a
acestuia.()

W) Se aplicd doar pentru obiectivele prevéizute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului si constructiilor
nr. 434/2023. Semndtura sefului/sefului adjunct si a reprezentantului INST se aplicd atdt pe prezentul proces-verbal,
cat si pe concluzia anexatd.

11. Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 3 anexe numerotate, cu un numar total de
6 file, a fost incheiat la data de 24.06.2025 in trei exemplare.




Comisia de receptie:

Presedinte:

Specialisti atestati:

Vasile Tocaru
v ,\’,7
Eugen Gladcov

Nicolae Borodin

Nicolae Rdzmerita

Reprezentantul INST@)

(nume, prenume) (semndturd)

Sef/sef adjunct al INST®

(nume, prenume) (semndturd)

@ Se aplicd doar pentru obiectivele previzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului si constructiilor
nr. 434/2023.

12. Constructia ,,Amenajarea cu pavaj decorativ ,,Covorul Moldovei”, locul aferent
Primariei or. Cimisla” este:

Transmisa: Primita:

Executant: Investitor:

SRL ,,CIMTERMIC Primaria or. Cimislia
24 iunie 2025 24 iunie 2025
Administrator: Primarul or. Cimislia

ndronachi

Evghenii Terzi

Sergiu




Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.2 din 24 soré E 2025

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

., ;IFG
¥ r.&c» ,\_‘ /i

)



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr.2 ‘din &4 /oasE 2025

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 ,din 29 /&N /E 2025

Lista lucrarilor cuprinse in Documentata Tehnici la care nu s-a respectat

prevederile proiectului.
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