

CONTRACT
de îndeplinire a lucrărilor Nr.1/15

15.06.2023

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Criuleni”, numit în continuare „**Beneficiar**”, în persoana Directorului Executiv Stahi Liubovi, ce acționează în baza Statutului, pe de o parte și

și „**ZEPTO**” S.R.L., numit în continuare „**Executor**”, în persoana directorului Chișca Ion, au încheiat prezentul contract ce ține de:

Proiectarea, livrarea bunurilor, montarea, și punerea în funcțiune a unei instalații de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia fotovoltaică, cu puterea de 180 kw la stația de pompare din satul Slobozia Dusca, raionul Criuleni.

1. Obiectul contractului

1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform devizelor estimative cu materialele sale, în conformitate cu cerințele solicitate în documentația de participare la licitație, prezentată în anexele la Prezentul Contract, și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu sunt parte a obiectului prezentului contract, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;

1.3. **Executorul** se obligă să execute volumul de lucrări și acțiuni reflectate în anexele prezentului contract, legate de „**Proiectarea, livrarea bunurilor, montarea, și punerea în funcțiune a unei instalații de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia fotovoltaică, cu puterea de 180 kw la stația de pompare din satul Slobozia Dusca, raionul Criuleni**”, numite în continuare „**Lucrări**”.

1.4. Termenul de executare a **Lucrărilor** este de 90 zile calendaristice din data semnării contractului, **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea „**Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate**” de către „**Beneficiar**”.

1.5. **Executorul** garantează calitatea lucrărilor executate și a materialelor folosite pe un termen: 60 luni la lucrări de montare din data semnării Procesului verbal de recepție lucrărilor; În cazul în care în perioada termenului de garanție lucrările și/sau materialele vor fi neconforme din cauza executorului, **Executorul** se obligă din cont propriu să înlăture deficiențele apărute în termen de maxim 30 zile de la semnalarea de către beneficiar a nefuncționalității.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. Executorul se obligă:

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor în vigoare și ale **Beneficiarului** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;

2.1.2. Să demareze și să execute lucrările în termenele prevăzute în punctul 3.3 din prezentul contract;

2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de recepție finală. În actul de recepție finală vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării;

2.1.4. Să poarte responsabilitate pentru respectarea tehnicii muncii și securității lucrătorilor;

2.1.5. Să poarte răspundere pentru păstrarea materialelor și instrumentelor la șantiere;

2.1.6. **Executorul** își asumă obligațiunea de a colecta și a lua cu sine toate deșeurile ce vor proveni din urma livrării și montării componentelor instalației fotovoltaice;

2.1.7. Să înlăture toate obiecțiile indicate de **Beneficiar**, din cont propriu în termen de 3 zile de la semnalarea acestora de către **Beneficiar**;

2.1.8. Să asigure instruirea personalului **Beneficiarului** privind exploatarea instalației fotovoltaice.

2.2. Beneficiarul se obligă:

2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice obiecțiile depistate **Executorului** în decurs de 3 zile de lucru din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite Lucrările conform Actului de recepție finală a **Lucrărilor**.

2.3. **Beneficiarul este în drept:**

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor** efectuate de **Executor**, dar fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral din cauza neexecutării sau executării necorespunzătoare a lucrărilor ori neîndeplinirea termenul de lucrări, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 5 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul lucrărilor și ordinea efectuării plăților

3.1. Prețul contractului va fi conform ofertei de preț depuse pentru participarea la concurs din tabelului de mai jos:

		Un. mas.	Cantitatea	Pretul	Suma fara TVA	TVA	Total lei MDL
1	Panouri fotovoltaice IBEX 144MHC 10BB 550 Wp BIFACIAL	buc	182	3300	600 600	0	600 600
2	Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=180kW s. Slobozia-Dusca, r-nul Criuleni	Deviz nr.1/15	1	1 609 749,96	1 609 749,96	321 949,99	1 931 699,95
	TOTAL LEI						2 532 299,95
	inclusiv TVA:						321 949,99

3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract.

3.3. Achitarea sumei menționate în p.3.1. se efectuează 40% la livrarea echipamentului, 40% la finisarea lucrărilor de montare, 20 % la finisarea lucrărilor și punerea în funcțiune a instalației (dupa semnarea actelor la ANRE si Premier Energy) si semnarea „**Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate**”. În baza Procesului verbal de recepție a lucrărilor semnat de ambele Părți, Executorul va întocmi factura și o va expedia Beneficiarului spre plată.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de **0,01%** din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de **0,01%** din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocieri directe între Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la îndeplinirea completă a obligațiilor contractuale dintre părți.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare Parte cu aceeași putere juridică.

Adresele și datele Părților:

EXECUTORUL:

"ZEPTO" SRL
Cod fiscal: 1018600024415
Cod TVA: 0308845
Cont: MD28ML000000002251103462
Cod bancar: MOLDMD2X303
Banca: BC "Moldincombank"
Adresa juridică: mun. Chișinău str. Grădina
Botanica 14/3 of. 307
Tel: +37369527409

BENEFICIAR:

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
„Criuleni”
Cod fiscal: 1012620000840
Cod TVA: -
Cont: MD55AG000000022511847668
Cod bancar: AGRNMD2X760
Banca: Moldova Agroindbank SA
Adresa juridică: sat. Slobozia-Dusca r. Criuleni
Tel: +37369954495

Semnăturile Părților:

EXECUTORUL:

Director: Chișca Ion



BENEFICIAR:

Director: Stăniș Luțbovi



Investitor: Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Criuleni”
Executor: „ZEPTO” SRL

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 21.12.2023

Privind lucrarea „**Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=180kW s. Slobozia-Dusca, r-nul Criuleni**” în cadrul contractului nr. 1/15 din 15.06.2023 încheiat între Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Criuleni” și „ZEPTO” SRL;

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.12.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei: Stahi Liubovi - Director Executiv;

Membrii comisiei : Cauia Liubovi - Contabil Sef;

Baraghin Ion - Expert Principal in Hidroamelioratie;

Varvarici Vladinrir - Inginer Electric Sef;

Frunza Pavel - Presedinte al Consiliului de Administrare;

Grijancovschi Sergei - Consilier;

2. Au mai participat la recepție:

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție și a Caietului de sarcini.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De inițiat lucrul comisiei de recepție la obiectivul: „**Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=180kW s. Slobozia-Dusca, r-nul Criuleni**”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive;
- modul de îndeplinire a condițiilor tehnice din proiect și din Caietul de sarcini pe baza cărora sau executat lucrările;
- examinarea vizuală și cantitativă a lucrărilor executate;

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- de recepționat fără observații

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul, adresa s. Slobozia-Dusca, r-nul ~~Criuleni~~ Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Criuleni”, destinația producerii energiei electrice din surse regenerabile (fotovoltaice) și este compus din următoarele:

- Panouri fotovoltaice IBEX 144MHC 10BB 550 Wp BIFACIAL – 328 buc.
- Invertor trifazat ON-GRID GROWATT MAX 60KTL3 LV – 3 buc.

Valoarea totală a lucrărilor executate constituie **2 532 299,95 Lei**.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe, a fost încheiat astăzi 21.12.2023, în 4 exemplare.

Președintele comisiei: Stahi Liubovi - _____

Membrii comisiei : Cauia Liubovi - _____

Baraghin Ion - _____

Varvarici Vladinrir - _____

Frunza Pavel - _____

Grijancovschi Sergei - _____

3. Au mai participat la recepție:
Reprezentanții executorului: S.R.L. „ZEPTO”

9. Lucrarea „ Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=180kW s. Slobozia-Dusca, r-nul Criuleni” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL” „ZEPTO”

Administrator Chișca Ion

21.12.2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Asociația Utilizatorilor de Apă
pentru Irigații „Criuleni”
Director Executiv Stahi Liubovi

21.12.2023



Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „21” decembrie 2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

Nu sunt

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL” „ZEPTO”

Administrator *Chișca Ion*

21.12.2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Asociația Utilizatorilor de Apă
pentru Irigații „Criuleni”
Director Executiv *Stahi Limbovi*

21.12.2023



Lista lucrărilor care nu au fost executate

Nu sunt

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL” „ZEPTO”

Administrator Chisca Ion

21.12.2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:


Asociația Utilizatorilor de Apă
pentru Irigații „Criuleni”
Director Executiv Stăni Luțbovi

21.12.2023



Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Nu sunt



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL „ZEPTO”

Administrator Chișca Ion

21.12.2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Asociația Utilizatorilor de Apă
pentru Irigații „Criuleni”
Director Executiv Stahi Liubovi

21.12.2023

