
Anexa nr 7  

 

DECLARAȚIE 01 

privind experiența similară 2024 

1. Denumirea și obiectul contractului: " Lucrari de restabilire a suprafetilor asfaltice,deteriorate in cadrul 

constructiei si reparatieie obiectivelor S.A „Apa Canal Chisinau” 2024 

2. Numărul și data contractului Contract nr.139 din 30 iunie 2023/sect.Riscani.  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  SA Apa-Canal Chisinau 

4. Adresa beneficiarului: MD 2005,mun.Chisinau,str. Albisoara 38 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: antreprenor general 

7. Valoarea contractului: 

a) inițialî (la data semnări contractului) 2 492 642,48 MD 

b) finală (la data finalizării contractului)   2 492 642,48MD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu 

9. Perioda de execuție a lucrării (luni) 

a) contractată: pînă la 30 iunie2024 

b) efectiv realizată: 28 iunie 2024 

c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este caul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu 

beneficiarul nu 

10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor:  

Nr.16.09.2024 (act de verificare ) 

11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau 

volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

 

Conform anexei:  

                            Contract de antrepriză Contract nr.139 din 30 iunie 2023/sect.Riscani.  

 

 

 

 

Semnat: _________________________ 

 

Nume: Angela Sîrghi 

 

Funcție în cadrul întreprinderii: administrator 

 

Denumirea întreprinderii: "NICONES - GRUP" S.R.L. 
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DECLARAȚIE 02 

privind experiența similară 2024 

1. Denumirea și obiectul contractului: " Lucrari de reparatie de drum din strada  31 August, s. Danceni, r-ul 

Ialoveni chizitionarea materialelor de constructie  

2. Numărul și data contractului Contract nr.23 din 20,06,2024.  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria Danceni 

4. Adresa beneficiarului: MD s. Dănceni ,raion Ialoveni 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: antreprenor general 

7. Valoarea contractului: 

a) inițialî (la data semnări contractului) 246 450,42 MD 

b) finală (la data finalizării contractului)   246 450,42 MD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu 

9. Perioda de execuție a lucrării (luni) 

a) contractată: 30 zile 

b) efectiv realizată: _20 zile 2024 

c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este caul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu 

beneficiarul nu 

10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor:  

Nr 01 din 09 septembrie 2024 

11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: de a recepționa lucrările 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau 

volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

 

Conform anexei:  

                            Contract de antrepriză Contract nr.23 din 20,06,2024.  

 

 

 

 

Semnat: _________________________ 

 

Nume: Angela Sîrghi 

 

Funcție în cadrul întreprinderii: administrator 

 

Denumirea întreprinderii: "NICONES - GRUP" S.R.L. 
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DECLARAȚIE 03 

privind experiența similară 2024 

1. Denumirea și obiectul contractului: " Lucrări de reparație a drumului din str.Mihai Bot,sat Dumbrava -

com.Truseni, 

2. Numărul și data contractului Contr nr.19 din  24.07.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria com.Truseni 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, com.Truseni, str.27 august, 30 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: antreprenor general 

7. Valoarea contractului: 

a) inițialî (la data semnări contractului) 362 883,32MD 

b) finală (la data finalizării contractului)   362 883,32MD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu 

9. Perioda de execuție a lucrării una luna 

a) contractată: 06.08.2024 

b) efectiv realizată: 06.09 2024 

c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este caul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu 

beneficiarul nu 

10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor:  

Nr 01 din 17 septembrie 2024 

11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: de a recepționa lucrările 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau 

volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

 

Conform anexei:  

                            Contract de antrepriză Contr nr.19 din  24.07.2024 

 

 

 

 

Semnat: _________________________ 

 

Nume: Angela Sîrghi 

 

Funcție în cadrul întreprinderii: administrator 

 

Denumirea întreprinderii: "NICONES - GRUP" S.R.L. 
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DECLARAȚIE 04 

privind experiența similară 2024 

1. Denumirea și obiectul contractului: " Lucrări de reparație a străzilor prin plombare in comuna Sireti,  

2. Numărul și data contractului Contract nr 39 din 24.07.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria comunei SIRETI 

4. Adresa beneficiarului: MD-3731, MOLDOVA, Străşeni, s.Sireţi, strada Mihai Eminescu 1 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: antreprenor general 

7. Valoarea contractului: 

a) inițialî (la data semnări contractului) 565 829,10 MD 

b) finală (la data finalizării contractului)   565 829,10 MD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu 

9. Perioda de execuție a lucrării 1 luni 

a) contractată:  12.09.2024 

b) efectiv realizată: 13.09. 2024 

c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este caul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu 

beneficiarul nu 

10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor: 01 din 15 octombrie 2024 

11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: de a recepționa lucrările 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau 

volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

 

Conform anexei:  

                            Contract de antrepriză Contract nr 39 din 24.07.2024 

 

 

 

Semnat: _________________________ 

 

Nume: Angela Sîrghi 

 

Funcție în cadrul întreprinderii: administrator 

 

Denumirea întreprinderii: "NICONES - GRUP" S.R.L. 
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DECLARAȚIE 05 

privind experiența similară 2024 

1. Denumirea și obiectul contractului: " Lucrărilor publice de reamenajare și schimbare a bordurilor de-a lungul 

străzii Nicolae Dimo mun. Chișinău sect. Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la str. A.Russo până la str. T. 

Vladimireseu) 

2. Numărul și data contractului Contract nr 24 din 07.10.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Pretura sectorul RISCANI 

4. Adresa beneficiarului: MD, mun.Chisinau, str Kiev 3 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: antreprenor general 

7. Valoarea contractului: 

a) inițialî (la data semnări contractului) 773 171,85 MD 

b) finală (la data finalizării contractului)   773 171,85 MD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu 

9. Perioda de execuție a lucrării (30 zile calendaristice) 

a) contractată: pîna 31.12.2024 

b) efectiv realizată: 10.10.2024- 10.11.2024 

c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este caul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu 

beneficiarul nu 

10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor:  

01. din 13 11.2034 

11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: de a recepționa lucrările 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau 

volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

 

Conform anexei:  

                            Contract de antrepriză Contract nr 24 din 07.10.2024 

 

 

 

Semnat: _________________________ 

 

Nume: Angela Sîrghi 

 

Funcție în cadrul întreprinderii: administrator 

 

Denumirea întreprinderii: "NICONES - GRUP" S.R.L. 
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DECLARAȚIE 06 

privind experiența similară 2024 

1. Denumirea și obiectul contractului: " Lucrari de terasament si transportarea deseurilor din adiacentul 

blocurilor din  str.N.Dimo nr.6-14, 

2. Numărul și data contractului Contract nr 64/2024 din 14.11.2024, 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Pretura sectorul RISCANI 

4. Adresa beneficiarului: MD, mun.Chisinau, str Kiev 3 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: antreprenor general 

7. Valoarea contractului: 

a) inițialî (la data semnări contractului) 59 985,16MD 

b) finală (la data finalizării contractului)   59 985,16MD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu 

9. Perioda de execuție a lucrării 3 zile 

a) contractată: pînă la 31.12. 2024 

b) efectiv realizată: 31.12 2024 

c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este caul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu 

beneficiarul nu 

10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor:  

______________ (            ) 

11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: de a recepționa lucrările 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau 

volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

 

Conform anexei:  

                            Contract de antrepriză Contract nr 64/2024 din 14.11.2024, 

 

 

Semnat: _________________________ 

 

Nume: Angela Sîrghi 

 

Funcție în cadrul întreprinderii: administrator 

 

Denumirea întreprinderii: "NICONES - GRUP" S.R.L. 
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DECLARAȚIE 07 

privind experiența similară 2024 

1. Denumirea și obiectul contractului: " Lucrari de mentenanta a partii pietonale din str.N.Dimo interval 

str.A.Russo-T.Vladimirescu  

2. Numărul și data contractului Contract nr 65/2024 din 14.11.2024,  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Pretura sectorul RISCANI 

4. Adresa beneficiarului: MD, mun.Chisinau, str Kiev 3 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: antreprenor general 

7. Valoarea contractului: 

a) inițialî (la data semnări contractului) 239 991,02 MD 

b) finală (la data finalizării contractului)   239 991,02 MD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu 

9. Perioda de execuție a lucrării 1  (luni) 

a) contractată: pînă la 31.12. 2024 

b) efectiv realizată: 10 zile 

c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este caul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu 

beneficiarul nu 

10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor:  

______________ (            ) 

11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: de a recepționa lucrările 

 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau 

volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

 

Conform anexei:   

                            Contract de antrepriză Contract nr 65/2024 din 14.11.2024, 

 

 

Semnat: _________________________ 

 

Nume: Angela Sîrghi 

 

Funcție în cadrul întreprinderii: administrator 

 

Denumirea întreprinderii: "NICONES - GRUP" S.R.L. 
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