

FORMULARUL F3.10

**DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Reconstrucția parțială a apeductului Micauti – Strasenii, r-ul Strasenii, Etapa 2</u>	<u>Aparatul Presedintelui rionului Strasenii</u>	<u>Antreprenor unic</u>	<u>3 854 365.60</u>	<u>30 zile</u>	<u>13/RT din 14-02-2019</u>
2						
...						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 03-05-2019

Nume/prenume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”

Semnat: _____




L.S.

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43**

privind achiziția prin Licitație publică

“26” octombrie 2018

mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 28

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație publică nr.18/04147 din 09 octombrie 2018, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni** (Consiliul raional Strășeni), cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28, telefon/fax: 0(237)2 36 30, 0(237)2 24 89, cod fiscal: 1017601000161, cod IBAN: MD93TRPDAU319230F15745AD, cont bancar: 226632, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar: TREZMD2X, reprezentat prin Președintele raionului Mihail POPA, în calitate de Beneficiar, și **S.R.L., Polimer Gaz Construcții**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, tel/fax: (022)41-12-64, (022)41-12-77, (022)47-53-13 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr: 1002600040564 din 30.01.1998, cod IBAN: MD79ML000000000225172960, deschis la B.C. ”Moldincombank” S.A, cod bancar: MOLDM2X329, reprezentată prin administratorul Alexandru CIOCAN, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările:

Reconstrucția parțială a apeductului Micăuți- Strășeni, r - nul Strășeni, Etapa 2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 zile** calendaristice, de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare

- a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul v-a convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul v-a aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 854 365, 60 lei** (*Trei milioane opt sute cincizeci și patru de mii trei sute șazeci și cinci lei, 60 bani*) inclusiv TVA(642 394,27 lei);
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este de **10%** din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. „Antreprenorul” general după semnarea contractului atribuit, în timp de cinci zile lucrătoare,

prezintă „Beneficiarului” contractul-garanție de bună executare a lucrărilor (Cont Bancar de Deposit – Garanție), încheat cu banca unde se deservește „Antreprenorul”, pentru depunerea garanției de bună executare a contractului atribuit în cuantum de 10% prin rețineri succesive din plățile facturilor din valoarea contractului.

- 7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.12. Garanția de bună executare se va restitui „Antreprenorului” general în baza notificării scrise de „Beneficiar” către agentul bancar, care se va face după finalizarea contractului, semnarea procesului-verbal de recepție finală și predare către „Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în

cauză.

- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost

de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **20 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție,

utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0.1 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1.0 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.01% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0.5 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - d. caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f. planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g. tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "26" octombrie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ Beneficiar”: Aparatul Președintelui raionului Strășeni		“ Antreprenor”: S.R.L” Polimer Gaz Construcții ”	
Adresa:	mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 28	Adresa:	mun. Chișinău, str. Varnița, nr. 18
Tel./Fax:	0(237)2-79-10; 0(237)2-24-89	Tel./Fax:	(022)41-12-64,(022)41-12-77
Email:	consiliulraional@crstraseni.md	Email:	pgconstructii@mail.ru
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii:	B.C. ”Moldincombank”S.A
Adresa Băncii:	mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 133 b	Adresa Băncii:	mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 182
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	MOLDMD2X329
Cod IBAN:	MD93TRPDAU319230F15745AD	Cod IBAN:	MD79ML00000000225172960
Cod fiscal:	1017601000161	Cod fiscal:	1002600040564

Președintele raionului Strășeni:
Mihail POPA



Administratorul:
Alexandru CIOCAN



Contabil :

Înregistrat Nr:
Trezoreria:
Data:

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 13/RT din 14 februarie 2019**

privind lucrarea **Reconstrucția parțială a apeductului Micăuți-Strășeni raionul Strășeni**, executată în cadrul contractelor de antrepriză **nr.03 din 11 mai 2018; nr.43 din 26. octombrie 2018 și nr. 54 din 05 decembrie 2018** încheiate între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SRL „Polimer Gaz Complet”, SRL „Polimer Gaz Construcții” .

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza dispoziției Președintelui raionului Strășeni cu nr. 34 din 08.02.2019 în data de **14.02.2019**, în componență :

POPA Mihail - președinte al raionului, președintele Comisiei
SÎRBU Nicolae - șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

Membrii Comisiei:

GROSU Andrei - șef al Secției Situații Excepționale Strășeni
IABANJI Ivan - inspector principal al Centrului de Sănătate Publică Chișinău (raionul Strășeni)

IOVU Nicolae - viceprimar mun. Strășeni

BUGA Vasile - consilier raional

GONȚA Tudor - consilier raional

CAVCALIUC Valeriu - consilier raional

COSTOV Constantin - director ÎM Apă-Canal Strășeni

2. Au mai participat la recepție:

CIOCAN Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții”

ÎMPĂRĂȚEL Boris - director SRL „Polimer Gaz Complet”

TORLAC Nicolae - responsabil tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate calitativ, conform proiectului de execuție, obiectul nr.39/2016 în baza contractelor de antrepriză:

-contract nr.03 din 11.05.2018 în valoare de 4 548 712.32 lei SRL “POLIMER GAZ COMPLET”;

-contract nr.43 din 26.10.2018 în valoare de 3 854 365.60 lei SRL”POLIMER GAZ CONSTRUCTII;

-contract nr.54 din 05.12.2018 în valoare de 539 200.07 lei SRL”POLIMER GAZ CONSTRUCTII;

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepționarea lucrărilor terminate

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală satul Micăuți destinația Apeductului Micăuți-Srtășeni suprafața la sol _____, suprafața totală ha, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 14 februarie 2019, la 9:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

POPA Mihail

SÎRBU Nicolae

Membrii Comisiei:

GROSU Andrei

IABANJI Ivan

IOVU Nicolae

BUGA Vasile

GONȚA Tudor

CAVCALIUC Valeriu

COSTOV Constantin

CIOCAN Alexandru

ÎPĂRĂȚEL Boris

TORLAC Nicolae

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea Reconstrucția parțială a apeductului Micăuți-Strășeni din raionul Strășeni,

_____ 2019

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea, Reconstrucția parțială a apeductului Micăuți-Strășeni din raionul Strășeni,
este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" _____ 2019

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" _____ 2019

L.Ș.

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 13/RF din 14 februarie 2019

Obiectul Reconstrucția parțială a apeductului Micăuți-Strășeni din raionul Strășeni, este executat în cadrul contractelor nr.03 din 11 mai 2018; nr. 43 din 26. octombrie 2018 și nr. 54 din 05 decembrie 2018 încheiate între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SRL „Polimer Gaz Construcții”, SRL „Polimer Gaz Complet”, .

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în baza dispoziției Președintelui raionului Strășeni cu nr. 34 din 08.02.2018 în data de 14.02.2019, în componență:

POPA Mihail - președinte al raionului, președintele Comisiei
SÎRBU Nicolae - șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

Membrii Comisiei:

GROSU Andrei - șef al Secției Situații Excepționale Strășeni
IABANJI Ivan - inspector principal al Centrului de Sănătate Publică Chișinău (raionul Strășeni)

IOVU Nicolae - viceprimar mun. Strășeni
BUGA Vasile - consilier raional
GONȚA Tudor - consilier raional
COVALCIUC Valeriu - consilier raional
COSTOV Constantin - director ÎM Apă- Canal Strășeni

2. Au mai participat la recepție:

CIOCAN Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții”
ÎMPĂRĂȚEL Boris - director SRL „Polimer Gaz Complet”
TORLAC Nicolae - responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:
- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2018;
 - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
sunt în posesia utilizatorului
 - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.12.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 - 7) valoarea obiectului este de 8 942 277,99 lei;
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
de receptionat lucrările finalizate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
lucrările au fost executate calitativ conform proiectului de execuție , contractelor de antrepriză și devizele de cheltuieli cu respectarea normativelor și legii în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
recepționarea finală a lucrărilor executate

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală satul Micăuți, destinația Apeductul Micăuți-Strășeni, suprafața la sol _____, suprafața totală _____ ha, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 06.02.2019, la 9:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

POPA Mihail

SÎRBU Nicolae

Membrii Comisiei:

GROSU Andrei

IABANJI Ivan

IOVU Nicolae

BUGA Vasile

GONȚA Tudor

COVALCIUC Valeriu

COSTOV Constantin

CIOCAN Alexandru

ÎMPĂRĂȚEL Boris

TORLAC Nicolae

8. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea Reconstrucția parțială a apeductului Micăuți-Strășeni din raionul Strășeni,

" " 2019

L.Ș. _____



MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28
tel.: 237 23630
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md
www.crstraseni.md

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28
тел.: 237 23630
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md
www.crstraseni.md

Nr 498
din 04 septembrie 2019

Scrisoare de recomandare

Sîntem onorați să Vă comunicăm, că pe parcursul lunii noiembrie 2018 de către „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. a fost implimentat un obiect important pentru localitatea noastră **Reconstrucția parțială a apeductului Micauți – Strășeni, r-ul Strășeni. Etapa 2**, în valoare de **3 854 365,60 lei**.

Lucrările au fost efectuate cu un grad de profesionalism înalt, respectîndu-se condițiile tehnice și normativele în vigoare. Pregătirea adecvată a cadrelor, capacitatea de a implimenta cele mai moderne realizări ale științei și tehnicii, dotarea tehnică a contractorului a făcut posibilă darea în exploatare a obiectivelor.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate:

- neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări
- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului
- recepții amînate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate

Luînd în considerație cele menționate, Consiliul Raional Strășeni, recomandă „Polimer Gaz Construcții” SRL, ca o companie solidă cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Cu respect,
Președinte al raionului



Mihail POPA

DECLARATIE

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesare pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului

Obiectul	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Starea și numărul de unități disponibile	Proprie sau arendata
Baza de producere or. Chisinau, str. Varnita, 18	Suprafata terenului de 1,03 ha : cu hala industrială de 423 m2 , Angar depozit de 400 m2 , Hala de producere de 500 m2 (<i>dotata cu utilaj pentru prelucrarea mecanica a metalului</i>)		Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Calculatoare	Calculatoare si copiatoare necesare pentru elaborare ofertelor: Lenovo, Canon, Samsung, Asus s.m.d.	stare buna, 9 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Aparat de sudare elect./fuziune	"Advance Welding" ACT 3, an.2006	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Aparat de sudare elect./fuziune	"Advance Welding" ACT 3, an.2010	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Aparat de sudare Cap/Cap	Georg Fischer TM 315, an. 2006	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Aparat de sudare Cap/Cap	Ritmo Delta Basic 160 an.2010, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Aparat de sudare Cap/Cap	Ritmo Delta Dragon 250 an.2011, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Aparat de sudura electro	MONOMIG 250/4	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Aparat de sudura electro	PUMA S 1700G, an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
Stație electrică mobilă	Lombardini 5kW 6700LN an. 2014	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL

Stație electrică mobilă	Honda HS 220, an. 2006	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Stație electrică mobilă	DWG 186FE 5,5kW	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Stație electrică mobilă	Kippor KDE-6500E an. 2012	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator)	Mercedes Atego-815, an. 1999	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare si incarcare (manipulator cu greifer)	MAN TGM 18,6 tone, an. 2006	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Camion-basculanta	MAN 8-145 an. 2002	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Camion bena pentru transportarea materialelor	Volkswagen Crafter 40 an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Camion bena pentru transportarea materialelor	Ford Transit 350E an. 2002	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Autocamion pentru transportarea materialelor	Volkswagen Caddy an. 2003	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Autocamion pentru transportarea materialelor	Gaz 33023 an.2003	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Autocamion pentru transportarea materialelor	Gaz 33075 an.1991	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Autoturism gestionat de diriginte de santier	GOLF 4 an 2001	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Buldoexcavator	Hidromek HMK 102B, an. 2007	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Buldoexcavator	Hidromek HMK 102B, an. 2010	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Buldoexcavator	Hidromek HMK 102B, an. 2012	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

Excavator pe sinile	Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Excavator cu lant	MTZ 82.1 pentru săparea șanțurilor cu dispozitiv ЭТЦ 1609-05, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Buldozer pe sinile	Komatsu D37 PX-21 an. 2004 с грейдерной лопатой	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mini incarcator	Komatsu SK 714-2 A-F an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mini incarcator	Komatsu SK 714-2 A-F an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mini incarcator	Bobcat S-100 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Remorca	Hoffman LDK 8 an. 1992,	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Remorca	Kotshreuther an. 1991	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Remorca	Maz - 816200 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Vibrocompactor cu valhuri	Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 160- 80, an. 2008	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mixer beton (hidraulic)	Mixer S.I.M.A. S20, an. 2015	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mixer beton (hidraulic)	Mixer S.I.M.A. S20, an. 2015	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mixer beton (hidraulic)	Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mixer beton	mixer MLZ-130	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Excavator	NEUSON 8003, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

Mini excavator	NEUSON 1503RD, an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mini excavator	NEUSON 1503, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Excavator	JCB 8080, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Compactor (hidraulic)	Compactor Atlas Copro HC450, 2015	an. stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mai compactor	Weber mt SRV660, an. 2010	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Compresor de aer	C54/C-50.LB30A, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Compresor de aer	C54/C-100.LB30AB, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Compresor de aer cu motor de ardere interna	DEUTZ F2L208F	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Ciocan rotopercutor	HIR4003C, an. 2013	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Ciocan rotopercutor	850W RTR-max	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Ghilotina	HD 3318, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mașină pentru forare dirijata orizontal	CO-134 an. 2004, d155-245	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mașină pentru forare dirijata orizontal	ИП- 4605 А.000-01 ПС, an. 2004, d95-180	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mașină pentru forare dirijata orizontal	ИП- 4603 А1.000-01 ПС, an. 2004, d245-355	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Mașina de slefuit beton	HRM 80 4,0kw d.800 an. 2014	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

Stivuitor	Balcancar EB - 687, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Transpaleta manuala	tip D1 cap. 2000kg, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Set de curbat tevi	BPB 127	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Masina de gaurit cu coloana	PROMA PTB16B/230, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Dispozitiv de indoit TUBE BENDER	ТГ-4 YA	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Utilaj pentru ridicarea automobilelor	BAMB - 4, an. 2013	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Strung stationar pentru filetare	PROMA ZPM - 50, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator)	Iveco Stralis, an. 2004	stare bună, 1 unitate	Contract nr. 02PG din 01-11-2017
Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator)	DAF CF, an. 2006	stare bună, 1 unitate	Contract nr. 02PG din 01-11-2017
Autocamion	Volkswagen Caddy an. 2008	stare buna, 1 unitati	Contract nr. 02PG din 01-11-2017
Mașină pentru forare dirijata orizontal	CO 166 M, a. 2004, d<630	stare buna, 1 unitate	Arenda de lunga durata
Mașină pentru forare dirijata orizontal	M 200, a. 2005, d<820	stare buna, 1 unitate	Arenda de lunga durata
Excavator	JCB 8080, an. 2007	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 02PG din 01-11-2017
Excavator	JCB 8055, an. 2011	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 02PG din 01-11-2017
Remorca	DAP 14000, an. 2001	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 02PG din 01-11-2017

Compactor Rutier	Hamm HD 90 12t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Compactor Rutier	Hamm DV 40 3t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Compactor Cat	CB534D 11t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Freza	Wirtgen 1000	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Excavator	Kudat 0,65 m3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Axcavator	Liebherr 912 A 1 m3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Axcavator	O&K 1,25 m3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Autobasculanta	Howo 14 m3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Autobasculanta	Kamaz 5 m3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Autobasculanta	Kamaz 65115 10 m3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Autotreiler	MAN	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 07/14/16 din 14-07- 2016
Laborator pentru controlul nedistructiv a cordoanelor de sudura	Contract nr. 05/19 din 05-03-2019 S.R.L. "Control Gaz"		

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Ciocan Alexandru

Administrator

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"



L.S.

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **147934**

Categoria EXCAVATOR pe sinile

Наименование машины

Marca HIDROMEK HMK140LC-3

Марка

Nr. _____ **Anul** 2019

Год выпуска

Motor 4JJ1-233949

Двигатель

Sasiu HMKHB030K0J130067

Шасси

Culoarea ALB

Цвет

Posezor Polimer Gaz Costructii SRL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str.M.Varlaam,65

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat pe baza TV 25 0554400

Паспорт выдан на основании



034

Seria

Seria

Seria Inspectoratului «INTEHAGRO»

Направление инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 31 ianuarie, 2019

Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1002600040564

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 109057

Categoria

Rulou Nr. - 1 -

Наименование машины

Marca

VMT-160 Anul 2008

Марка

Год выпуска

Motor

7Y0539 Sasiu 1701373

Двигатель

Масса

Culoarea

roze

Цвет

Posesor

Polimer Gaz Constructii

Владелец

Adresa, localitatea

A. Muzulea, 65

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

actului privind

Паспорт выдан на основании

Numarul
Номерной знак

007

Seria
Серия

CI

L.S.

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

V. G. G. G.

Data eliberarii, Дата выдачи

18/IX 2012

Vibrocompactor cu valturi	Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 160-80, an. 2008	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
------------------------------	---	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Serie AB Nr. 119231

Categoria *Incarcator*
Наименование машины

Marca *Bobcat S100*
Марка

Nr. *-* Anul *2007*
Год выпуска

Motor *ABET 1110*
Двигатель

Sasiu *F.N.R.*
Шасси

Culoarea *alb*
Цвет

Posesor *Polimer Gaz Constructii*
Владелец


Adresa, localitatea *M. Vaslui, CS-*
Адрес, местожительства

Certificatul eliberat in baza *4/4*
Паспорт выдан на основании

Numarul *4/4* Seria *g*
Номерной знак Серия

Seful Inspectoratului «INTEAGRO»
Начальник инспекции

Data eliberarii, data vanii *7/VIII 2014*
Дата выдачи



Mini incarcator	Bobcat S-100 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------------	----------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 123569

Categoria / Наименование машины: Incarcator

Marca / Марка: Komatsu SK 714-2

Nr. / Год выпуска: 2007

Motor / Двигатель: F.Hr.

Sasiu / Шасси: 37 AF 04142

Culoarea / Цвет: galben

Posesor / Владелец: Polimer Gaz Constructii SRL

Adresa localitatea / Адрес местожительства: 1002600070564 'SR

Certificatul eliberat in baza / Паспорт выдан на основании: 18

Numar / Номер звка: 633

Seria / Серия: 9

Setul Inspectoratului «INTEHAGRO» / Начальник инспекции: V. F. 1506

Data eliberarii, data vnzarii / Дата выдачи: 23/5 2015

Mini incarcator	Komatsu SK 714-2 A-F an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------------	-------------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 123568

Categoria / Наименование машины: Incarcator

Marca / Марка: Komatsu SK 714-2

Nr. / Anul / Год выпуска: F.Nr. / 2007

Motor / Двигатель: 37AF 04086

Sasiu / Шаси: rack

Culoarea / Цвет: galben

Posezor / Владелец: Polimer Gaz Constructii

Adresa, localitatea / Адрес, место жительства: ca 260 c400564

Certificatul eliberat in baza / Паспорт выдан на основании: AB 123 562 от 23/1-15

Numarul / Номерный знак: LS 636 Seria / Серия: CJ

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO» / Начальник инспекции: V. Lochnov

Data eliberarii, data vanzarii / Дата выдачи: 23/1 2015

Incarcator	Komatsu SK 714-2 A-F an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
------------	-------------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 106643
Excavator

Categoria Nr. - *8*
Наименование машины

Marca *JCB 8080* Anul *2005*
Марка Год выпуска

Motor *426 1270389* Sasia *E1024858*
Двигатель Шасси

Culoarea *verde*
Цвет

Posesor *SRL Polimer Gaz constructii*
Владелец

Adresa, localitatea *4. Vorobon, 65*
Адрес, место жительства

10.2 N *0284897* din *20.08.2012*
Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании

Numarul *003* Seria *e1*
Номерной Серии

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции
V. J. J. J. J.

Data eliberarii, Data *5/IX* 2012
Дата выдачи

Excavator	JCB 8080 a. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------	------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 101743

Excavator

Categoria Nr. -

Нидроповарне машини

Marca Anul 2012

Марка Год выпуска

Motor 25 75 55 Sasi 202 92

Двигатель

Culoarea alb cu portii

Цвета

Posezor Polimer Gaz Constructii

Владелец

Adresa, localitatea N. S.imea N. Vazlasca NB5

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza 10/05/2012

Паспорт выдан на основании

Numarul 817 Seria CH

Номерной знак Серия

L.S. Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. G. G. G. G.

Data eliberarii, Data validarii 10/V 2012

Дата выдачи

Excavator	Hidromek 102B a.p. 2012	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------	-------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE INMATRICULARE
 Seria AB Nr. 007598
Excavator
 Categoria _____ Nr. _____
 Наименование машины _____
 Marca **HMK 102B** Anul **2010**
 Марка _____ Год выпуска _____
RG 38101 4 500 1442 Sasiu **160/82070/074**
 Model _____ Шасси _____
 Двигатель _____
 Culoarea **alba**
 Цвет _____
SRL Polimer Gaz Constructii
 Posesor _____
 Владелец _____
 Adresa, localitatea **K. Vazlean, 65**
 Адрес, место жительства _____
RG 083/83 -/r. 8/VII-2010
 Certificatul eliberat in baza _____
 Паспорт выдан на основании _____
 Numarul **446** Seria **C4**
 Номерной знак _____ Серия _____
 L.S. _____
Setul inspectoratului «INTEHAGRO»
 Начальник инспекции _____
V. Zok
 Data eliberarii, Дата выдачи **18/IX 2012**
 Valabil _____
 Действителен _____
36 luni
 месяцев

Excavator	Hidromek 102B a.p. 2010	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------	-------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE INMATRICULARE

Seria AB Nr. 007535

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul 2007

Марка Год выпуска

Motor Sasiu 1130 K

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul Seria

Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

E.S.

Data eliberarii, Data validitatii 10/12 2007

Valabil 36 luni

Действителен месяцев

Excavator	Hidromek 102B a.p. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
-----------	-------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 119222
 Excavator 10t cu Senile

Categoria / Наименование машины: Excavator 10t cu Senile

Marca / Марка: Neuson 8003

Nr. / Anul / Год выпуска: F NR / 2005

Motor / Двигатель: AC 04.056

Saslu / Шерси: 2034

Culoarea / Цвет: Polimer Gaz Constructii

Posezor / Владелец: 100 200 004 05 67

Adresa, localitatea / Адрес, место жительства: Strada 20m 85

Certificatul eliberat in baza / Паспорт выдан на основании: 404

Numarul / Номерной знак: 404 Seria / Серия: 07

Setul Inspectoratului "INTEHAGRO" / Начальник инспекции: V. I. I. I. I.

LS

Data eliberarii, Data vydachi / Дата выдачи: 7/11 2014

Excavator cu senile	Neuson 8003 a.n. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
---------------------	-----------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 123579
Buldozer cu senile
 Categoria
 Наименование машины **Комatsu D37 Rxd1**

Marca
 Марка
 Nr. 2625 1535 Anul 2004
 Год выпуска

Motor
 Двигатель **5006**

Sasiu
 Шасси **gacean**

Culoarea
 Цвет **galben**

Posezor
 Владелец **1002600040564 SRL**

Adresa, localitatea
 Адрес, местожительство **V. Zimicea 18**

Certificatul eliberat in baza
 Паспорт выдан на основании **1238611 din 16/01/2015**

Numarul
 Номер знака **629** Seria
 Серия **ej**

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
 Начальник инспекции
[Signature]

Data eliberarii, Data vydani
 Дата выдачи **23-1 2015**

Buldozer cu senile	Komatsu D37 a.p. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructiï" SRL
--------------------	-----------------------	--------------------------	---

C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.

C1.2 1002600040564

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

Z IS "CRIS" REGISTRU

X X

Z: Numărul de înmatriculare; B: Anul fabricației; C1.1: Titularul; C1.2: Numărul de identificare al titlularului; C1.3: Adresa; C4: Drepturi asupra vehiculului; D1: Marca; D2: Modelul; D3: Tipul caroseriei; E: Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1: Numărul caroseriei (șasiu); E2: Numărul șasiului; F1: Masa maximă autorizată; kg; G: Masa proprie; kg; H: Perioada de valabilitate; I: Data înmatriculării; J1: Tipul vehiculului; P1: Capacitatea motorului; cm³; P3: Tipul de combustibil; sau: de surse de putere; P5: Numărul motorului; Q: Raportul putere/greutate; kW/kg; R: Culoarea; S1: Numărul de locuri pe scaune; X: Mențiuni speciale; Z: Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST)

3D14070015678



REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



A: CUV
B: AUTOCAMION
C: VOLKSWAGEN
D: CRAFTER
E: BENA
F: 2008
G: WV1ZZZ2FZ87007898
H: WV1ZZZ2FZ87007898
I: X
J: 2518
K: 7
L: BJL029894
M: MOTORINA
N: ALB
O: X
P: 22 07 2014
Q: X

187005790

014828

Camion bena
pentru
transportarea
materialelor

Volkswagen Crafter 40 an. 2008

stare buna,
1 unitate

Proprietate
"Polimer Gaz
Construcții" SRL



Camion-basculanta	MAN 8-145 an. 2002	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
-------------------	--------------------	--------------------------	---





Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator)	Mercedes Atego-815, an. 1999	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
---	------------------------------	-----------------------	---



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N.P.F. - Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Ciocan Alexandru - Administrator	UTM Moldova, ISIM Timisoara RO	29	1. Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa din orasul Durlesti, mun. Chisinau 2. Reconstructie si modernizare a statiei de epurare din or. Costesti, r-ul Riscani	
Gaidau Sergiu - dir. Comercial	ULIM Moldova	12	1.Aprovizionarea cu apa potabila a com. Manoilesti 2. Lucrari de constructie a sistemului de apa a com. Floritoaia Veche	Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01224
Andriuta Vitalie- diriginte de santier	UTM Moldova	16	1. Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni, 2.Constructia retelelor exterioare de canalizare si statie de epurare si extinderea unei portiuni de apeduct in s. Magdacesti r-ul Criuleni	Certf. Tehnico-Profisionala nr.1059 din 19.03.2015, Certf. Tehnico-Profisionala nr.3501 din 26.05.2016, Permis de exercitarea 0003-18 din 31-01-2018, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01221
Corjan Petru- diriginte de santier	UTM Moldova	11	1.,Reconstructia retelelor si sistemelor de canalizare din or. Calarasi” 2. Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitacional din conducta Soroca – Balti – Singerei	Certf. Tehnico-Profisionala nr.1062 din 19.03.2015, Permis de exercitare 0004-18 din 31-01-2018, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01223
Danilov Denis - maistru	UTM Moldova	18	Executarea lucrarilor de constructie unei statii de pompare si extinderea retelelor de canalizare in or. Telenesti, microraiounul Izvoras	Certf. Tehnico-Profisionala nr.1232 din 05.02.2016
Andriuta Vasilii - maistru	UTM Moldova	10	Lucrari de constructie a retelelor de canalizare cu scurgere libera din strazile Varlaam si Kogilnicianu-Negruzzi din or. Calarasi	Certf. Tehnico-Profisionala nr.1433 din 31.03.2017, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01226
Lazarev Serghei- Maistru	UTM Moldova	10	Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	Certf. Tehnico-Profisionala nr.1063 din 19.03.2015, Permis de exercitare 0005-18 din 31-01-2018,Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01225
Arsenii Valeriu - mecanic sef	UTM Moldova	8	1. Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	ICSC "Incercom" I.S permis de exercitare nr. 0217 din 08-09-2017, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01222

Conoval Alexandr- Devizier	USM	12	1. Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-ul Criuleni 2. Reconstructia retelelor si sistemelor de canalizare din or. Calarasi	
Arsenii Nicolai-Sudor polietilena	Colegiu de constructii	6		PV 001-m din 13.01.2017 Permis exercit. nr. 0426-15
Birca Ion - Mastru	Colegiu de constructii	6		Permis exercitare 4646-15 din 26-01-15
Izman Mihail - Mastru	Colegiu de constructii	6		Permis exercitare 4685-15 din 16-02-2015, 4654-15 din 02-02-15
Lungu Mihail - Mastru, Sudor polietelena	Colegiu de constructii	6		Permis exercit. 4667-15 din 09-02-15, 4656-15 din 02-02-15, PV 003-m din 23.02.2018 permis exercit. nr. 0546-18
Minciuna Andrei - Mastru	Colegiu de constructii	6		Permis exercitare 4668 din 09-02-2015
Munteanu Oleg-Sudor electric	Scoala profesionala	24		PV 27 din 29-05-2018
Izman Vasile - Sudor electric	Scoala profesionala	28		
Argint Ion- Masinist pe excavator	Scoala profesionala	9		
Ciuperca Sergiu- Masinist pe excavator	Scoala profesionala	17		
Danu Gheorghe- Masinist pe excavator	Scoala profesionala	14		
Tomescu Victor - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	5		
Birca Petru - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	3		
Bocsa Gheorghe - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	4		
Rusu Gheorghe - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	4		
Melcic Sergiu - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	4		
Calestru Nicolai - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	2		
Fistican Gheorghe - Sofer	Scoala profesionala	7		
Romanciuc Petru - Sofer	Scoala profesionala	15		
Dodon Semion - Sofer	Scoala profesionala	11		
Pinzaru Ion - Sofer	Scoala profesionala	2		

Tofan Vladimir - Sofer	Scoala profesionala	2		
Zagoreanu Stepan - Sofer	Scoala profesionala	18		
Cretu Ivan - Lacatus	Colegiul transport	8		
Plesca Anatol - Lacatus	Scoala profesionala	12		
Demianov Pavel - Strungar	Scoala profesionala	10		
Muncitori auxiliar 20 persoane	Scoala profesionala			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Alexandru Ciocan

Administrator

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"



L.S.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3501

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 mai 2016**

Valabil până la **26 mai 2021**



Anatolie ZOLOTÇOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1062

Eliberat domnului (doamnei): **Corjan Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. **Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare**
2. **Instalații și rețele de încălzire**
3. **Instalații de ventilație și climatizare**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **19 martie 2015**

Valabil pînă la **19 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DLS

Numărul 1433

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 martie 2017**

Valabil pînă la **31 martie 2022**



Anatol USATÎ

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1232

Eliberat domnului (doamnei): **Danilov Denis**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.
- 5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 februarie 2016**

Valabil pînă la **5 februarie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md

SSM
EXPERT
TEL.068118455

Seria. SSM II
Nr. 00398

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Arsenii Valeriu**, care, în perioada 08.07.2019 – 12.07.2019, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 12 iulie 2019.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 11/20 din 12.07.2019.

Comisiei de Certificare : **Darii Ion** / 

Data eliberării: 12.07.2019 Semnătura titularului: 

Certificatul este valabil pînă la 12.07.2022



**Învăță să salvezi
o viață!**

“FIRST COMPANY” S.R.L.
MD-2024, Chișinău,
str. Dumitru Rîșcanu 9, ap. 6,
c.f. 1019600008360

Nr. 0146

Confirmare

DE PARTICIPARE LA INSTRUIRE

Se acordă **Domnului/Doamnei Arsenii Valeriu**, care, la 18.07.2019, a participat la instruirea în domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Acordării primului ajutor premedical, cu durata de 5 ore, conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008 și HG nr. 95 din 28.09.2009.

Eliberat de: **First Company SRL** / 

L. S. «FIRST COMPANY»

Data eliberării: 18.07.2019 Semnătura titularului: 

Instruirea privind securitatea și sănătatea în muncă și acordarea primului ajutor are valabilitatea de 2 ani, pînă la 18.07.2021.



"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Decizia Comisiei de Certificare Nr. 11/20 din 12.07.2019 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gavrilțo Anatolii

În temeiul ordinului nr. 11/20-SSM2 din 08.07.2019, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
21	Polimer Gaz Constructii SRL	Arsenii Valeriu	Mecanic sef	admis

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gavrilțo Anatolii

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Data completării: 18-10-2019

Nume/prenume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”

Semnat: _____



L.S.

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrări pentru canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din satul Ghidighici, mun. Chișinău
(denumirea)

(forma de licitație: Licitatie Deschisa)

Asociere privind lucrarea sus mentionata nu exista.

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 18-10-2019

Nume/prenume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”

Semnat: _____



L.S.



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„24 „ mai” 20 19 nr. 07/ 194/19

AVIZ pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „Polimer Gaz Construcții” SRL, c/f 1002600040564, conform cererii nr. 214 din 17.05.2019 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil până la data de 24.05.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2013, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	
			Nu

Director



Ivan GUȘILIC

Ex: C. Vișnevschi
022-22-14-29