

Obiectivul: Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7- Rusca, etapa II (îngradiri interioare)

Deviz pe obiect Nr. 33

Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7- Rusca, etapa II (îngradiri interioare)

Întocmit în prețuri curente 2022-07-15

Valoarea de deviz 27 593 546,40 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1		Lucrari de demolare	436 578,58	0,00	0,00	0,00	436 578,58	
1.1		Lucrari de constructie	436 578,58	0,00	0,00	0,00	436 578,58	
2		Perimetrul interior de paza	9 407 407,92	0,00	0,00	0,00	9 407 407,92	
2.1		Lucrari de constructie	9 407 407,92	0,00	0,00	0,00	9 407 407,92	
3		Constructii din beton armat	440 282,03	0,00	0,00	0,00	440 282,03	
3.1		Lucrari de constructie	440 282,03	0,00	0,00	0,00	440 282,03	
4		Solutii arhitecturale	1 052 692,08	0,00	0,00	0,00	1 052 692,08	
4.1		Lucrari de constructie	1 052 692,08	0,00	0,00	0,00	1 052 692,08	
5		Constructii din beton armat	438 841,36	0,00	0,00	0,00	438 841,36	
5.1		Lucrari de constructie	438 841,36	0,00	0,00	0,00	438 841,36	
6		Solutii arhitecturale	1 052 692,08	0,00	0,00	0,00	1 052 692,08	
6.1		Lucrari de constructie	1 052 692,08	0,00	0,00	0,00	1 052 692,08	
7		Alimentarea cu energie electrica 0,4kV	425 895,82	0,00	0,00	0,00	425 895,82	
7.1		Lucrari de constructie	84 333,96	0,00	0,00	0,00	84 333,96	
7.2		Lucrari de montare	298 201,47	0,00	0,00	0,00	298 201,47	
7.3		Utilaj	43 360,39	0,00	0,00	0,00	43 360,39	
8		Iluminat electric exterior	978 284,06	0,00	0,00	0,00	978 284,06	
8.1		Lucrari de constructie	37 744,01	0,00	0,00	0,00	37 744,01	
8.2		Lucrari de montare	260 573,40	0,00	0,00	0,00	260 573,40	
8.3		Utilaj	679 966,65	0,00	0,00	0,00	679 966,65	
9		Alimentarea de siguranta cu energie electrica 0,4kV	313 375,65	0,00	0,00	0,00	313 375,65	
9.1		Lucrari de montare	9 784,92	0,00	0,00	0,00	9 784,92	
9.2		Utilaj	303 590,73	0,00	0,00	0,00	303 590,73	
10		Sistema de paza automata	3 940 081,79	0,00	0,00	0,00	3 940 081,79	
10.1		Lucrari de constructie	25 308,72	0,00	0,00	0,00	25 308,72	
10.2		Lucrari de montare	862 130,29	0,00	0,00	0,00	862 130,29	
10.3		Utilaj	3 052 642,79	0,00	0,00	0,00	3 052 642,79	
11		Supraveghere video	1 887 369,88	0,00	0,00	0,00	1 887 369,88	
11.1		Lucrari de constructie	29 463,33	0,00	0,00	0,00	29 463,33	
11.2		Lucrari de montare	756 038,90	0,00	0,00	0,00	756 038,90	
11.3		Utilaj	1 101 867,65	0,00	0,00	0,00	1 101 867,65	
12		Amenajarea teritoriului	2 621 120,75	0,00	0,00	0,00	2 621 120,75	
12.1		Lucrari de constructie	2 621 120,75	0,00	0,00	0,00	2 621 120,75	
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII			22 994 622,00	0,00	0,00	0,00	22 994 622,00	
LUCRARI DE MONTAJ								
TOTAL LUCRARI DE MONTAJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR								
TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTE CHELTUIELI								
TOTAL ALTE CHELTUIELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA			22 994 622,00	0,00	0,00	0,00	22 994 622,00	
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%			4 598 924,40	0,00	0,00	0,00	4 598 924,40	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA			27 593 546,40	0,00	0,00	0,00	27 593 546,40	

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit: ÎM "PRO EX 2005" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: Penitenciarul nr.7 Rusca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;