

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (UAH)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	№ 150-11/20 від 13.11.2020. Lucrări de reparare a drumului național P-15 Kovel – Volodimir-Volinschii – Cervonograd – Jovkva, Sector km0 89+538 – km 114+311, Regiunea Liviv	Administrația Drumurilor Regiunea Liviv	Contrator	498815667/ 462282171	13.11.2020 – 31.12.2022	fără număr din 22.12.2021
2.	№ Б-А-17 від 31.07.2020. Construcția Drumului Național H-31 Dnipro – Tsariceanka – Kobeliaci – Reshetilovka de la s. Loboikivka pînă la granița regiunii Dnepropetrovsc, км 26+600 - км 28+600, regiunea Dnepropetrovsc	Administrația Drumurilor Regiunea Dnipropetrovsk	Contrator	396020050/ 396020050	31.07.2020 – 31.12.2021	fără număr din 04.10.2021
3.	№ Б-А-19 від 03.08.2020. Construcția drumului național H-31 Dnipro-Tsarichanka-Kobelyaki-Reshetilovka de la s. Loboikivka pînă la granița regiunii Dnipropetrovsk, schimb de transport în două niveluri la km 21 + 900, Regiunea Dnipropetrovsk.	Administrația Drumurilor Regiunea Dnipropetrovsk	Contrator	222506874,73/ 222506874,73	03.08.2020 – 31.12.2021	fără număr din 28.12.2021
4.	№ Б-А-26 від 08.12.2020. Construcția drumului național M - 04 Znamenka-Lugansk-Izvarino (la Volgograd prin Nipru, Donețk) pe secțiunea de by-pass a râului Nipru de la autostrada de semnificație de stat H-08 Borispol-Dnepr-Zaporozhye (prin Kremenchuk) – Mariupol la granița râului Dnipro, un schimb de transport în două niveluri, la intersecția cu o autostradă de acces la aeroport "Dnepr"	Administrația Drumurilor Regiunea Dnipropetrovsk	Contrator	227000000/ 205618000,93	08.12.2020 – 31.12.2022	fără număr din 20.12.2021
5.	№ ПС-А-9 від 30.07.2020. Lucrări de reparare a drumului național M - 04 Znamenka-Lugansk-Izvarino (peste or. Volgograd peste or. Dnipro, Donetsk) Sector km 151 + 930 - km 196 + 816.	Administrația Drumurilor Regiunea Dnipropetrovsk	Contrator	1785641299/ 1710801720,35	30.07.2020 – 31.12.2023	fără număr din 24.12.2021
6.	№ ПС-А-11 від 06.10.2020. Lucrări de reparare a drumului național M-04 Znamenka-Lugansk-Izvarino (peste or. Volgograd peste or. Dnipro, Donetsk) pe secțiunea km 72+442 - km 151 + 930 (45233142-6 reparații rutiere)	Administrația Drumurilor Regiunea Dnipropetrovsk	Contrator	1328027042,02/ 1237991152,68	06.10.2020	fără număr din 21.12.2021
7.	№ ПС-А-14 09.04.2021. Lucrări de reparare a drumului național M - 04 Znamenka-Lugansk-Izvarino (la Volgograd peste or. Dnipro, Donetsk) pe secțiuni km 295+674 - km 301+358, km 302+558 - km 302+880, km 333+111 - km 355+864, Regiunea.	Administrația Drumurilor Regiunea Dnipropetrovsk	Contrator	762379619,23/ 693034449,27	09.04.2021 – 31.12.2023	fără număr din 24.12.2021
8.	№ ПС-А-16 від 27.05.2021.	Administrația	Contrator	5071277298,5/	27.05.2021 –	fără număr

Semnăt:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Mykola Tymofeiev

Director General

«AUTOMAGISTRAL-PIVDEN» LLC



	Lucrări de reparație a drumului național M - 04 Znamenka-Lugansk-Izvarino (la Volgograd peste or. Dnipro, Donetsk) pe secțiuni km 216 + 384-km 279 + 693, Regiunea Dnipropetrovsk.	Drumurilor Regiunea Dnipropetrovsk		3933180326,06	31.12.2023	din 24.12.2021
9.	№ 9К-Д/3210 від 13.10.2020. Reabilitarea Drumului național H-07 Kiev-Sumy-Yunakovka (și Kursk) pe secțiunea km 232 + 360-km 244 + 000.	Administrația Drumurilor Regiunea Sumy	Contrator	433217580/ 411533924	13.10.2020 – 31.12.2022	№ 12-3-9К-Д/3210 din 24.12.2021
10.	№ 5ПІС-ДД/2281 від 22.04.2020. Lucrări de reparație a drumului național H-12 Sumy-Poltava cu o ocolire a orașului Sumy (km 12 + 090-km 67 + 120)	Administrația Drumurilor Regiunea Sumy	Contrator	618664982/ 530390438,13	22.04.2020 – 31.12.2022	№ 12-1-5ПІС-ДД/2281 din 28.12.2021
11.	№ 24П/20 від 13.11.2020. Lucrări de reparație a drumului național T-16-44 punctul de trecere "Lesnoye" - punctul de trecere "Maloyaroslavets Pershii, km 41 + 105-km 59 + 893	Administrația Drumurilor Regiunea Odesa	Contrator	271074510,83/ 271074510,83	13.11.2020 – 31.12.2021	№ 131/12/24 din 24.12.2021
12.	№ Т12-КХД493/21 від 22.01.2021. Lucrări de reparație a drumului național M-03 Kiev-Kharkiv-Dovzhansky (pe Rostov-na-Donu) pe secțiunea km 493 + 900-km 516 + 400 în regiunea Harkov	Administrația Drumurilor Regiunea Harkov	Contrator	640416098/ 564331459	22.01.2021 – 31.12.2022	fără număr din 22.12.2021
13.	№ Т13-КХД472/21 від 22.01.2021. Lucrări de reparație a drumului național M-03 Kiev-Kharkiv-Dovzhansky (pe Rostov-na-Donu), km 472 + 045-km 493 + 400 (în secțiuni separate) în regiunea Harkov	Administrația Drumurilor Regiunea Harkov	Contrator	773732138/ 646603513,10	22.01.2021 – 31.12.2022	fără număr din 22.12.2021
14.	№ 401-21 від 29.04.2021. Lucrări de reparație a drumului național T-08-20 Akimovka-Kirillovka, pe secțiunea km 2 + 848-km 44 + 415	Administrația Drumurilor Regiunea Zaporozhye	Contrator	614843654,72/ 614843654,72	29.04.2021 – 31.12.2021	fără număr din 24.12.2021
15.	№ 28-2020 від 08.09.2020. Lucrări de reparație a drumului național H-26 Chuguev-Melovoye (via Starobilsk), pe o secțiune de km 195 + 000-km 230 + 000 în Regiunea Luhansk	Administrația Drumurilor Regiunea Luhansk	Contrator	733999998/ 629002552,71	08.09.2020 – 31.12.2022	fără număr din 28.12.2021
16.	№ 33-21 від 07.04.2021. Reabilitarea Drumului național H-01 Kiev-Znamenka pe secțiunea km 52 + 935-km 65 + 900, Regiunea Kiev	Administrația Drumurilor Regiunea Kiiv	Contrator	515000000/ 421466478	07.04.2021 – 31.12.2023	fără număr din 28.12.2021
17.	№ 45-21 від 23.06.2021. Lucrări de reparație a drumului național M-03 Kiev-Kharkiv-Dovzhansky (pe Rostov-pe-Don) pe secțiunea km 18 + 000-km 34 + 950, Regiunea Kiev	Administrația Drumurilor Regiunea Kiiv	Contrator	886235242/ 588879520,4	23.06.2021 – 31.12.2023	fără număr din 29.12.2021

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Mykola Tymofeiev

Director General

«AUTOMAGISTRAL-PIVDEN» LLC





Державне агентство автомобільних доріг України
(УКРАВТОДОР)

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

вул.Воскресенська, 24, м.Дніпро, 49600, Україна
тел.факс (056)744-82-94, e-mail: info_dnipro@ukravtodor.gov.ua
код ЄДРПОУ 25843931

18.04.2022 № 1-14/924
на № _____ від _____

Генеральному директору
ТОВ «Автомагістраль-Південь»
М.С. Тимофєєву

ЛИСТ-ВІДГУК

За період співробітництва Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області з ТОВ «Автомагістраль-Південь», останнє зарекомендувало себе, як високопрофесійне будівельне підприємство, що спеціалізується на будівництві, реконструкції та ремонті автомобільних доріг, інженерних споруд з використанням передових технологій. В активі ТОВ «Автомагістраль-Південь» є достатня кількість сучасних потужних машин, механізмів та матеріально-технічної бази, а також наявна необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації під час виконання робіт.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, починаючи з 2017 року та по сьогодні ТОВ «Автомагістраль-Південь» виконує будівельні та ремонтні роботи/послуги на автомобільних дорогах загального користування Дніпропетровської області. Зокрема згідно договору на закупівлю № Б-А-23 від 13.10.2020 на «Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Автомобільна дорога має I категорію, далі рух по дорозі Н-31 накладається на дорогу територіального значення, параметри якої відповідають III категорії. Клас наслідків (відповідальності) – СС3.

Вартість договору складає **305 499 998,00 (включаючи ПДВ)**. Загальна сума виконаних ТОВ «Автомагістраль-Південь» робіт по даному контракту становить **301 061 289,81 грн. (включаючи ПДВ)**.

Роботи по даному договору виконані на 98,55% від загальної вартості робіт

(договору).

Роботи за даним договором відповідають вимогам, нормативам, стандартам, встановленим чинним законодавством України. Служба автомобільних доріг в Дніпропетровській області не має претензій чи судових позовів, щодо неналежної якості робіт та невиконання умов договору.

Системний підхід до управління якістю та організації робіт досвідчених спеціалістів підприємства забезпечує високий рівень виконання комплексу будівельних робіт з належною якістю та у терміни, обумовлені замовником та умовами договору.

Перелік виконаних робіт вказано у додатку до листа-відгука (JOB COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ).

Начальник



Олександр КОЛОМІЙЦЕВ

Служба автомобільних доріг в Дніпропетровській області

Motor Road Service in Dnipropetrovsk Oblast

TO WHOM IT MAY CONCERN/ДЛЯ НАДАННЯ ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ

JOB COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ	
Цим сертифікатом засвідчуємо, що компанія ТОВ «Автомостраль-Південь» успішно та суттєво закінчила всі свої зобов'язання за договором №Б-А-23 від 13.10.2020 «Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» без будь-яких суперечок чи судових розглядів We hereby certify that Avtomagistral-Pivden LLC has successfully and substantially completed all obligations under the Contract №Б-А-23 of 13.10.2020 «State-of-the-art road N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaki - Reshetylivka from the village. Loboikivka to the border of Dnipropetrovsk region, transport connection in two lines at km 27+970, Dnipropetrovsk region (45230000-8 Pipeline connection, line link and power transmission, highway, roads, aerodrome)» without any dispute or litigation	
Country:	Ukraine
Країна:	Україна
Contractor:	Avtomagistral-Pivden LLC
Підрядник:	ТОВ «Автомостраль-Південь»
Employer:	Motor Road Service in Dnipropetrovsk Oblast
Замовник:	Служба автомобільних доріг в Дніпропетровській області
Engineer:	Штаталов Юрій Володимирович /
Інженер:	Shatalov Yuriy
Loan:	-
Кредит:	
Contract:	№ Б-А-23 «State-of-the-art road N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaki - Reshetylivka from the village. Loboikivka to the border of Dnipropetrovsk region, transport connection in two lines at km 27 + 970, Dnipropetrovsk region (45230000-8 Pipeline connection, line link and power transmission, highway, roads, aerodrome) »
Договір:	№ Б-А-23 «Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с.Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»
Date of Signing of the Contract:	13.10.2020
Дата підписання договору:	
Commencement Date:	14.10.2020
Дата початку:	
Completion Date:	works were temporarily suspended due to force majeure /
Дата завершення:	роботи були тимчасово припинені через форс-мажорні обставини

Duration: Тривалість:	332 days / днів
Length of the road: Протяжність дороги:	1,576 km/км
Road category (lanes width) Категорія дороги (ширина смуг):	Категорія I-б: - кількість смуг руху – 2 ; - ширина смуги руху – 6,00 м; - ширина узбіччя – 2,00 м (2,50 м при влаштуванні опор освітлення); - ширина укріпленої смуги узбіччя – 0,50 м; - ширина розділювальної смуги – 1,75 м; Категорія IV: - кількість смуг руху – 2 (3-тя смуга при каналізуванні лівоповоротних напрямків); - ширина смуги руху – 3,00 м (3,50 м для 3-ї смуги); - ширина узбіччя – 2,00 – 6,00 м (в залежності від існуючого та місць влаштування опор освітлення), у тому числі разом з шириною укріпленої смуги – 0,50 м;
Contract Amount: Загальна сума контракту:	305 499 998,00 UAH incl. VAT 305 499 998,00 грн., з ПДВ
Performed works amount, % of completion with respect to Contract amount Сума виконаних робіт, % виконання договору	301 061 289,81 UAH incl. VAT, 98,55% 301 061 289,81 грн., з ПДВ 98,55%
PERFORMED AND CERTIFICED QUANTITIES OF THE MAIN WORK ITEMS ВИКОНАНІ ТА ПРИЙНЯТІ ОБ'ЄМИ РОБІТ ЗА ОСНОВНИМИ СТАТТЯМИ	
Excavation: Розробка ґрунту:	15 328 m ³ / м ³
Filling: Відсипання ґрунту:	118 097 m ³ / м ³
Additional base / Drainage layer: Додатковий шар основи / дренажний шар:-	1 337 m ² / м ²
Subbase: Шар незв'язаної щебеневої основи:	20 363 m ² /м ² , 7643,29 t/т
Cement treated base: Шар щебеневої основи укріплений цементом:	1 239 m ² /м ² , 323,47 t/т
Cold recycled base: Шар основи із холодного ресайклінгу:	-
Asphalt concrete base: Шар асфальтобетонної основи:	20 113 m ² /м ² , 4 827,12 t/т
Asphalt concrete binder with modified bitumen: Нижній шар а/б покриття на модифікованому бітумі:	1 239 m ² /м ² , 297,36 t/т
Stone mastic asphalt with modified	20 100 m ² /м ² , 2 514,51 t/т

bitumen: Щебенево-мастиковий асфальтобетон на модифікованому бітумі:	
Asphalt at side roads, local roads, bridges and walkways: Асфальтобетон на примиканнях, місцевих проїздах, мостах та тротуарах:	374,63 t/t
Gussasphalt (40mm + 30mm) - 2 layers: Гусасфальт (40мм + 30мм) - 2 шари:	-
Road Markings: Дорожня розмітка:	8 600 m/m
Safety Barriers: Бар'єрне огороження:	4 789 m/m
Curb: Бортовий камінь:	2477 m/m
Traffic signs: Дорожні знаки:	90 пг/шт
Road lighting: Дорожнє освітлення:	127 пг/шт
Noise protection screens: Шумозахисні екрани:	-
Bridges: Мости:	-
Overpasses: Шляхопроводи	1 пг/шт, 45,8 m/m (3*15 м)
Culverts: Водопрпусні труби:	1 пг/шт, 53,0 m/m (Ø-1,15 m/m) 1 пг/шт, 65,3 m/m (3x(2,00x2,00 м)) 1 пг/шт, 31 m/m (3x(2,00x2,00 м)) 1 пг/шт, 28 m/m (3x(2,00x2,00 м))
Steel Viaduct with Orthotropic Deck by Incremental Launching Method: Металева естакада з ортотропної мостової плити методом поздовжнього насування:	-
RC Concrete Bridge - New Construction: З/б міст - нове будівництво:	-
RC Concrete Underpass - New Construction: З/б підземний перехід - нове будівництво:	-
RC Concrete Retaining wall - New Construction: З/б підпірна стінка - нове будівництво:	-
Bored Piles: Буриабивні палі:	60 пг/шт, 830 m/m
Driven Piles: Забивні палі:	-
Reinforced Concrete: Залізобетон:	2 403,5 m ³ / м3
Steel Orthotropic Deck assembling by Incremental Launching Method: Збирання металевої прогонової будови методом поздовжнього насування:	-

Welding of Joints at Steel Superstructure: Зварювання стиків металевої прогонової будови:	-
Anticorrosive Protection of Steel Superstructure Metal Surfaces (3 layers): Антикорозійний захист металевих поверхонь (3 шари):	-
Precast Prestressed Beams: Збірні попередньо напружені балки:	42 кг/шт, 283,9 м3/ м3
Anticorrosive Protection of Concrete Surfaces: Антикорозійний захист бетонних поверхонь:	639 м2/м2
Deformation Joints: Деформаційні шви:	3,344 т/т, 54,32 м/м
Bridge Safety Guardrails: Мостове бар'єрне огороження:	23,232 т/т
Bridge Pedestrian Parapets: Мостове перильне огороження:	5,974 т/т
Pipelines diameter of 400mm or above: Влаштування трубопроводу діаметром від 400мм:	-

Employer / Замовник

Motor Road Service in Dnipropetrovsk Oblast /

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Engineer / Інженер

Шаталов Юрій Володимирович /
Shatalov Yuriy

Contractor / Підрядник:

Avtomagistral Pivden LLC /

ТОВ «Автоматістраль-Південь»



AGENȚIA DE STAT DE AUTOSTRĂZI (UKRAVTODOR)

Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

str. Voskresenska, Nr. 24, or. Dnipro, 49600, Ucraina

Tel.fax (056) 744-82-94, e-mail: info_dnipro@ukravtodor.gov.ua

Cod din Registrul unic de stat a întreprinderilor și organizațiilor Ucrainei 25843931

18.07.2022 Nr. 1-17/924

Către directorul general

SRL «AUTOMAGISTRAL-PIVDEN»

Tymofeiev M.S.

SCRISOARE DE RECOMANDARE

În perioada de cooperare a Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk cu SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden», aceasta din urmă s-a prezentat ca o companie de construcții de înaltă profesie specializată în construcția, reconstrucția și repararea autostrăzilor și a structurilor ingineresti folosind tehnologii avansate. Activele SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden» au un număr suficient de mașini moderne puternice, mecanisme și bază materială și tehnică, precum și numărul necesar de angajați cu calificările corespunzătoare în timpul executării lucrărilor.

La ordinul Serviciului de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk, din anul 2017 și până astăzi, SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden», efectuează lucrări/servicii de construcții și reparații pe drumurile publice din regiunea Dnipropetrovsk. În special, conform acordului de achiziție nr. Б-А-23 de la 13.10.2020 pentru «Construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țarîceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod de transport pe două niveluri la km 27+970, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor)».

Autostrada are categoria I, apoi circulația pe șoseaua H-31 se suprapune drumului de importanță teritorială ai cărui parametri corespund categoriei III. Clasa de consecințe (responsabilitate) este CC3.

Costul acordului este de **305 499 998,00 (inclusiv TVA)**. Valoarea totală a lucrărilor efectuate de SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden», în cadrul acestui acord este de **301 061 289,81 grivne (inclusiv TVA)**.

Lucrările din acest acord au fost finalizate pentru 98,55% din costul total al lucrărilor (acordului).

Lucrările conform acestui acord îndeplinesc cerințele, reglementările și standardele stabilite de legislația în vigoare a Ucrainei. Serviciul de autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk nu are pretenții sau procese privind calitatea inadecvată a muncii și neîndeplinirea termenilor acordului. O abordare sistematică a managementului calității și organizării muncii de către specialiști cu experiență ai întreprinderii asigură un nivel ridicat de execuție a unui complex de lucrări de

construcții cu calitatea corespunzătoare și în termenii indicați de client și în termenii acordului.

Lista lucrărilor finalizate este indicată în anexa la scrisoare de recomandare (JOB COMPLETION CERTIFICATE / CERTIFICAT PRIVIND LUCRĂRILE FINALIZATE).



*Traducerea din limba ucraineană în limba română
este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa
21/07/2022*



Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

PENTRU PREZENTARE LA SOLICITARE

Certificat privind lucrările finalizate	
Prin acest certificat, confirmăm că SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden» și-a îndeplinit cu succes și în mod semnificativ toate obligațiile asumate conform acordului Nr. Б-А-23 de la data de 13.10.2020 pentru «Construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țarîceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod rutier pe două niveluri la 27+970 km, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor)» fără orice dispute sau proceduri legale	
Țara:	Ucraina
Contractor:	SRL «AUTOMAGISTRAL-PIVDEN»
Client:	Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk
Inginer:	SHATALOV YURIY fiul lui Volodîmîr
Credit:	-
Acord:	Nr. Б-А-23 «Construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țarîceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod rutier pe două niveluri la 27+970 km, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor)»
Data semnăturii acordului:	13.10.2020
Data începerii:	14.10.2020
Data finalizării:	lucrările au fost suspendate temporar din cauza forței majore
Durață:	332 de zile
Lungimea drumului:	1,576 km
Categoria de drum (lățimea benzii):	Categoria I-b: - numărul benzilor de circulație – 2; - lățimea benzii de circulație este de 6,00 m; - lățimea bordura – 2,00 m (2,50 m la montarea stâlpilor de iluminat); - lățimea benzii armate la marginea drumului - 0,50 m; - lățimea benzii despărțitoare este de 1,75 m; Categoria IV: - numărul benzilor de circulație – 2 (banda a 3-a la canalizarea

	direcțiilor de viraj la stânga); - lățimea benzii de circulație este de 3,00 m (3,50 m pentru banda a 3-a); - lățimea marginii drumului - 2,00 - 6,00 m (în funcție de existența și locurile de instalare a stâlpilor de iluminat), inclusiv împreună cu lățimea benzii armate - 0,50 m;
Valoarea totală a acordului:	305 499 998,00 UAH incl. TVA
Cantitatea de muncă efectuată, % de executare a acordului:	301 061 289,81 UAH incl. TVA, 98,55%
VOLUME DE LUCRARE REALIZATE ȘI ACCEPTATE CONFORM ARTICOLELOR PRINCIPALELE	
Prelucrarea solului:	15 328 m ³
Deversarea solului:	118 097 m ³
Strat de bază suplimentar / strat de drenaj: -	1 337 m ²
Stratul de bază de piatră zdrobită nelegată:	20 363 m ² , 7643,29 t
Stratul de bază din piatră spartă armată cu ciment:	1 239 m ² , 323,47 t
Stratul de bază din reciclare la rece:	-
Stratul de bază de beton asfaltic:	20 113 m ² , 4 827,12 t
Stratul inferior al acoperirii de beton asfaltic cu bitum modificat:	1 239 m ² , 297,36 t
Beton asfaltic mastic concasat pe bitum modificat:	20 100 m ² , 2 514,51 t
Beton asfaltic pe intersecții, drumuri locale, poduri și trotuare:	374,63 t
Asfalt (40 mm + 30 mm) - 2 straturi:	-
Marcaje rutiere:	8 600 m
Gard de barieră:	4 789 m
Bordura:	2477 m
Indicatoare rutiere:	90 buc.
Iluminarea drumului:	127 buc.
Ecrane izolate fonic:	-
Poduri:	-
Pasaje supraterrane:	1 buc., 45,8 m (3*15 m)
Conducte de apă:	1 buc., 53,0 m (Ø-1,15 m) 1 buc., 65,3 m (3x(2,00x2,00 m)) 1 buc., 31 m (3x(2,00x2,00 m)) 1 buc., 28 m (3x(2,00x2,00 m))
Stalier metalic realizat din placă de punte ortotropă prin metoda împingerii longitudinale:	-
Pod din beton armat - construcție nouă:	-
Pasaj subteran din beton armat - construcție nouă:	-
Zid de sprijin din beton armat -	-

construcție nouă:	
Piloți forți:	60 buc., 830 m
Piloți înfiți:	-
Beton armat:	2 403,5 m3
Asamblarea unei structuri metalice prin metoda împingerii longitudinale:	-
Sudarea îmbinărilor structurii din fier:	-
Protecție anticorozivă a suprafețelor metalice (3 straturi):	-
Grinzi prefabricate pretensionate:	42 buc, 283,9 m3
Protecția anticorozivă a suprafețelor de beton:	639 m2
Cusături deformabile:	3,344 t, 54,32 m
Balustrade de siguranță pentru pod:	23,232 t
Parapete pietonali de pod:	5,974 t
Instalarea unei conducte cu un diametru de 400 mm sau mai mult:	-

Angajator
Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

/Semnătura/

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei * Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

Inginer
SHATALOV YURIY fiul lui Volodîmîr

/Semnătura/

Ștampila: Ucraina * Breasla inginerilor pentru supravegherea tehnică a construcției de obiecte de arhitectură * Atestarea comisiei arhitecturale și de construcții * Certificat de calificare Nr. 009306 * SHATALOV YURIY fiul lui Volodîmîr * Inginer principal de supraveghere tehnică a construcției de autostrăzi

Contractant
SRL «AUTOMAGISTRAL-PIVDEN»

/Semnătura/

Ștampila: Ucraina * Regiunea Odesa * Orașul Odesa * Societate cu răspundere limitată «AUTOMAGISTRAL-Pivden» * Nr. 1 * 34252469



Traducerea din limba ucraineană în limba română
este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa
21/07/2022



Договір № Б-А-23

на закупівлю робіт: **Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

м. Дніпро

"13" жовтня 2020 року

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, в особі заступника начальника з проектів Белікова Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності від 17.07.2020 року №1-17/1911, неприбуткова організація (далі по тексту Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомагістраль-Південь", в особі директора Тимофеева Миколи Сергійовича, який діє на підставі Статуту, платник податку на загальних підставах, (далі по тексту Підрядник), з іншої сторони,

уклали цей Договір на закупівлю робіт: **Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)** від 13 жовтня 2020 року (далі по тексту Договір), про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами виконати роботи з **будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область** відповідно до проектної документації та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов'язується прийняти закінчений будівництвом об'єкт та сплатити вартість виконаних робіт по мірі надходження бюджетних коштів на його рахунок.

1.2. Найменування робіт: **Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).**

1.3. Обсяг і зміст робіт та інші вимоги, що ставляться до робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектної документації, а ціна робіт визначається договірною ціною Підрядника, складеною та уточненою Підрядником за результатами закупівлі. **Протяжність — 1576 метрів.**

1.4. Обсяги закупівлі робіт за цим Договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків бюджету.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи відповідно до проектної документації, діючих будівельних норм та стандартів з власних матеріалів, виробів та конструкцій, якість яких повинна відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов.

2.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкту відповідно до умов проекту та технічних умов власника комунікацій.

2.3. Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних та виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Замовник має право:

- перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів;

- контролювати виконання геодезичних робіт;
- брати участь у перевірках стану та відповідності проекту устаткування, якості його монтажу та в комплексних випробуваннях і їх прийнятті;
- брати участь при проведенні прихованих робіт з метою перевірки правильності виконання та прийняття прихованих робіт і відповідних конструкцій;
- контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів та авторського нагляду щодо якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування, наявності і правильності ведення виконавчої документації.

2.4. У разі виявлення порушень проектних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали та устаткування, що не відповідають технічним та нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Роботи виконані в супереччя будівельних норм та правил не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником реальні терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені вади, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи. А у разі настання негативних наслідків, Підрядник нестиме відповідальність за настання несприятливих наслідків для Замовника.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість Договору за результатами проведеної закупівлі становить **305 499 998,00 грн. (триста п'ять мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 00 копійок)** в т.ч. ПДВ 50 916 666,33 грн. (п'ятдесят мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 33 копійки).

3.2. Договірна ціна робіт є динамічною, визначена в поточних цінах згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» і може уточнюватись згідно п. 6.3.2.3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Заготівельно-складські витрати враховуються згідно ДСТУ – НБД.1.1-2:2013 п.5.5.2 та п. 6.3.1.2 за усередненими відсотковими показниками, але не більш 2 % на будівельні матеріали, вироби та конструкції, та 0,75% на металеві конструкції.

Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні договірної ціни здійснюється Підрядником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Підрядник планує отримувати на об'єкті будівництва.

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченому у договірній ціні.

Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється, якщо вона перевищує передбачену заробітну плату у договірній ціні і може компенсуватися за рахунок коштів на покриття ризику, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

3.3. У відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» ціна цього Договору може бути змінена за таких умов:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- 4) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

3.4. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві договір приводиться до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.5. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за виконані роботи при надходженні коштів з державного бюджету, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підприємця на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт підписаних уповноваженими представниками сторін (Замовником і Підприємцем). У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи, Сторони складають двосторонній акт із переліком необхідних доробок та строків їх виконання.

4.2. Платіжні зобов'язання за договором виникають при наявності відповідного бюджетного призначення. Оплата робіт проводиться в межах виділеного фінансування по фактично виконаних обсягах робіт згідно Ф № КБ-2в та ф № КБ-3 шляхом поетапної оплати протягом 30 календарних днів у разі надходження відповідних коштів на рахунок Замовника. Ненадходження коштів з відповідного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органом державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

Можливе здійснення попередньої оплати (аванс) відповідно до Постанови КМУ від 27 грудня 2001 р. №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» та Постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Попередня оплата здійснюється за рішенням головного розпорядника коштів на строк не більше трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду у розмірі до 30% від річної вартості.

Підприємець зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Використаний аванс погашається на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт, по формі КБ-2в, підписаних уповноваженими представниками Сторін. По закінченню зазначеного терміну непогашені суми авансу повертаються Замовнику з подальшим перерахуванням до відповідного бюджету, з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнту 1,2.

4.3. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, згідно з наданими розрахунками.

4.5. Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, проектних рішень до усунення Учасником виявлених порушень та відмовитися від приймання закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Підприємцем, або третьою особою.

4.6. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифікату, в тому числі щодо пускових

комплексів та черг.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Термін виконання робіт – до 31.12.2021р. у відповідності до календарного плану (додаток №1).

5.2. Місце виконання робіт – **00000, Україна Дніпропетровська область, автомобільна дорога державного значення Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970.**

5.3. Термін початку виконання робіт за цим Договором обумовлюється датою його укладання Сторонами.

5.4. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів, правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію дорожнього руху, техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством за погодженням з Замовником.

5.5. Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і стандартам, а матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам.

5.6. Після завершення робіт Підрядник передає Замовнику комплект виконавчої та іншої документації, обумовленої діючим на дату передачі законодавством і здає завершений і готовий до експлуатації об'єкт комісії, яку скликає Замовник після одержання повідомлення від Підрядника про готовність об'єкта до здачі та експлуатації.

5.7. Замовник має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації, складу і обсягу робіт за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни. Підрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 5 днів до дати початку виконання відповідних робіт.

5.8. Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт з ініціативи Підрядника можливі тільки за умови письмової згоди Замовника у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі». Роботи виконані з порушенням цієї вимоги, приводяться у відповідність з проектом за рахунок Підрядника. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові або непередбачувані проектом роботи можуть бути визнані та оплачені Замовником, якщо вони об'єктивно необхідні і Замовник офіційно це визнав шляхом підписання протоколу з обґрунтуванням в ньому необхідності виконання таких робіт.

5.9. У разі необхідності залучення Підрядником субпідрядників в межах, передбачених діючим законодавством про публічні закупівлі, та не зазначених у тендерній пропозиції, їх залучення здійснюється на підставі письмового запиту Підрядника. Замовник в термін до п'яти робочих днів повідомляє Підрядника про своє рішення щодо погодження субпідрядної організації. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правовідносин (зобов'язань) між Замовником і субпідрядником Підрядника.

В такому разі, відповідальність перед Замовником за дії Субпідрядників несе Підрядник. Підрядник зобов'язується самостійно контролювати дії Субпідрядників та нести відповідальність за їх дії перед Замовником як за власні.

5.10. Сторони протягом 7 календарних днів після дати підписання Договору офіційно призначають своїх повноважних представників на будівельному майданчику та визначають їхні повноваження і письмово повідомляють про це іншу сторону. Якщо будь-яка Сторона в процесі виконання Договору ухвалить рішення про зміну її повноважного представника, вона за 7 календарних днів до ухвалення такого рішення повідомляє про це іншу Сторону.

5.11. Підрядник забезпечує комплектацію та зберігання одного комплексу проектно-кошторисної документації та змін до неї на будівельному майданчику та зобов'язаний надавати їх для користування Замовнику за його проханням у робочий час. Комплект усіх інших договірних документів та документів поточного листування має зберігатися Підрядником на

будівельному майданчику або в іншому визначеному ним місці.

5.12. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: єдиного журналу виконання робіт (включаючи роботи субпідрядників); документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; журналів виконання робіт та авторського нагляду; актів перевірок будівництва органами державного нагляду; комплект робочих креслень з надписами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них.

5.13. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до відповідних журналів виконання та обліку робіт.

5.14. Підрядник зобов'язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення у разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або у разі несвоєчасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватися за рахунок Підрядника, а в інших випадках – за рахунок Замовника.

5.15. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні протокольні рішення.

5.16. Якщо відставання темпів виконання робіт з вини Підрядника становить більше 50 календарних днів, Замовник має право ставити питання про розірвання Договору у передбаченому договірними умовами порядку.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати виконані роботи згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

6.1.2. В повному обсязі сплачувати за виконані роботи по мірі надходження коштів на свій рахунок;

6.1.3. Здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних робіт діючим нормативним документам

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, які затверджуються Додатковою угодою до цього Договору.

6.2.2. Вимагати виправлення виявлених в процесі перевірок і випробувань неякісних робіт, а неякісних матеріалів - заміни за рахунок Підрядника в строки, встановлені протоколами (актами). У разі невиконання цих вимог Підрядником у встановлені протоколами (актами) строки Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, зокрема шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.

6.2.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 робочих днів до дати запланованого розірвання договору.

6.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених умовами цього договору.

6.2.5. Інші права:

а) вимагати додаткових випробувань дорожньо-будівельних матеріалів і перевірки видів робіт, зафіксованих в Актах приймання виконаних будівельних робіт, в прийманні яких Замовник не приймав участі;

б) ознайомитись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання робіт.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки:

а) у разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва;

б) у разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва;

в) Підрядник відповідає за охорону майна, виконувані роботи, забезпечення безпеки руху на період будівництва об'єкту;

г) Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт;

д) витрати на здійснення робіт з прибирання будівельного майданчика та підтримання на ньому чистоти покладаються на Підрядника;

є) закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження.

Матеріали, устаткування та роботи повинні відповідати вимогам технічних регламентів, процедурам підтвердження відповідності та придатності прийнятим в Україні.

Під час виконання робіт Підрядник зобов'язаний використовувати дорожньо-будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий відповідним органом із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів;

ж) відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно - технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник;

з) Підрядник повинен дотримуватися вимог трудового законодавства України, створювати нормальні умови для праці та відпочинку на будівельному майданчику;

і) Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, вживає необхідних заходів для недопущення порушень ними технологічної та виробничої дисципліни, громадського порядку;

к) Підрядник виконує роботи згідно з проектно-кошторисною документацією з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці і згідно з вимогами будівельних норм і правил;

л) Підрядник інформує Замовника про хід виконання робіт за звітний період, а у разі відхилень від термінів виконання робіт, про заходи, вжиті для їх усунення, хід комплектації матеріальними ресурсами, залучення робочої сили, будівельних машин і механізмів, проведення запланованих перевірок матеріалів, робіт тощо;

м) уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення

документації.

Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні рішення;

н) Підрядник здає завершений і готовий до експлуатації об'єкт комісії, яку призначає Замовник після одержання повідомлення від Підрядника про готовність об'єкту до здачі. Для прийняття об'єкту Підрядник передає комісії всю визначену Договором документацію.

Виявлені комісією в процесі прийняття об'єкта вади в роботах, що виникли з вини Підрядника, Підрядник усуває за свій рахунок у визначені в акті прийняття терміни погоджені сторонами;

о) Підрядник несе ризик знищення або пошкодження робіт з початку їх виконання до видачі Держархбудінспекцією сертифікату.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи у разі надходження коштів на рахунок Замовника;

6.4.2. у разі невиконання зобов'язань Замовником, достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів до дати запланованого розірвання Договору;

6.4.3. залучити до робіт інших субпідрядників за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством. Перелік Субпідрядників визначений між Сторонами може змінюватися та уточнюватися в процесі виконання зобов'язань.

Документи, що підтверджують відповідність Субпідрядника подаються Замовнику Підрядником одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:

- копія ліцензії (дозволу) Субпідрядника на виконання робіт, *якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством*;

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність необхідного обладнання для виконання робіт відповідно до технології, вимог проектної документації, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт;

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність кваліфікованих працівників для виконання робіт;

- довідка Субпідрядника про виконання аналогічних робіт протягом 2016 - 2020 років із зазначенням обсягів та замовника (*повне найменування підприємства*) робіт.

У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Підрядник обов'язково зазначає інформацію щодо вартості робіт у відсотках по відношенню до вартості Договору, які доручаються Субпідряднику.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. За порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вартості Договору.

7.3. У випадку неякісного виконання робіт. Підрядник повинен сплатити на вимогу Замовника штраф у розмірі 20 % від суми неякісно виконаних робіт, а також відшкодувати збитки, які понесе Замовник у зв'язку з неякісним виконанням робіт.

7.4. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.5. У разі залучення Субпідрядників, Підрядник несе повну майнову відповідальність за дії Субпідрядників.

7.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза

контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі «форс-мажорні обставини»). У цьому випадку, у разі належного підтвердження настання форс-мажорних обставин, виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з подальшим наданням, не пізніше 5 календарних днів з моменту настання вказаних подій, документа, який виданий Торговельно-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, підтверджуючого наявність і тривалість форс-мажорних обставин.

8.3. Порушення вказаних умов позбавляє Сторону права посилається на форс-мажорні обставини.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 7 робочих днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати, Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дня розірвання цього Договору.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю складає: 2% вартості договору.

Вид забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія

Строк дії забезпечення виконання договору про закупівлю - з моменту набрання чинності договору і до повного виконання Підрядником своїх зобов'язань за договором про закупівлю.

Забезпечення виконання договору про закупівлю вноситься Підрядником не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

9.2. Документами, що підтверджують надання Підрядником забезпечення виконання договору про закупівлю є (копії документів засвідчені банком та чинні на дату укладення договору):

- оригінал безумовної безвідзивної (безвідкличної) банківської гарантії, що видана Підряднику установою банку, відповідно до Постанови правління НБУ від 15.12.2004 №639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах» (зі змінами та доповненнями);

- копії банківської гарантії та ліцензії банку, посвідчені уповноваженою особою та печаткою банку;

- копія довіреності виданої банком на уповноважену від банку особу на підписання гарантії.

Банківська гарантія повинна свідчити про обов'язок гаранта виплатити Замовнику суму забезпечення виконання договору про закупівлю у випадку неналежного виконання умов договору. Гарантія не може бути відкликана гарантом.

Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю, несе Підрядник

9.3. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання договору, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі», не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Оригінал банківської гарантії повертається (особисто в руки уповноваженому представнику Підряднику, поштою) Підряднику за його письмовим зверненням.

9.4. Замовник не повертає забезпечення виконання договору про закупівлю у разі нена належного виконання умов договору.

У разі якщо забезпечення виконання договору про закупівлю не повертається Підряднику грошові кошти за вимогою Замовника підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2021 року, але в будь-якому разі, до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

11.2. Строк дії Договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

12. ІНШІ УМОВИ, ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді Додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12.2. Договір укладається і підписується у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Невід'ємною частиною цього Договору є календарний план (Додаток № 1), план фінансування (Додаток № 2), договірна ціна (додаток №3).

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Служба автомобільних доріг
у Дніпропетровській області
49600, м. Дніпро
вул. Воскресенська, 24
IBAN UA738201720343271001100017701
в ДКСУ м. Київ,
код ЄДРПОУ 25843931

Заступник начальника з проєктів



О. А. Беліков

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Автомагістраль-Південь»
65058, м. Одеса вул. Романа Кармена, 21
IBAN:UA493282090000026002312237001
в АБ «Південний» в м. Одеса
(для здійснення попередньої оплати)
UA 288201720355389034200702575 в ДКСУ
м. Київ, код ЄДРПОУ 34252469

Директор



М. С. Тимофеев

д. 13

Директор ТОВ "Автомагістраль-Південь"

М.С. Тимофеев

Заступник начальника з проєктів Служби
автомобільних доріг у Дніпропетровській
області

О. А. Бєліков

Календарний план

Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

[illegible]

Додаток №2 до договору № Б-А-23 від 13.10.2020 року -

ПОГОДЖЕНО

Державне агентство автомобільних доріг України

2020 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

[illegible]

Директор ТОВ "Автомагістраль Південь"

М.С. Тимофеев

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника з проєктів Служби
автомобільних доріг у Дніпропетровській
області

О.А. Беліков

Додаток №3 до договору № Б-А-23 від 13.10.2020 року

Замовник Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Автомагістраль-Південь"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 27+970, Дніпропетровська область (45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2020 - 2021 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 29 вересня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	200559,83661	200559,83661	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	11646,1755	11646,1755	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	147406,37139	147406,37139	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	41507,28972	41507,28972	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	24125,08184	24125,08184	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	8300,83081	8300,83081	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	5806,89368	-	5806,89368
		Разом	238792,64294	232985,74926	5806,89368

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	6963,2218	6963,2218	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	6472,31466	-	6472,31466
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	3563,76053	3472,89522	87,10341
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	255791,93993	243421,86628	12366,31175
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	255791,93993	243421,86628	12366,31175
12		Вартість ресурсів, що повертаються	1459,40158	1459,40158	-
		Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються	254332,53835	241962,4647	12366,31175
13		Податок на додану вартість	50866,50767	-	50866,50767
		Всього по Розділу I	305199,04602	-	
		Розділ II. Устаткування			
14	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	250,79332		
		Разом по Розділу II	250,79332		
15		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	50,15866	-	50,15866
		Всього по Розділу II	300,95198		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	305499,998		



Contractul №. Б-А-23

pentru achiziția de lucrări: **Construcția autostrăzii de stat H-31 Dnipro-Tsarychanka-Kobelyaki-Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, un schimb de transport pe două niveluri la km 27 + 970, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor)**

o. Dnipro

”13” octombrie 2020.

Serviciul Autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk, reprezentat de șeful adjunct al proiectelor Oleksandr Anatoliyovych Belikov, care acționează în baza Procurii №.1-17/1911 din 17.07.2020, a non- organizație de profit (denumită în continuare Client), dintr-o parte, și **Societatea cu răspundere limitată „Automagistral-Pivden”**, reprezentat de directorul Mykola Serhiyovych Timofeev, care acționează în temeiul Statutului, un contribuabil din motive generale , (denumit în continuare Antreprenorul), pe de altă parte,

au încheiat prezentul Contract pentru achiziționarea de lucrări: **Construcția autostrăzii de stat N-31 Dnipro-Tsarychanka-Kobelyaki-Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, schimbător de transport pe două niveluri la km 27 + 970, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și electrice, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor) din 13 octombrie 2020** (denumit în continuare Contract), despre următoarele:

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul, în conformitate cu procedura și în condițiile specificate în prezentul contract, se obligă pe propriul risc să execute **lucrări la construcția autostrăzii de stat N-31 Dnipro-Tsarychanka-Kobelyaki-Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, un schimb de transport pe două niveluri la KM 27 + 970, regiunea Dnipropetrovsk**, în conformitate cu documentația de proiect și în condițiile stipulate de prezentul Acord, iar Clientul se obligă să accepte obiectul finit și să plătească costul lucrărilor finalizate primirea fondurilor bugetare în contul său.

1.2. Denumirea lucrărilor: **Construcția autostrăzii de stat N 31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaki - Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, un schimb de trafic pe două niveluri la km 27 + 970. Regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și electrice, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor).**

1.3. Sfera și conținutul lucrărilor și alte cerințe legate de lucrările care fac obiectul Contractului sunt determinate pe baza documentației de proiect, iar prețul lucrărilor este determinat de prețul contractual al Antreprenorului, întocmit și specificat de Antreprenorul pe baza rezultatelor achiziției. **Lungime - 1576 metri.**

1.4. Volumul lucrărilor achiziționate în baza prezentului Contract poate fi redus în funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor bugetare.

2. CALITATEA MUNCII

2.1. Antreprenorul trebuie să execute lucrările prevăzute în prezentul contract în conformitate cu documentația de proiect, normele și standardele de construcție în vigoare din materiale, produse și structuri proprii, a căror calitate trebuie să îndeplinească cerințele standardelor și condițiilor tehnice actuale.

2.2. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate și posibilitatea de exploatare a obiectului în conformitate cu condițiile proiectului și condițiile tehnice ale proprietarului comunicațiilor.

2.3. Clientul controlează conformitatea lucrărilor, materialelor și echipamentelor cu Decizia de proiectare, cerințele și normele de construcție și producție, standardele, condițiile tehnice și alte documente normative. Clientul are dreptul de a:

- verifica disponibilitatea documentelor care atestă calitatea materialelor utilizate;
- monitorizează execuția lucrărilor geodezice;
- participă la inspecții privind starea și conformitatea proiectului echipamentului, calitatea instalării acestuia, precum și la teste complexe și acceptarea acestora;
- să participe la realizarea lucrărilor ascunse în vederea verificării corectitudinii execuției și recepției lucrărilor ascunse și a structurilor corespunzătoare;
- monitorizează implementarea de către Antreprenor a instrucțiunilor și prescripțiilor organelor de stat abilitate și supravegherea autorului privind calitatea lucrărilor executate, materialele, echipamentele, disponibilitatea și corectitudinea documentației executive.

2.4 În cazul depistării unor încălcări ale deciziilor de proiect, normelor și regulilor de construcție, altor documente normative, Clientul are dreptul de a emite un ordin către Antreprenor pentru eliminarea deficiențelor admise și, dacă este cazul, suspendarea lucrărilor. Materiale și echipamente care nu îndeplinesc cerințele tehnice și de reglementare trebuie să fie imediat scoase de pe șantier și înlocuite pe cheltuiala Antreprenorului. Lucrările executate cu încălcarea normelor și regulilor de construcție nu vor fi plătite, iar Antreprenorul este obligat să le aducă în conformitate cu cerințele stabilite în termenii reali precizați de Client.

Dacă Antreprenorul nu înlătură defectele identificate în termenul prevăzut. Clientul are dreptul de a angaja terți în acest scop cu despăgubiri pentru costurile serviciilor sale pe cheltuiala Antreprenorului, inclusiv prin reținerea sumelor corespunzătoare la calcularea lucrărilor efectuate. Și în cazul unor consecințe negative, Antreprenorul va fi responsabil pentru apariția unor consecințe negative pentru client.

În cazul în care Antreprenorul nu elimină defectele constatate în termenul prevăzut, Clientul are dreptul de a implica în acest scop terți cu compensații pentru costurile serviciilor pe cheltuiala Antreprenorului, inclusiv prin reținerea sumelor corespunzătoare la calcularea lucrării efectuate. Iar în cazul unor consecințe negative, Antreprenorul va fi responsabil pentru apariția unor consecințe negative pentru Client.

3. PREȚUL CONTRACTULUI

3.1. Valoarea Contractului pe baza rezultatelor achiziției este de **305.499.998,00 UAH. (trei sute cinci milioane o sută nouăzeci și nouă de mii nouă sute nouăzeci și opt de grivne, 00 de copeici)** inclusiv TVA 50.916.666,33 UAH. (cincizeci de milioane nouă sute șaisprezece mii șase sute șazeci și șase de grivne 33 de copeici).

3.2. Prețul contractual al lucrărilor este dinamic, determinat în prețuri curente conform DSTU B D.1.1-1:2013 "Reguli de stabilire a costului construcției" și poate fi precizat conform p. 6.3.2.3. DSTU B D.1.1-1:2013 și ținând cont de cerințele Legii Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”.

Costurile de achiziție și depozitare sunt luate în considerare în conformitate cu DSTU — NBD.1.1-2:2013 clauza 5.5.2 și clauza 6.3.1.2 prin indicatori procentuali medii, dar nu mai mult de 2% pentru materiale de construcție, produse și structuri și 0,75 % pentru structuri metalice.

Costurile de achiziție și depozitare sunt luate în considerare în conformitate cu DSTU — NBD.1.1-2:2013 clauza 5.5.2 și clauza 6.3.1.2 prin indicatori procentuali medii, dar nu mai mult de 2% pentru materiale de construcție, produse și structuri și 0,75 % pentru structuri metalice.

Determinarea cuantumului salariului estimat la întocmirea prețului contractual va fi efectuată de Antreprenor pe baza salariului mediu lunar al unui angajat cu normă întreagă, pe care Antreprenorul intenționează să îl primească pe șantier.

În cazul decontărilor reciproce pentru volumul lucrărilor de construcții finalizate, cuantumul salariului estimat se determină pe baza sumei prevăzute în prețul contractului.

Clarificarea cuantumului salariului estimat se realizează dacă acesta depășește salariul prevăzut în prețul contractual și poate fi compensat pe cheltuiala fondurilor pentru acoperirea riscului, fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate proceselor inflaționiste

3.3. În conformitate cu Legea Ucrainei "Despre achizițiile publice", prețul acestui contract poate fi modificat în următoarele condiții:

- 1) reducerea volumelor de achiziții, în special, ținând cont de volumul real al cheltuielilor clientului;
- 2) îmbunătățirea calității obiectului achiziției, cu condiția ca această îmbunătățire să nu conducă la o creștere a sumei specificate în contractul de achiziție;
- 3) aprobarea unei modificări a prețului în contractul de cumpărare în scădere (fără modificarea cantității (volumului) și calității bunurilor, lucrărilor și serviciilor), inclusiv în cazul fluctuațiilor prețului mărfurilor pe piață;
- 4) modificări de preț în contractul de cumpărare în legătură cu modificarea ratelor impozitelor și taxelor și/sau modificarea condițiilor de acordare a avantajelor fiscale - proporțional cu modificarea acestor rate și/sau beneficii fiscale;

5) modificări ale indicelui prețurilor de consum stabilite în conformitate cu legislația de către autoritățile de statistică ale statului, modificări ale cursului de schimb valutar, modificări ale cotațiilor bursiere sau ale indicatorilor Platts, prețurilor (tarife) reglementate ARGUS și standardelor aplicate în contractul de cumpărare, în cazul în care comanda este stabilită în contractul de cumpărare se modifică prețul.

3.4. În cazul modificărilor actelor normative și juridice, documentelor normative referitoare la prețurile în construcții, contractul se aduce la actele în vigoare prin încheierea unui acord adițional.

3.5. Revizuirea prețului contractului se va face pe bază de calcule și se va executa de către părți prin încheierea de acorduri adiționale, care fac parte integrantă din prezentul Contract.

4. PROCEDURA DE PLATĂ

4.1. Decontările în temeiul Contractului se efectuează prin plata în etape de către Client a lucrărilor finalizate la primirea fondurilor de la bugetul de stat, fonduri de credit și alte surse de finanțare în limitele desemnărilor estimate relevante și transferul fondurilor de depozit, în contul de decontare al Antreprenorului pe baza actelor de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate semnate de reprezentanții autorizați ai părților (Client și Antreprenor). În cazul unui refuz motivat al Clientului de a accepta lucrarea finalizată, Părțile vor întocmi un act bilateral cu o listă a completărilor necesare și a termenelor de finalizare.

4.2. Obligațiile de plată în baza contractului apar atunci când există o alocare bugetară corespunzătoare. Plata lucrărilor se face în limita finanțării alocate pentru volumele de lucrări efectiv executate conform F nr.KB-2b și F nr.KB-3 prin plata eşalonată în termen de 30 de zile calendaristice în cazul primirii fondurilor corespunzătoare, în contul Clientului. Neprimirea fondurilor din bugetul aferent în contul de înregistrare al Clientului pentru plata lucrărilor în temeiul prezentului contract, precum și transferul intempestiv de către organul de trezorerie a statului, Părțile recunosc ca fiind o împrejurare care nu este din vina Clientului.

Plata anticipată (plata în avans) este posibilă în conformitate cu Rezoluția KMY nr. 1764 din 27 decembrie 2001 „Cu privire la aprobarea Procedurii de finanțare de stat a construcțiilor capitale” și Hotărârea KMY nr. (destinatarii) fondurilor bugetare de bunuri, lucrări și servicii achiziționate pentru cote bugetare”. Plata în avans se efectuează prin decizia directorului șef de fonduri pe o perioadă de cel mult trei luni în cadrul perioadei bugetare curente în cuantum de până la 30% din costul anual.

4.3. Obligațiile bugetare în temeiul contractului apar dacă și în limitele acestora alocările bugetare corespunzătoare.

4.4. Clientul compensează costurile directe și aferente (directe și generale de producție),

precum și profit, cheltuieli administrative, conform calculelor depuse.

4.5. Clientul are dreptul de a reține plățile pentru lucrările efectuate cu încălcarea reglementărilor și regulilor de construcție, a deciziilor de proiectare până când Participantul elimină încălcările identificate și de a refuza să accepte lucrările finalizate în cazul detectării defectelor care exclud posibilitatea utilizării în conformitate cu scopul specificat în Contract și nu poate fi eliminată de Antreprenor sau de o terță parte.

4.6. Plățile intermediare pentru lucrările finalizate se efectuează în limitele a cel mult 95 la sută din costul total la prețul contractual. Calculele finale se efectuează după finalizarea și acceptarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract și înregistrarea declarației privind pregătirea instalației pentru funcționare și eliberarea unui certificat, inclusiv pentru complexe de lansare și cozi.

5. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

5.1. Termenul limită pentru lucrări este până la 31.12.2021. în conformitate cu planul calendaristic (anexa nr. 1).

5.2. Locul de executare a lucrărilor — **00000, Ucraina regiunea Dnipropetrovsk, drumul de stat N-31 Dnipro — Tsarichanka — Kobelyaki — Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, un schimb de trafic pe două niveluri la km 27+970.**

5.3. Data începerii lucrărilor în temeiul prezentului acord va fi stabilită de data încheierii acestuia de către părți.

5.4. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu reglementările, reglementările, regulile și standardele actuale de construcție. În locurile în care se execută lucrări, Antreprenorul va asigura organizarea corespunzătoare a echipamentelor de protecție rutieră, de securitate și sănătate în muncă, respectarea cerințelor sanitare și de mediu stabilite de legislația în vigoare de comun acord cu Clientul.

5.5. Clientul va efectua controlul și supravegherea tehnică a conformității calității, volumului și prețului lucrărilor finalizate cu devizul, reglementările și standardele de construcție, precum și a materialelor, produselor și structurilor cu standardele, reglementările și condițiile tehnice de stat.

5.6. După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va preda Clientului un set de documentație executivă și de altă natură prevăzută de legea achizițiilor în vigoare la data predării și va preda obiectul finalizat și gata de exploatare comisiei convocate, de către Client după primirea notificării de la Antreprenor cu privire la disponibilitatea obiectului pentru livrare și exploatare.

5.7. Clientul are dreptul de a face modificări și completări la documentația de proiectare și deviz, compoziția și amplasarea lucrărilor în timpul execuției lucrărilor, cu condiția ca acestea să nu conducă la o creștere a prețului contractual. Antreprenorul este obligat să ia în considerare aceste modificări, dacă acestea sunt transmise oficial cu cel puțin 5 zile înainte de data scadenței lucrărilor relevante.

5.8. Modificări ale deciziilor de proiect, executarea de lucrări suplimentare la inițiativa Antreprenorului sunt posibile numai cu acordul scris al Clientului, în conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”. Lucrările efectuate în conformitate cu această cerință sunt aduse în conformitate cu proiectul pe cheltuiala Antreprenorului. Lucrările suplimentare efectuate la inițiativa Antreprenorului și neprevăzute de proiect pot fi recunoscute și plătite de către Client dacă sunt necesare în mod obiectiv, iar Clientul a recunoscut oficial acest lucru prin semnarea unui protocol care justifică necesitatea unei astfel de lucrări.

5.9. În cazul în care este necesar ca Antreprenorul să implice subcontractanți în limitele prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice și nespecificate în oferta de licitație, implicarea se va realiza pe baza cererii scrise a Antreprenorului. Clientul notifică Antreprenorul decizia sa de a aproba un subcontractant în termen de cinci zile lucrătoare. Încheierea de subcontracte nu va crea nicio relație juridică (obligații) între Client și subcontractantul Antreprenorului.

În acest caz, responsabilitatea față de Client pentru acțiunile Subcontractanților va fi suportată de Antreprenor.

Antreprenorul se angajează să monitorizeze în mod independent acțiunile Subcontractanților și să poarte responsabilitatea pentru acțiunile lor față de Client, ca fiind proprii.

5.10. Părțile în termen de 7 zile calendaristice de la data semnării oficiale a Acordului își desemnează reprezentanții autorizați pe șantier și le stabilesc atribuțiile și notifică în scris cealaltă parte. Dacă vreo parte, în procesul de executare a acordului, ia o decizie de schimbare a reprezentantului autorizat, aceasta va notifica celeilalte părți cu 7 zile calendaristice înainte de a lua o astfel de decizie.

5.11. Antreprenorul asigură completarea și stocarea unui set de documentație de proiectare și deviz și modificări ale acestuia la șantier și este obligat să furnizeze ȳ pentru utilizare de către Client la cererea acestuia în timpul programului de lucru. Un set de ȳcix alte documente contractuale și documente de corespondență curentă trebuie să fie păstrate de către Antreprenor la șantier a6o în alt loc determinat de acesta.

5.12. Antreprenorul asigură ȳntreținerea completă, de ȳnaltă calitate și la timp a documentației executive prevăzute de documentele de reglementare, inclusiv: un jurnal unificat al performanȳei lucrărilor (inclusiv munca subcontractanȳilor); documente care atestă calitatea materialelor utilizate; informaȳii de laborator și control geodezic; acȳionează asupra lucrărilor

ascunse și acționează asupra recepției provizorii a unor construcții responsabile; Acționează cu privire la testarea individuală și cuprinzătoare a echipamentelor instalate, sistemelor și dispozitivelor de rețea; jurnalele de performanță a muncii și supravegherea autorului; acte de inspecție în construcții de către organele de supraveghere de stat; un set de desene de lucru cu inscripții privind conformitatea lucrărilor efectuate cu aceste desene și modificări ale acestora.

5.13. Clientul se poate familiariza oricând cu procedura de păstrare a documentației. Cerințele Clientului cu privire la încălcările identificate sunt înscrise în jurnalele relevante de execuție și contabilitate a lucrărilor.

5.14. Antreprenorul este obligat să ofere Clientului asistența necesară în timpul verificărilor calității lucrărilor, materialelor și echipamentelor efectuate, inclusiv furnizarea informațiilor necesare, documentelor, echipamentelor, manopera etc. În timpul controalelor și testelor repetate la cererea Clientului, costuri suplimentare pentru implementarea în cazul nerespectării lucrărilor, materialelor, echipamentelor cu cerințele de reglementare în caz de întârziere a invitației Clientului de către Antreprenor de a participa la curent. inspecțiile și testele vor fi rambursate pe cheltuiala Antreprenorului, iar în alte cazuri — pe cheltuiala Clientului.

5.15. Părțile, de comun acord, țin ședințe comune cu privire la aspectele legate de îndeplinirea de către ei a termenilor prezentului Acord, inclusiv direct la ședință, și adoptă deciziile de protocol relevante.

5.16. În cazul în care întârzierea ritmului de execuție a lucrărilor din vina Antreprenorului este mai mare de 50 de zile calendaristice, Clientul are dreptul de a ridica problema rezilierii Contractului în conformitate cu procedura prevăzută în clauzele contractuale.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul are obligația de a:

6.1.1. Accepta lucrările efectuate în conformitate cu Actul de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate (formularul KB-2B);

6.1.1. Plăti integral pentru lucrările efectuate la primirea fondurilor în contul lui;

6.1.3. Efectua supravegherea tehnică a conformității calității lucrărilor efectuate cu actele normative în vigoare.

6.2. Clientul are dreptul de a:

6.2.1. Reduce volumul lucrărilor efectuate și costul total al prezentului Contract în funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor. În acest caz, Părțile aduc modificări corespunzătoare prezentului acord, care sunt aprobate prin acordul adițional la prezentul Contract.

6.2.2. Solicita corectarea lucrărilor care nu corespund standardelor găsite în procesul de inspecții și teste, precum și materiale care nu corespund standardelor - înlocuirea în detrimentul Contractantului în termenele stabilite de protocoale (acte). În cazul neîndeplinirii acestor cerințe de către Contractant în termenii stabiliți de protocoale (acte), Clientul poate angaja un alt executant pentru corectarea lucrărilor prost executate. Compensarea cheltuielilor se efectuează în detrimentul Contractantului, în special prin reținerea sumelor relevante de către Client în decontările cu Contractantul a lucrărilor efectuate.

6.2.3. Rezilia prezentul Contract înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Contractant, notificându-l în termen de 10 zile lucrătoare înainte de data încetării planificate a contractului.

6.2.4. Returna factura Contractantului fără a efectua plata în caz de executare necorespunzătoare a documentelor specificate în termenii prezentului Contract.

6.2.5. Alte drepturi:

a) să solicite teste suplimentare ale materialelor de construcție a drumurilor și verificarea tipurilor de lucrări înregistrate în Actele de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate, la acceptarea cărora Clientul nu a participat;

b) să se familiarizeze cu gestionarea documentației executive și să-și exprime pretențiile cu privire la completitudinea și obiectivitatea informațiilor prezentate în aceasta despre derularea lucrărilor.

6.3. Contractantul are obligația de a:

6.3.1. Asigura executării lucrărilor în condițiile stabilite prin prezentul Contract;

6.3.2. Asigura executării lucrărilor a căror calitate îndeplinește condițiile stabilite de partea II a prezentului Contract;

6.3.3. Alte responsabilități:

a) în caz de distrugere accidentală a obiectului de construcție, al cărui risc este suportat de Contractant, acțiunile sale ulterioare sunt determinate de decizia Clientului cu privire la fezabilitatea și condițiile de continuare a construcției;

b) în caz de deteriorare accidentală a obiectului de construcție, al cărui risc este suportat de Contractant, acesta trebuie să repare de îndată deteriorarea și să informeze Clientul despre aceasta. La cererea Clientului, Contractantul prezintă pentru aprobare un plan de măsuri pentru a elimina consecințele deteriorării accidentale a obiectului de construcție;

c) Contractantul este responsabil pentru protecția proprietății, lucrările efectuate, asigurarea siguranței circulației pe perioada construcției obiectului;

d) Contractantul este responsabil pentru respectarea tuturor măsurilor necesare de protecție a mediului, a normelor sanitare și de securitate la incendiu, a normelor de protecție a muncii, a exploatării utilajelor de construcții, a depozitării materialelor și structurilor de construcție, precum și a echipamentelor de siguranță în timpul lucrărilor;

e) costurile de curățare a șantierului și menținerea curățeniei acestuia sunt suportate de Contractant;

f) achiziționarea, primirea, depozitarea, conservarea materialelor, echipamentelor și a altor resurse necesare pentru executarea lucrărilor este efectuată de către Contractant. El este responsabil pentru cantitatea, calitatea și caracterul complet al furnizării acestor resurse, este responsabil pentru riscul pierderii și deteriorării accidentale.

Materialele, echipamentele și lucrările trebuie să respecte cerințele reglementărilor tehnice, procedurilor de confirmare a conformității și adecvării acceptate în Ucraina.

În timpul executării lucrărilor, Contractantul este obligat să utilizeze materiale de construcție a drumurilor care au un certificat de conformitate emis de organismul de certificare relevant pentru materialele de construcție a drumurilor;

g) Contractantul este responsabil pentru atragerea de muncitori și tehnicieni de inginerie în număr suficient și cu calificări adecvate pentru a efectua lucrările;

h) Contractantul trebuie să respecte cerințele legislației muncii din Ucraina, să creeze condiții normale de muncă și să se odihnească pe șantier;

i) Contractantul este responsabil pentru comportamentul angajaților săi pe șantier, ia măsurile necesare pentru a preveni încălcările disciplinei tehnologice și industriale, ordinea publică;

k) Contractantul efectuează lucrări în conformitate cu documentația de proiectare și estimare utilizând metode avansate de organizare a producției și a forței de muncă și în conformitate cu cerințele codurilor și reglementărilor de construcție;

l) Contractantul informează Clientul despre progresul lucrărilor în perioada de raportare și, în caz de abateri de la condițiile de lucru, despre măsurile luate pentru a le elimina, progresul echipamentelor cu resurse materiale, atragerea forței de muncă, mașini și mecanisme de construcții, realizarea inspecții planificate materiale, lucrări, etc;

m) toate informațiile actuale privind progresul lucrărilor în anumite volume și ordine sunt înregistrate de către contractant. Clientul se poate familiariza în orice moment cu procedura de păstrare a documentației.

Părțile, de comun acord, organizează reuniuni comune cu privire la punerea în aplicare a condițiilor prezentului Contract, inclusiv direct la obiect, și iau deciziile relevante;

n) Contractantul predă obiectul complet și gata de funcționare al comisiei, care este numit de către Client după primirea unei notificări din partea Contractantului cu privire la disponibilitatea obiectului pentru predare. Pentru acceptarea obiectului, Contractantul transferă comisiei toată documentația specificată în Contract.

Defectele lucrărilor descoperite de comisie în procesul de recepție a obiectului, apărute din vina Contractantului, se înlătură de către Contractant pe cheltuiala sa în termenele precizate în actul de acceptare și agreeate de părți; o) Contractant suportă riscul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de la începutul execuției acestora până la eliberarea certificatului de către Inspectoratul de Stat în Construcții.

6.4. Contractantul are dreptul de a:

6.4.1. primi integral plata pentru lucrările efectuate în cazul primirii de fonduri în contul Clientului;

6.4.2. rezilia prezentul Contract înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Client, notificându Clientul în termen de 10 zile lucrătoare înainte de data încetării planificate a Contractului;

6.4.3. angaja alți subcontractanți în lucrare prin acord scris cu Clientul, în conformitate cu procedura stabilită de prezentul Contractant și legislația în vigoare. Lista Subcontractanților stabilită între Părți poate fi modificată și specificată în procesul de îndeplinire a obligațiilor.

Documentele care confirmă conformitatea Subcontractantului sunt prezentate Clientului de către Contractant simultan cu cererea de aprobare a implicării Subcontractantului, și anume:

- o copie a licenței (permisului) Subcontractantului de a efectua lucrări, în *cazul în care obținerea unui astfel de permis sau licență pentru acest tip de activitate este prevăzută de lege*”,

- certificatul de informare al Subcontractantului privind disponibilitatea echipamentului necesar pentru executarea lucrărilor în conformitate cu tehnologia, cerințele documentației de proiect, precum și în conformitate cu normele și regulile actuale pentru executarea lucrărilor;
 - certificatul de informare al Subcontractantului privind disponibilitatea angajaților calificați pentru a efectua lucrările;
 - certificatul Subcontractantului privind efectuarea unor lucrări similare în perioada 2016 - 2020, indicând volumele și clientul (*numele complet al întreprinderii*) lucrărilor.
- În cererea privind aprobarea Subcontractantului, Contractantul trebuie să indice informații privind costul muncii ca *procent în raport cu costul Contractului* care sunt atribuite Subcontractantului.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 7.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul Contractului, Părțile poartă responsabilitatea prevăzută de legislația actuală a Ucrainei.
- 7.2. Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor se percepe o amendă de 0,1% din valoarea lucrării, din care s-a admis întârzierea în execuție, pentru fiecare zi de întârziere, iar pentru o întârziere mai mare de treizeci de zile calendaristice, se percepe suplimentar o amendă de șapte la sută din valoarea Contractului.
- 7.3. În cazul muncii de calitate slabă. Contractantul trebuie să plătească la cererea Clientului o amendă în cuantum de 20% din valoarea lucrărilor prost executate, precum și să compenseze pierderile pe care Clientul le va suporta în legătură cu performanța slabă a lucrărilor.
- 7.4. Plata daunelor nu scutește partea vinovată de încălcarea obligațiilor contractuale de la îndeplinirea integrală a acestora.
- 7.5. În cazul implicării Subcontractanților, Contractantul poartă întreaga responsabilitate a proprietății pentru acțiunile Subcontractanților.
- 7.6. Părțile sunt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea condițiilor prezentului Contract, în cazul în care acest eșec sau executare necorespunzătoare este rezultatul unor motive în afara controlului părții executive, cum ar fi incendiile, dezastrele naturale, ostilitățile, embargoul comercial, acțiunile ilegale ale terților (denumite în continuare „forță majoră”). În acest caz, în cazul confirmării corespunzătoare a apariției unor circumstanțe de forță majoră, îndeplinirea condițiilor prezentului Contract este amânată pentru perioada în care se vor aplica astfel de condiții.

8. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORĂ

- 8.1. Părțile sunt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul Contract în caz de forță majoră care nu existau la momentul încheierii Contractului și care au apărut în afara voinței părților (accident, catastrofă, dezastru natural, epidemie, epizootie, război etc.).
- 8.2. O parte care nu își poate îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract din cauza unor circumstanțe de forță majoră trebuie să notifice celeilalte părți în scris, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data producerii acestora, cu dispoziții ulterioare, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data producerii acestor evenimente, document emis de Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei sau de altă autoritate competentă care confirmă prezența și durata circumstanțelor de forță majoră.
- 8.3. Încălcarea acestor condiții privează partea de dreptul de a invoca circumstanțe de forță majoră.
- 8.4. În cazul în care valabilitatea circumstanțelor de forță majoră este prelungită cu mai mult de 7 zile lucrătoare, fiecare dintre părți are dreptul de a rezilia prezentul Contract în conformitate cu procedura stabilită. În cazul plății anticipate, Contractantul returnează fondurile către Client în termen de 3 (trei) zile bancare de la data rezilierii prezentului Contract.

9. EXECUTAREA CONTRACTULUI

9.1. Valoarea garanției pentru executarea contractului de achiziție este: 2% din valoarea contractului.

Tipul de garanție pentru executarea contractului de cumpărare: garanție bancară

Perioada de valabilitate a executării contractului de achiziție este de la momentul intrării în vigoare a contractului și până când Contractantul își îndeplinește pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul contractului de achiziție.

Asigurarea executării contractului de achiziție se face de către Contractant cel târziu la data încheierii contractului de achiziție.

9.2. Documentele care confirmă că Contractantul a asigurat garanția pentru executarea contractului de cumpărare sunt (copii ale documentelor certificate de bancă și valabile la data încheierii contractului):

- originalul garanției bancare irevocabile necondiționate eliberate contractantului de către instituția băncii în conformitate cu Rezoluția Consiliului BNU nr. 639 din 15 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru efectuarea de către bănci a operațiunilor sub garanții în valută națională și străină” (cu modificări și completări);
- copii ale garanției bancare și licenței băncii, certificate de persoana autorizată și sigiliul băncii;
- o copie a procurii emise de bancă unei persoane autorizate de la bancă pentru semnarea garanției.

Garanția bancară trebuie să dovedească obligația garantului de a plăti Clientului suma garanției pentru executarea contractului de cumpărare în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a termenilor contractului. Garanția nu poate fi revocată de garant.

Toate costurile asociate cu asigurarea garanției pentru executarea contractului de cumpărare vor fi suportate de Contractant.

9.3. Clientul returnează garanția pentru executarea contractului de achiziție după executarea contractului, în situația în care instanța de judecată recunoaște rezultatele procedurii de achiziție sau contractul de achiziție ca fiind nevalide și în cazurile prevăzute la art. 37 din Legea al Ucrainei "Cu privire la achizițiile publice", nu mai târziu de cinci zile bancare de la data primirii circumstanțelor specificate.

Garanția bancară inițială este returnată (personal reprezentantului autorizat al Contractantului, prin poștă) Contractantului, la cererea sa scrisă.

9.4. Clientul nu returnează garanția pentru executarea contractului de achiziție în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a termenilor contractului.

În cazul în care executarea contractului de achiziție nu este returnată Contractantului, fondurile la cererea Clientului sunt supuse transferului la bugetul relevant.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. În cazul unor litigiilor sau dezacorduri, Părțile se angajează să le rezolve prin negocieri și consultări reciproce.

10.2. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, litigiile vor fi soluționate în instanță.

11. VALABILITATEA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la 31.12.2021, dar în orice caz, până când părțile își îndeplinesc integral atribuțiile.

11.2. Termenul Contractului poate fi prelungit în cazul unor circumstanțe obiective documentate care au cauzat o astfel de prelungire, inclusiv forță majoră, întârzieri în finanțarea cheltuielilor Clientului, cu condiția ca astfel de modificări să nu conducă la o creștere a sumei specificate în Contract.

12. ALTE CLAUCHE, ANEXE LA CONTRACT

12.1. Toate modificările și completările la prezentul Contract se fac sub formă de acorduri adiționale, redactate și semnate în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părțile care au aceeași forță juridică.

12.2. Contractul este încheiat si semnat in doua exemplare autentice având aceeași forța juridică, câte un exemplar pentru fiecare dintre Părți.

12.3. În cazurile care nu sunt prevăzute de prezentul Contract, Părțile sunt ghidate de legislația actuală a Ucrainei.

12.4. O parte integrantă a prezentului Contract este planul calendaristic (Anexa nr. 1), planul de finanțare (Anexa nr. 2), prețul contractului (Anexa nr. 3).

ADRESELE JURIDICE ȘI DETALIILE PĂRȚILOR

Client:	Contractant:
Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnepropetrovsk 49600, o. Dnipro str. Voskresenska, 24 IBAN UA73 8201720343271001100017701 în Serviciul Trezoreriei de Stat al Ucrainei o. Kyiv, Cod EDRPOU 25843931	Societatea cu răspundere limitată „Autostrada-Sud” 65058, o. Odesa str.Romana Karmen, 21 IBAN UA493282090000026002312237001 la Banca de acțiuni „Pivdenny“ din o. Odesa (pentru plata în avans) UA288201720355389034200702575 în Serviciul Trezoreriei de Stat al Ucrainei o. Kyiv, cod EDRPOU 34252469
Șef adjunct de proiecte /Semnat/ O.A. Belikov	Director /Semnat/ M.S. Tymofeev
/Ștampilă: Agenția Rutieră de Stat din Ucraina* Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnepropetrovsk* Cod EDRPOU 25843931*Stema Ucrainei/	/Ștampilă: Ucraina*Regiunea Odesa* orașul Odesa* Societatea cu Răspundere Limitată „Autostrada-Sud” Cod EDRPOU34252469*Stema Ucrainei/

Aprobat

Director al SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden»

/Semnătura/

Ștampila: Ucraina * Regiunea Odesa * orașul Odesa * Societatea cu
răspunderea limitată « AUTOMAGISTRAL -Pivden» * 34252469

Aprobat

Adjunct al șefului de proiecte al Serviciului de autostrăzi în regiunea
Dnipropetrovsk

/Semnătura/ O.A. Belikova

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei * Serviciul de
autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

Plan calendaristic

Construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țarîceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod rutier pe două niveluri la 21+900 km, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor

Lista tipurilor de lucrări	Cost total, mii de grivne	incl. cost pentru 2020, mii de grivne				incl. cost pentru 2021, mii de grivne până la 31.12.2021	Anul 2021 în luni											
			trimestrul IV				trimestrul I			trimestrul II			trimestrul III			trimestrul IV		
			octom brie	noiem brie	decem brie		ianuar ie	februa rie	mart ie	april ie	mai	iuni e	iulie	august	septe mbrie	octpm brie	noiem brie	decem brie
1. doborârea arborilor, dezmembrarea structurilor existente, curățarea canalelor de drenaj	305 499,99800	88 142,35960	X			217 357,63840			X									
2. Lucrări pregătitoare. Rearanjarea conductei de gaz în conducta de gaz diam. 219x7			X															
3. Dispunerea suprafeței terenului			X	X	X				X		X	X						
4. Amenajarea hainelor de drum										X	X	X	X					

5. Amenajarea deversărilor de apă de pe carosabil									X		X	X						
6. Montarea conductelor de drenaj din beton armat				X	X				X	X		X						
7. Pasaj suprateeran rutier pe km 27+970 si conducte									X	X	X	X						
8. Semnale rutiere, garduri și marcaje												X	X					
9. Scrimă												X	X					
10. Marcare													X					
11. Iluminat electric al nodului de circulație la km 27+97											X		X					
12. Conexiune PL-10 kV											X		X					
13. Amenajare drum tehnologic pentru perioada de construcție de 1 km									X					X				
14. Mahalale și clădiri temporare. Pasaj superior									X					X				

Anexa Nr. 12 la acordul Nr. Б-А-23 de la 13.10.2020

Aprobat

Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei /Semnătura/E. Kuzkin
13.10.2020Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei * Serviciul de
autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

Plan calendaristic

la construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țariceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod rutier pe două niveluri la 21+900 km, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor).

Denumirea obiectului	Sursă de finanțare	Total conform contractului , mii UAH	Anul 2020, mii UAH					Anul 2021 mii UAH până la 31.12.2021	Inclusiv pe lună, mii de grivne											
				IX	X	XI	XII		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	18	19	20	21	22	23	24
Construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țariceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod rutier pe două niveluri la 27+970 km, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor).	PMCU din 29 ianuarie 2020 nr. 36 (modificat prin rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 23 septembrie 2020 nr. 890)	305 499,99800	88 142,35960	28 420,0 0000	30 000,0 0000	27 000,000 00	2 722,3 5960	0,00000	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,00000	0,000 00	0,00000	0,00000	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,00 000
	Alte surse de finanțare		0,00000	0,000 00	0,000 00	0,00000	0,000 00	217 357,63840	0,000 00	60 175,0 0000	50 000,0 0000	75 000,0 0000	32 1 82.6384 0	0,000 00	0,00000	0,00000	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,00 000
Total		305 499,99800	88 142,35960	28 420,000 00	30 000 0,000 00	27 000,00000	2 722 ,3596 0	217 357,638 40	0,000 00	60 17 5,000 00	50 00 0,000 00	75 00 0,000 00	32 182, 63840	0,000 00	0,00000	0,00000	0,000 00	0,000 00	0,000 00	0,00 000

Aprobat

Director al SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden»
/Semnătura/

Aprobat

Adjunct al șefului de proiecte al Serviciului de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk
/Semnătura/ O.A. Belikova

Ștampila: Ucraina * Regiunea Odesa * orașul Odesa * Societatea cu răspunderea limitată « AUTOMAGISTRAL -Pivden» * 34252469

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei * Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

Traducere din limba ucraineană în limba română

Client: Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk (Denumirea organizației)

Anexa nr. 3 la contractul nr. Б-А-23 din data 13.10.2020

Contractant: SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden»(Denumirea organizației)
(denumirea organizației)

PREȚUL CONTRACTULUI

la construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țariceanka - Kobeleakî - Reșetilioka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod rutier pe două niveluri la 21+900 km, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor).

Tipul prețului contractului: dinamic

Determinat conform Standardelor naționale ale Ucrainei B D.1.1-1-2013

Întocmit la prețurile curente de la 29 septembrie 2020.

Nr.	Justificare	Denumirea cheltuielilor	Pre, mii grivne		
			TOTAL	Inclusiv	
				lucrări de construcție	Alte cheltuieli
1	2	3	4	5	6
1		Secțiunea I. Lucrări de construcție Costuri directe. inclusiv	200559,83661	200559,83661	-
	Calculul Nr. 1	Salariu			-
	Calculul Nr. 2	Costul resurselor materiale	11646,1755	11646,1755	-
	Calculul Nr. 3	Costul de operare a mașinilor și mecanismelor de construcții	147406,37139	147406,37139	-
2	Calculul Nr. 4	Cheltuieli totale	41507,28972	41507,28972	-
3	Calculul Nr. 5	Costuri pentru construcția (ajustarea) și dezmembrarea clădirilor și structurilor temporare de titlu	24125,08184 8300,83081	24125,08184 8300,83081	-
4	Calculul Nr. 6	Fonduri pentru cheltuieli suplimentare în timpul lucrărilor de construcție în perioada de iarnă (pentru cantitatea de muncă planificată a fi efectuată în perioada de iarnă)	-	-	-
5	Calculul Nr. 7	Fonduri pentru costuri suplimentare în timpul lucrărilor de construcție în perioada de vară (pentru cantitatea de muncă planificată a fi efectuată în perioada de vară)	-	-	-
6	Calculul Nr. 8	Alte costuri aferente	5806,89368 238792,64294	232985,74926	- 5806,89388
		Total	6963,2218	6963,2218	-
7	Calculul Nr. 9	Profit	6472,31466	-	6472,31466
8	Calculul Nr. 10	Fonduri pentru acoperirea costurilor administrative ale organizațiilor de construcții și instalații	3563,76053 -	3472,89522 -	87,10341 -

9	Calculul Nr. 11	Fonduri pentru acoperirea riscurilor	255791,93993	243421,86628	12366,31175
10	Calculul Nr. 12	Fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate proceselor inflaționiste Total (pp. 1-10)	255791,93993	243421,86628	12366,31175
11	Calculul Nr. 13	Împozite, taxe, plăți obligatorii stabilite de legislația în vigoare și neincluse în componentele costului construcției (fără TVA) Total la Secțiunea I			
12		Valoarea resurselor returnate	1459,40158	1459,40158	-
13		Total minus valoarea resurselor returnate	254332,53835	241962,4647	12366,31175
		TVA	50866,50767	-	50866,50767
		Total pentru Secțiunea I	305199,04602	-	
14	Calculul Nr. 14	Secțiunea II. Echipamente			
15		Costurile contractantului legate de echipamente	250,79332		
		Împreună pe Secțiunea II	250,79332		
		Taxa pe valoarea adăugată a cheltuielilor antreprenorului aferente echipamentelor	50,15866	-	50,15866
		Total pentru Secțiunea II	300,95198		
		Preț total contract (p. I + p. II)	305499,998		

Client

/Semnătura/ O.A. Belikova

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei * Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

Contractant

M.S.Tymofieiev

/Semnătura/

Ștampila: Ucraina * Regiunea Odesa * orașul Odesa * Societatea cu răspunderea limitată «Autostrada-Pivden» * 34252469



Traducerea din limba ucraineană în limba română este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa

21/07/2022



[Handwritten signature]



Державне агентство автомобільних доріг України
(УКРАВТОДОР)

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

вул.Воскресенська, 24, м.Дніпро, 49600, Україна
тел.факс (056)744-82-94, e-mail: info_dnipro@ukravtodor.gov.ua
код ЄДРПОУ 25843931

25.04.2012 № 1-12/956
на № _____ від _____

Генеральному директору
ТОВ «Автомагістраль-Південь»
М.С. Тимофєєву

ЛИСТ-ВІДГУК

За період співробітництва Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області з ТОВ «Автомагістраль-Південь» останнє зарекомендувало себе як високопрофесійне будівельне підприємство, що спеціалізується на будівництві, реконструкції та ремонті автомобільних доріг, інженерних споруд з використанням передових технологій. В активі ТОВ «Автомагістраль-Південь» є достатня кількість сучасних потужних машин, механізмів та матеріально-технічної бази, а також наявна необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації під час виконання робіт.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, починаючи з 2017 року та по сьогодні ТОВ «Автомагістраль-Південь» виконує будівельні та ремонтні роботи/послуги на автомобільних дорогах загального користування Дніпропетровської області.

Зокрема, згідно договору на закупівлю № Б-А-19 від 03.08.2020 «Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Автомобільна дорога має I категорію, далі рух по дорозі Н-31 накладається на дорогу територіального значення, параметри якої відповідають IV категорії. Клас наслідків (відповідальності) – СС3.

Вартість договору складає 222 506 874,73 (включаючи ПДВ).

Загальна сума виконаних ТОВ «Автомагістраль-Південь» робіт по даному контракту становить 222 506 874,73 грн. (включаючи ПДВ).

Роботи по даному договору виконані на 100,00% від загальної вартості робіт (договору).

Роботи за даним договором відповідають вимогам, нормативам, стандартам, встановленим чинним законодавством України. Служба автомобільних доріг в

Дніпропетровській області не має претензій чи судових позовів, щодо неналежної якості робіт та невиконання умов договору. Системний підхід до управління якістю та організації робіт досвідчених спеціалістів підприємства забезпечує високий рівень виконання комплексу будівельних робіт з належною якістю та у терміни, обумовлені замовником та умовами договору.

Перелік виконаних робіт вказано у додатку до листа-відгука (*JOB COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ*).

Начальник Служби



Олександр КОЛОМІЙЦЕВ

**AGENȚIA DE STAT DE AUTOSTRĂZI DIN UCRAINA
(UKRAVTODOR)**

Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

str. Voskresenska, Nr. 24, or. Dnipro, 49600, Ucraina

Tel.fax (056) 744-82-94, e-mail: info_dnipro@ukravtodor.gov.ua

Cod din Registrul unic de stat a întreprinderilor și organizațiilor Ucrainei 25843931

Nr. 25.07.2022 de la 1-17/956

Către directorul general

SRL «AUTOMAGISTRAL-PIVDEN»

M.S. TYMOFIEIEV

SCRISOARE DE RECOMANDARE

În perioada de cooperare a Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk cu SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden», aceasta din urmă s-a prezentat ca o companie de construcții de înaltă profesie specializată în construcția, reconstrucția și repararea autostrăzilor și a structurilor ingineresti folosind tehnologii avansate. Activele SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden» au un număr suficient de mașini moderne puternice, mecanisme și bază materială și tehnică, precum și numărul necesar de angajați cu calificările corespunzătoare în timpul executării lucrărilor.

La ordinul Serviciului de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk, din anul 2017 și până astăzi, SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden», efectuează lucrări/servicii de construcții și reparații pe drumurile publice din regiunea Dnipropetrovsk.

În special, conform acordului de achiziție nr. **B-A-19 de la 03.08.2020** pentru «**Construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țariceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod de transport pe două niveluri la km 21+900, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor)**».

Autostrada are categoria I, apoi circulația pe șoseaua H-31 se suprapune drumului de importanță teritorială ai cărui parametri corespund categoriei IV. Clasa de consecințe (responsabilitate) este CC3.

Costul acordului este de **222 506 874,73 (inclusiv TVA)**.

Valoarea totală a lucrărilor efectuate de SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden», în cadrul acestui acord este de **222 506 874,73 grivne (inclusiv TVA)**.

Lucrările din acest acord au fost finalizate pentru 98,55% din costul total al lucrărilor (acordului).

Lucrările conform acestui acord îndeplinesc cerințele, reglementările și standardele stabilite de legislația în vigoare a Ucrainei. Serviciul de autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk nu are pretenții sau procese privind calitatea inadecvată a muncii și neîndeplinirea termenilor acordului. O abordare sistematică a managementului calității și organizării muncii de către specialiști cu experiență ai întreprinderii asigură un nivel ridicat de execuție a unui complex de lucrări de

construcții cu calitatea corespunzătoare și în termenii indicați de client și în termenii acordului.

Lista lucrărilor finalizate este indicată în anexa la scrisoare de recomandare (JOB COMPLETION CERTIFICATE / CERTIFICAT PRIVIND LUCRĂRILE FINALIZATE

Șef al Serviciului

/Semnătura/

Oleksandr KOLOMIITSEV

Viacheslav Shestirikov 744-668-19



*Traducerea din limba ucraineană în limba română
este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa*

21/07/2022



Служба автомобільних доріг в Дніпропетровській області

Motor Road Service in Dnipropetrovsk Oblast

TO WHOM IT MAY CONCERN/ДЛЯ НАДАННЯ ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ

JOB COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ	
Цим сертифікатом засвідчуємо, що компанія ТОВ «Автомобільна Південь» виконала і закінчила всі свої зобов'язання за договором №Б-А-19 від 03.08.2020 «Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» без будь-яких суперечок чи судових розглядів We hereby certify that Avtomagistral-Pivden LLC has successfully executed and completed all obligations under the Contract №Б-А-19 of 03.08.2020 «Construction of the national highway N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaky - Reshetilovka from the village. Loboivka to the border of Dnipropetrovsk region, two-level road junction at km 21+900, Dnipropetrovsk Oblast (45230000-8 Construction of pipelines, communication and transmission lines, highways, roads, airfields and railways; surface alignment)» without any dispute or litigation	
Country:	Ukraine
Країна:	Україна
Contractor:	Avtomagistral-Pivden LLC
Підрядник:	ТОВ «Автомобільна Південь»
Employer:	Motor Road Service in Dnipropetrovsk Oblast
Замовник:	Служба автомобільних доріг в Дніпропетровській області
Engineer:	Mefod Mykhailo
Інженер:	Мефод Михайло Михайлович
Loan:	-
Кредит:	
Contract:	№Б-А-19 «Construction of the national highway N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaky - Reshetilovka from the village. Loboivka to the border of Dnipropetrovsk region, two-level road junction at km 21+900, Dnipropetrovsk Oblast (45230000-8 Construction of pipelines, communication and transmission lines, highways, roads, airfields and railways; surface alignment)»
Договір:	№Б-А-19 «Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»
Date of Signing of the Contract:	03.08.2020
Дата підписання договору:	
Commencement Date:	04.08.2020
Дата початку:	
Completion Date:	28.12.2021
Дата завершення:	

Duration: Тривалість:	512 days / днів
Length of the road: Протяжність дороги:	1,62 km/км
Road category (lanes width) Категорія дороги (ширина смуг):	Категорія I-б: - кількість смуг руху – 4; - ширина смуги руху – 3,00 м; - ширина проїзної частини – 4х 3,00 м, - ширина узбіччя – 2,00 м (2,50 м при влаштуванні опор освітлення); - ширина укріпленої смуги узбіччя – 0,50 м; - ширина розділювальної смуги – 1,75 м; Категорія III: - кількість смуг руху – 2; - ширина смуги руху – 3,00 м; - ширина узбіччя – 2,00 м (2,50 м при розташуванні опор електроосвітлення), у тому числі разом з шириною укріпленої смуги – 0,50 м;
Contract Amount: Загальна сума контракту:	222 506 874,73 UAH incl. VAT 222 506 874,73 грн., з ПДВ
Performed works amount, % of completion with respect to Contract amount Сума виконаних робіт, % виконання договору	222 506 874,73 UAH incl. VAT, 100% 222 506 874,73 грн., з ПДВ 100%
PERFORMED AND CERTIFIED QUANTITIES OF THE MAIN WORK ITEMS ВИКОНАНІ ТА ПРИЙНЯТІ ОБ'ЄМИ РОБІТ ЗА ОСНОВНИМИ СТАТТЯМИ	
Excavation: Розробка ґрунту:	18 755 m ³ / м ³
Filling: Відсіпання ґрунту:	137 665 m ³ / м ³
Additional base / Drainage layer: Додатковий шар основи / дренажний шар:-	1 416 m ² / м ²
Subbase: Шар незв'язаної щебеневої основи:	19 102 m ² /м ² , 7 171,5 t/t
Cement treated base: Шар щебеневої основи укріплений цементом:	1 302 m ² /м ² , 336,33 t/t
Cold recycled base: Шар основи із холодного ресайклінгу:	-
Asphalt concrete base: Шар асфальтобетонної основи:	18 714 m ² /м ² , 4 491,36 t/t
Asphalt concrete binder with modified bitumen: Нижній шар а/б покриття на модифікованому бітумі:	1 242 m ² /м ² , 298,08 t/t
Stone mastic asphalt with modified bitumen:	18 682 m ² /м ² , 3 209,32 t/t

Щебенево-мастиковий асфальтобетон на модифікованому бітумі:	
Asphalt at side roads, local roads, bridges and walkways: Асфальтобетон на примиканнях, місцевих проїздах, мостах та тротуарах:	191,33 t/t
Gussasphalt (40mm + 30mm) - 2 layers: Гусасфальт (40мм + 30мм) - 2 шари:	-
Road Markings: Дорожня розмітка:	11 200 m/м
Safety Barriers: Бар'єрне огороження:	4 087 m/м
Curb: Бортовий камінь:	1 973 m/м
Traffic signs: Дорожні знаки:	72 пг/шт
Road lighting: Дорожнє освітлення:	127 пг/шт
Noise protection screens: Шумозахисні екрани:	-
Bridges: Мости:	-
Overpasses: Шляхопроводи	1 пг/шт, 75,8 m/м (21+33+21 м)
Culverts: Водопрпусні труби:	-
Steel Viaduct with Orthotropic Deck by Incremental Launching Method: Металева естакада з ортотропної мостової плити методом поздовжнього насування:	-
RC Concrete Bridge - New Construction: З/б міст - нове будівництво:	-
RC Concrete Underpass - New Construction: З/б підземний перехід - нове будівництво:	-
RC Concrete Retaining wall - New Construction: З/б підпірна стінка - нове будівництво:	-
Bored Piles: Буриабивні палі:	20 пг/шт, 372 m/м
Driven Piles: Забивні палі:	-
Reinforced Concrete: Залізобетон:	1 035,4 m3/ м3
Steel Orthotropic Deck assembling by Incremental Launching Method: Збирання металевої прогонової будови методом поздовжнього насування:	-
Welding of Joints at Steel Superstructure: Зварювання стиків металевої прогонової будови:	-

Anticorrosive Protection of Steel Superstructure Metal Surfaces (3 layers): Антикорозійний захист металевих поверхонь (3 шари):	-
Precast Prestressed Beams: Збірні попередньо напружені балки:	18 пр/шт, 233,52 м3/ м3
Anticorrosive Protection of Concrete Surfaces: Антикорозійний захист бетонних поверхонь:	3376,6 м2/м2
Deformation Joints: Деформаційні шви:	2,606 т/т, 43,13 м/м
Bridge Safety Guardrails: Мостове бар'єрне огороження:	17,538 т/т
Bridge Pedestrian Parapets: Мостове перильне огороження:	9,411 т/т
Pipelines diameter of 400mm or above: Влаштування трубопроводу діаметром від 400мм:	-

Employer / Замовник

Motor Road Service in Dnipropetrovsk Oblast /

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області



Engineer / Інженер

Mefod Mykhailo


Мефьод Михайло Михайлович



Contractor / Підрядник:

Avtomagistral Pivden LLC /

ТОВ «Автомагістраль-Південь»



Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk
PENTRU PREZENTARE LA SOLICITARE

Certificat privind lucrările finalizate	
Prin acest certificat, confirmăm că SRL «AUTOMAGISTRAL-Pivden» și-a îndeplinit cu succes și în mod semnificativ toate obligațiile asumate conform acordului Nr. B-A-19 de la data de 03.08.2020 pentru «Construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țarîceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod rutier pe două niveluri la 21+900 km, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor)» fără orice dispute sau proceduri legale	
Țara:	Ucraina
Contractor:	SRL «AUTOMAGISTRAL-PIVDEN»
Client:	Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk
Inginer:	Mefod Mykhailo fiul lui Mykhailo
Credit:	-
Acord:	Nr. B-A-19 «Construirea autostrăzii de importanță de stat H-31 Dnipro - Țarîceanka - Kobeleakî - Reșetîlivka de la s. Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, nod rutier pe două niveluri la 21+900 km, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcție de conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor)»
Data semnăturii acordului:	03.08.2020
Data începerii:	04.08.2020
Data finalizării:	28.12.2021
Durață:	512 de zile
Lungimea drumului:	1,62 km
Categoria de drum (lățimea benzii):	Categoria I-b: număr de benzi de circulație - 4; lățimea benzii - 3,00 m; lățimea drumului - 4 x 3,00 m, lățimea bordura - 2,00 m (2,50 m la instalarea stâlpilor de iluminat); lățimea benzii armate de la marginea drumului - 0,50 m; lățimea benzii despărțitoare - 1,75 m; Categoria III: număr de benzi de circulație - 2;

	lăţimea benzii - 3,00 m; lăţimea bordura - 2,00 m (2,5 m la amplasarea stâlpilor de iluminat electric), inclusiv in total 3 benzi armate cu lăţimea de 0,50 m;
Valoarea totală a acordului:	222 506 874,73 UAH incl. TVA
Cantitatea de muncă efectuată, % de executare a acordului:	222 506 874,73 UAH incl. TVA, 100%
VOLUME DE LUCRARE REALIZATE ŞI ACCEPTATE CONFORM ARTICOLELOR PRINCIPALELE	
Prelucrarea solului:	18 755 m3
Deversarea solului:	137 665 m3
Strat de bază suplimentar / strat de drenaj: -	1416 m2
Stratul de bază de piatră zdrobită nelegată:	19 102 m2, 7 171,5 t
Stratul de bază din piatră spartă armată cu ciment:	1 302 m2, 336,33 t
Stratul de bază din reciclare la rece:	-
Stratul de bază de beton asfaltic:	18 714 m2, 4 491,36 t
Stratul inferior al acoperirii de beton asfaltic cu bitum modificat:	1 242 m2, 297,08 t
Beton asfaltic mastic concasat pe bitum modificat:	18 682 m2, 3 209,32 t
Beton asfaltic pe intersecţii, drumuri locale, poduri şi trotuare:	191,33 t
Asfalt (40 mm + 30 mm) - 2 straturi:	-
Marcaje rutiere:	11 200 m
Gard de barieră:	4 087 m
Bordura:	1 973 m
Indicatoare rutiere:	72 buc.
Iluminarea drumului:	127 buc.
Ecrane izolate fonic:	-
Poduri:	-
Pasaje supraterrane:	1 buc., 75,8 m (21+33+21 m)
Conducte de apă:	-
Stalier metalic realizat din placă de punte ortotropă prin metoda împingerii longitudinale:	-
Pod din beton armat - construcţie noua:	-
Pasaj subteran din beton armat - construcţie noua:	-
Zid de sprijin din beton armat - construcţie noua:	-

Piloți forai:	20 buc., 372 m
Piloți înfiți:	-
Beton armat:	1 035,4 m ³
Asamblarea unei structuri metalice prin metoda împingerii longitudinale:	-
Sudarea îmbinărilor structurii din fier:	-
Protecție anticorozivă a suprafețelor metalice (3 straturi):	-
Grinzi prefabricate pretensionate:	18 buc, 233,52 m ³
Protecția anticorozivă a suprafețelor de beton:	3376,6 m ²
Cusături deformabile:	2,606 t, 43,13 m
Balustrade de siguranță pentru pod:	17,538 t
Parapete pietonali de pod:	9,411 t
Instalarea unei conducte cu un diametru de 400 mm sau mai mult:	-

Angajator

Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

/Semnătura/

Ștampila: Agenția de stat de autostrăzi a Ucrainei * Serviciul de autostrăzi în regiunea Dnipropetrovsk

Inginer

Mefod Mykhailo fiul lui Mykhailo

/Semnătura/

Contractant

SRL «AUTOMAGISTRAL-PIVDEN»

/Semnătura/

Ștampila: Ucraina * Regiunea Odesa * Orașul Odesa * Societate cu răspundere limitată «AUTOMAGISTRAL-Pivden» * Nr. 1 * 34252469



Traducerea din limba ucraineană în limba română
este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa

21/07/2022



14.09.20

Договір № Б-А-19

на закупівлю робіт: Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

м. Дніпро

" 03 " 08 2020 року

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, в особі заступника начальника з проектів Белікова Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності від 17.07.2020 року №1-17/1911, неприбуткова організація (далі по тексту Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомагістраль-Південь", в особі директора Тимофеева Миколи Сергійовича, який діє на підставі Статуту, платник податку на загальних підставах, (далі по тексту Підрядник), з іншої сторони, уклали цей Договір на закупівлю робіт: Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) від 03 08 2020 року (далі по тексту Договір), про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами виконати роботи з будівництва автомобільна дорога державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область відповідно до проектної документації та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов'язується прийняти закінчений будівництвом об'єкт та сплатити вартість виконаних робіт по мірі надходження бюджетних коштів на його рахунок.

1.2. Найменування робіт: Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

1.3. Обсяг і зміст робіт та інші вимоги, що ставляться до робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектної документації, а ціна робіт визначається договірною ціною Підрядника, складеною та уточненою Підрядником за результатами закупівлі. **Протяжність – 1062 метри.**

1.4. Обсяги закупівлі робіт за цим Договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків бюджету.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи відповідно до проектної документації, діючих будівельних норм та стандартів з власних матеріалів, виробів та конструкцій, якість яких повинна відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов.

2.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкту відповідно до умов проекту впродовж гарантійного строку, який визначається згідно чинного законодавства відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України. Гарантійний строк становить десять років. Гарантійний строк експлуатації об'єкту починається з дати видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією України сертифікату і продовжується на час, упродовж якого об'єкт не міг використовуватися внаслідок вад, відповідальність за які несе Підрядник.

16/4

2.3. Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних та виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Замовник має право:

- перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів;
- контролювати виконання геодезичних робіт;
- брати участь у перевірках стану та відповідності проекту устаткування, якості його монтажу та в комплексних випробуваннях і їх прийнятті;
- брати участь при проведенні прихованих робіт з метою перевірки правильності виконання та прийняття прихованих робіт і відповідних конструкцій;
- контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів та авторського нагляду щодо якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування, наявності і правильності ведення виконавчої документації.

2.4. У разі виявлення порушень проектних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали та устаткування, що не відповідають технічним та нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Роботи виконані в супереч будівельних норм та правил не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником реальні терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені вади, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи. А у разі настання негативних наслідків, Підрядник нестиме відповідальність за настання несприятливих наслідків для Замовника.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість Договору за результатами проведеної закупівлі становить **223 749 998,00 грн (двісті двадцять три мільйони сімсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень нуль копійок)** в т.ч. ПДВ – 37291666,33 гривень.

3.2. Договірна ціна робіт є **твердою**, визначена в поточних цінах згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» і може уточнюватись лише у випадках зазначених п. 6.3.2.2. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Заготівельно-складські витрати враховуються згідно ДСТУ – НБД.1.1-2:2013 п.5.5.2 та п. 6.3.1.2 за усередненими відсотковими показниками, але не більш 2 % на будівельні матеріали, вироби та конструкції, та 0,75% на металеві конструкції.

Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні договірної ціни здійснюється Підрядником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Підрядник планує отримувати на об'єкті будівництва.

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченому у договірній ціні.

Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється, якщо вона перевищує передбачену заробітну плату у договірній ціні і може компенсуватись за рахунок коштів на покриття ризику, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

3.3. У відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» ціна цього Договору може бути змінена за таких умов:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

4) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

3.4. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві договір приводиться до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.5. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за виконані роботи при надходженні коштів з державного бюджету, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт підписаних уповноваженими представниками сторін (Замовником і Підрядником). У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи, Сторони складають двосторонній акт із переліком необхідних доробок та строків їх виконання.

4.2. Платіжні зобов'язання за договором виникають при наявності відповідного бюджетного призначення. Оплата робіт проводиться в межах виділеного фінансування по фактично виконаних обсягах робіт згідно Ф № КБ-2в та ф № КБ-3 шляхом поетапної оплати протягом 30 календарних днів у разі надходження відповідних коштів на рахунок Замовника. Ненадходження коштів з відповідного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органом державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

Можливе здійснення попередньої оплати (аванс) відповідно до Постанови КМУ від 27 грудня 2001 р. №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» та Постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Попередня оплата здійснюється за рішенням головного розпорядника коштів на строк не більше трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду у розмірі до 30% від річної вартості.

Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Використаний аванс погашається на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт, по формі КБ-2в, підписаних уповноваженими представниками Сторін. По закінченню зазначеного терміну непогашені суми авансу повертаються Замовнику з подальшим перерахуванням до відповідного бюджету, з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнту 1,2.

4.3. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, згідно з наданими розрахунками.

4.5. Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, проектних рішень до усунення Учасником виявлених порушень та відмовитися від приймання закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, або третьою особою.

4.6. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються після

виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифікату, в тому числі щодо пускових комплексів та черг.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Термін виконання робіт – до 31.12.2021р. у відповідності до календарного плану (додаток №1).

5.2. Місце виконання робіт – 00000, Україна Дніпропетровська область, автомобільна дорога державного значення значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область.

5.3. Термін початку виконання робіт за цим Договором обумовлюється датою його укладання Сторонами.

5.4. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів, правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію дорожнього руху, техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством за погодженням з Замовником.

5.5. Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і стандартам, а матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам.

5.6. Після завершення робіт Підрядник передає Замовнику комплект виконавчої та іншої документації, обумовленої діючим на дату передачі законодавством і здає завершений і готовий до експлуатації об'єкт комісії, яку скликає Замовник після одержання повідомлення від Підрядника про готовність об'єкта до здачі та експлуатації.

5.7. Замовник має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації, складу і обсягу робіт за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни. Підрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 5 днів до дати початку виконання відповідних робіт.

5.8. Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт з ініціативи Підрядника можливі тільки за умови письмової згоди Замовника у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі». Роботи виконані з порушенням цієї вимоги, приводяться у відповідність з проектом за рахунок Підрядника. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові або непередбачувані проектом роботи можуть бути визнані та оплачені Замовником, якщо вони об'єктивно необхідні і Замовник офіційно це визнав шляхом підписання протоколу з обґрунтуванням в ньому необхідності виконання таких робіт.

5.9. У разі необхідності залучення Підрядником субпідрядників в межах, передбачених діючим законодавством про публічні закупівлі, та не зазначених у тендерній пропозиції, їх залучення здійснюється на підставі письмового запиту Підрядника. Замовник в термін до п'яти робочих днів повідомляє Підрядника про своє рішення щодо погодження субпідрядної організації. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правовідносин (зобов'язань) між Замовником і субпідрядником Підрядника.

В такому разі, відповідальність перед Замовником за дії Субпідрядників несе Підрядник.

Підрядник зобов'язується самостійно контролювати дії Субпідрядників та нести відповідальність за їх дії перед Замовником як за власні.

5.10. Сторони протягом 7 календарних днів після дати підписання Договору офіційно призначають своїх повноважних представників на будівельному майданчику та визначають їхні повноваження і письмово повідомляють про це іншу сторону. Якщо будь-яка Сторона в процесі виконання Договору ухвалить рішення про зміну її повноважного представника, вона за 7 календарних днів до ухвалення такого рішення повідомляє про це іншу Сторону.

5.11. Підрядник забезпечує комплектацію та зберігання одного комплексу проектно-кошторисної документації та змін до неї на будівельному майданчику та зобов'язаний надавати їх для користування Замовнику за його проханням у робочий час. Комплект усіх інших договірних документів та документів поточного листування має зберігатися Підрядником на будівельному майданчику або в іншому визначеному ним місці.

5.12. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої

нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: єдиного журналу виконання робіт (включаючи роботи субпідрядників); документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; журналів виконання робіт та авторського нагляду; актів перевірок будівництва органами державного нагляду; комплект робочих креслень з надписами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них.

5.13. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до відповідних журналів виконання та обліку робіт.

5.14. Підрядник зобов'язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення у разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або у разі несвоечасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватися за рахунок Підрядника, а в інших випадках – за рахунок Замовника.

5.15. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні протокольні рішення.

5.16. Якщо відставання темпів виконання робіт з вини Підрядника становить більше 50 календарних днів, Замовник має право ставити питання про розірвання Договору у передбаченому договірними умовами порядку.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати виконані роботи згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

6.1.2. В повному обсязі сплачувати за виконані роботи по мірі надходження коштів на свій рахунок;

6.1.3. Здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних робіт діючим нормативним документам

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, які затверджуються Додатковою угодою до цього Договору.

6.2.2. Вимагати виправлення виявлених в процесі перевірок і випробувань неякісних робіт, а неякісних матеріалів - заміни за рахунок Підрядника в строки, встановлені протоколами (актами). У разі невиконання цих вимог Підрядником у встановлені протоколами (актами) строки Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, зокрема шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.

6.2.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 робочих днів до дати запланованого розірвання договору.

6.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених умовами цього договору.

6.2.5. Інші права:

а) вимагати додаткових випробувань дорожньо-будівельних матеріалів і перевірки видів робіт, зафіксованих в Актах приймання виконаних будівельних робіт, в прийманні яких Замовник не приймав участі;

б) ознайомитись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання робіт.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки:

а) у разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва;

б) у разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва;

в) Підрядник відповідає за охорону майна, виконувані роботи, забезпечення безпеки руху на період будівництва об'єкту;

г) Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт;

д) витрати на здійснення робіт з прибирання будівельного майданчика та підтримання на ньому чистоти покладаються на Підрядника;

е) закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження.

Матеріали, устаткування та роботи повинні відповідати вимогам технічних регламентів, процедурам підтвердження відповідності та придатності прийнятим в Україні.

Під час виконання робіт Підрядник зобов'язаний використовувати дорожньо-будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий відповідним органом із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів;

ж) відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно - технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник;

з) Підрядник повинен дотримуватися вимог трудового законодавства України, створювати нормальні умови для праці та відпочинку на будівельному майданчику;

і) Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, вживає необхідних заходів для недопущення порушень ними технологічної та виробничої дисципліни, громадського порядку;

к) Підрядник виконує роботи згідно з проектно-кошторисною документацією з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці і згідно з вимогами будівельних норм і правил;

л) Підрядник інформує Замовника про хід виконання робіт за звітний період, а у разі відхилень від термінів виконання робіт, про заходи, вжиті для їх усунення, хід комплектації матеріальними ресурсами, залучення робочої сили, будівельних машин і механізмів, проведення запланованих перевірок матеріалів, робіт тощо;

м) уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації.

Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні рішення;

н) Підрядник здає завершений і готовий до експлуатації об'єкт комісії, яку призначає Замовник після одержання повідомлення від Підрядника про готовність об'єкту до здачі. Для прийняття об'єкту Підрядник передає комісії всю визначену Договором документацію.

Виявлені комісією в процесі прийняття об'єкта вади в роботах, що виникли з вини Підрядника, Підрядник усуває за свій рахунок у визначені в акті прийняття терміни погоджені сторонами;

о) Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проекту впродовж гарантійного терміну, який визначається згідно чинного законодавства. Гарантійний термін експлуатації об'єкту починається з дати видачі Держархбудінспекцією сертифікату, і продовжується на час, упродовж якого об'єкт не міг використовуватися внаслідок вад, відповідальність за які несе Підрядник.

п) Підрядник за власний рахунок виконує роботи з усунення місць відбору зразків (керни, вирубки, тощо) на покритті протягом десяти робочих днів з моменту відбору;

р) Підрядник несе ризик знищення або пошкодження робіт з початку їх виконання до видачі Держархбудінспекцією сертифікату.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи у разі надходження коштів на рахунок Замовника;

6.4.2. у разі невиконання зобов'язань Замовником, достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів до дати запланованого розірвання Договору;

6.4.3. залучити до робіт інших субпідрядників за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством. Перелік Субпідрядників визначений між Сторонами може змінюватися та уточнюватися в процесі виконання зобов'язань.

Документи, що підтверджують відповідність Субпідрядника подаються Замовнику Підрядником одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:

- копія ліцензії (дозволу) Субпідрядника на виконання робіт, *якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;*

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність необхідного обладнання для виконання робіт відповідно до технології, вимог проектної документації, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт;

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність кваліфікованих працівників для виконання робіт;

- довідка Субпідрядника про виконання аналогічних робіт протягом 2016 - 2020 років із зазначенням обсягів та замовника (*повне найменування підприємства*) робіт.

У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Підрядник обов'язково зазначає інформацію щодо вартості робіт у відсотках по відношенню до вартості Договору, які доручаються Субпідряднику.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. За порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вартості Договору.

7.3. У випадку неякісного виконання робіт. Підрядник повинен сплатити на вимогу Замовника штраф у розмірі 20 % від суми неякісно виконаних робіт, а також відшкодувати збитки, які понесе Замовник у зв'язку з неякісним виконанням робіт.

7.4. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.5. У разі залучення Субпідрядників, Підрядник несе повну майнову відповідальність за дії Субпідрядників.

7.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі «форс-мажорні обставини»). У цьому випадку, у разі належного підтвердження настання форс-мажорних обставин, виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з подальшим наданням, не пізніше 5 календарних днів з моменту настання вказаних подій, документа, який виданий Торговельно-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, підтверджуючого наявність і тривалість форс-мажорних обставин.

8.3. Порухення вказаних умов позбавляє Сторону права посилається на форс-мажорні обставини.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 7 робочих днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати, Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дня розірвання цього Договору.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю складає: 2% вартості договору.

Вид забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія

Строк дії забезпечення виконання договору про закупівлю - з моменту набрання чинності договору і до повного виконання Підрядником своїх зобов'язань за договором про закупівлю.

Забезпечення виконання договору про закупівлю вноситься Підрядником не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

9.2. Документами, що підтверджують надання Підрядником забезпечення виконання договору про закупівлю є (копії документів засвідчені банком та чинні на дату укладення договору):

- оригінал безумовної безвідзивної (безвідкличної) банківської гарантії, що видана Підряднику установою банку, відповідно до Постанови правління НБУ від 15.12.2004 №639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах» (зі змінами та доповненнями);

- копії банківської гарантії та ліцензії банку, посвідчені уповноваженою особою та печаткою банку;

- копія довіреності виданої банком на уповноважену від банку особу на підписання гарантії.

Банківська гарантія повинна свідчити про обов'язок гаранта виплатити Замовнику суму забезпечення виконання договору про закупівлю у випадку неналежного виконання умов договору. Гарантія не може бути відкликана гарантом.

Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю, несе Підрядник

9.3. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання договору, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі», не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Оригінал банківської гарантії повертається (особисто в руки уповноваженому представнику Підряднику, поштою) Підряднику за його письмовим зверненням.

9.4. Замовник не повертає забезпечення виконання договору про закупівлю у разі неналежного виконання умов договору.

У разі якщо забезпечення виконання договору про закупівлю не повертається Підряднику грошові кошти за вимогою Замовника підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосагнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до **31.12.2021 року**, але в будь-якому разі, до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

11.2. Строк дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

12. ІНШІ УМОВИ, ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді Додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12.2. Договір укладається і підписується у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Невід'ємною частиною цього Договору є календарний план (Додаток № 1), план фінансування (Додаток № 2), договірна ціна (додаток №3), протокол узгодження цін на матеріальні ресурси (Додаток №4)

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Служба автомобільних доріг
у Дніпропетровській області
49600, м. Дніпро
вул. Воскресенська, 24
IBAN UA738201720343271001100017701
в ДКСУ м. Київ,
код ЄДРПОУ 25843931

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Автомагістраль-Південь»
65058, м. Одеса вул. Романа Кармена, 21
UA 288201720355389034200702575 в ДКСУ м.
Київ (для здійснення попередньої оплати)
UA 063071230000026004010805113 в ПАТ
«Банк ВОСТОК»
код ЄДРПОУ 64252469

Заступник начальника з проєктів



О. А. Беліков



Директор

М. С. Тимофеев





Календарний план

Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від с.Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область.

Перелік видів робіт	Од.виміру	Кількість	Всього вартість, тис.грн	в.т.ч.вартість на 2020рік, тис.грн	2020рік по місяцям						2021рік, тис.грн
					III квартал			IV квартал			
					липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1. Розбирання існуючих споруд	м3	1833,17	223 749,99800	223 749,99800							0,00000
2.Вирубування дерев	шт	142									
3. Земляне полотно	м3	91907									
4. Досипка узбіччя	м3	218									
5. Дорожній одяг	м2	18682									
6. Водовідвід з проїзної частини	шт	29									
7. Автодорожній шляхопровід на км 21+900	шт	1									
8. Дорожні знаки,огородження та розмітка	шт	96									
9.Огороження	м.п.	4158									
10.Розмітка	м.п.	11177,6									
11. Електроосвітлення транспортної розв'язки на ПК145+51	опора	127									
12. Технологічна дорога	шт	1									
13. Об'їзна дорога	шт	1									
14. Облаштування технологічного під'їзду та площадок на будівельному майданчику	шт	1									

Додаток №2 до договору № Б-А-19 від 03.09.2020 року

ПОГОДЖЕНО:
Державне агентство автомобільних доріг України
Е. Кузькім
2020 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

Назва об'єкту	Джерело фінансування	Всього за договором, тис. грн	2020 рік, тис. грн	В тому числі по місяцях, тис. грн						2021 рік, тис. грн
				VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від с.Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область.	ПКМУ від 29.01.2020 р. №36 кошти спеціального фонду державного бюджету	223 749,99800	223 749,99800	0,00000	99 887,49942	68 520,00000	22 555,00000	12 000,00000	20 787,49858	0,00000

ПІДРЯДНИК:
Директор ТОВ «Автомагістраль-Південь»
М.С. Тимофесв

ЗАМОВНИК:
Заступник начальника з проєктів Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області
О. А. Беліков

Замовник Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Автомагістраль-Південь"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від с.Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область, що здійснюється в 2020-2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 24 липня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	147413,42527	147413,42527	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	3449,24907	3449,24907	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	104734,95502	104734,95502	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	39229,22118	39229,22118	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	11503,77853	11503,77853	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	12048,643	12048,643	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	3644,98974	-	3644,98974
		Разом	174610,83654	170965,8468	3644,98974
7	Розрахунок N9	Прибуток	3522,9064	3522,9064	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	3274,5415	-	3274,5415
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	3434,69386	3354,46393	72,89979
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	4491,49695	4481,70358	-
		Разом (пп. 1-10)	189334,47525	182324,92071	6992,43103
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	189334,47525	182324,92071	6992,43103
12		Податок на додану вартість	37866,89505	-	37866,89505
		Всього по Розділу I	227201,3703	182324,92071	44859,32608
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	366,50678		
		Разом по Розділу II	366,50678		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	73,30136	-	73,30136
		Всього по Розділу II	439,80814		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	227641,17844		
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ	3242,65037		
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	648,53007		
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ	3891,18044		
		Всього договірної ціна з урахуванням зворотніх сум	223749,99800		

ЗАМОВНИК

О.А. Беліков

ПОДРЯДНИК

М.С. Тимофєєв

Додаток №4 до договору № Б-А-19 від 03.08.2020 року

ДОДАТОК Д
СОУ 42.1-37641918-085:2018
(довідково)ПОГОДЖЕНО
(Замовник)Служба автомобільних доріг у
Дніпропетровській області

О.А. Бєліков

" 03 " 08 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
(Підрядник)

ТОВ "Автоматраль-Південь"

ЗОВНЕЖОЮ
ВІДПОВІДЬЮ
"АВТОМАТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"
М.С. Тимофеев

" 03 " 08 2020 р.

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси

Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від с.Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 21+900, Дніпропетровська область.

№

від " 03 " 08 2020 р.

Ми, представник Замовника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області в особі Бєлікова А.О. з однієї сторони та представник Виконавця ТОВ "Автоматраль-Південь" в особі М.С. Тимофеева з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю з ПДВ, грн.	в тому числі:		
			всього, грн.	відпускна ціна з ПДВ, грн.	транспортна складовна з ПДВ, грн.	заготівельно- складські витрати з ПДВ, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Bond Coat №3	т	47486,30	46555,20	0,00	931,10
2	Азбест-наповнювач	т	4105,88	4025,38	0,00	80,51
3	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	16383,00	16061,76	0,00	321,24
4	Деталі до листів азбестоцементних хвилястих уніфікованого профілю, гребенева спрощена пара УКУ-1 і УКУ-2	100пар	6672,84	6542,00	0,00	130,84
5	Бензин авіаційний Б-70	т	43702,76	42845,84	0,00	856,92
6	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	14139,83	13862,58	0,00	277,25
7	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	12875,40	12622,94	0,00	252,46
8	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	13905,19	13632,54	0,00	272,65
9	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	54624,24	53553,18	0,00	1071,06
10	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	35438,98	34744,09	0,00	694,88
11	Гайки шестигранні, діаметр різьби 24 мм	т	40650,50	39853,44	0,00	797,06
12	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	29865,26	29279,68	0,00	585,59
13	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x50 мм	т	28387,56	27830,94	0,00	556,62
14	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм	т	27264,47	26729,87	0,00	534,60
15	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	27264,47	26729,87	0,00	534,60
16	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1599,13	1567,78	0,00	31,36
17	Канати прядив'яні просочені	т	161193,02	158032,38	0,00	3160,64
18	Каніфоль соснова	т	220775,21	216446,28	0,00	4328,93
19	Кисень технічний газоподібний	м3	4,06	3,97	0,00	0,08
20	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК- 111 біла	т	75221,08	73746,16	0,00	1474,92
21	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	28396,60	27839,80	0,00	556,80

22	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	83974,38	82327,82	0,00	1646,56
23	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	81679,75	80078,18	0,00	1601,57
24	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	81679,75	80078,18	0,00	1601,57
25	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	76030,48	74539,68	0,00	1490,80
26	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	76593,90	75092,06	0,00	1501,84
27	Лак кам'яновугільний, марка А	т	23161,45	22707,30	0,00	454,15
28	Масло індустриє І-20А	т	22268,59	21831,95	0,00	436,64
29	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	17952,61	17600,60	0,00	352,01
30	Герметик БП-Г-25	кг	42,84	42,00	0,00	0,84
31	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	44064,00	43200,00	0,00	864,00
32	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	153,95	150,92	0,00	3,02
33	Оліфа комбінована К-2	т	79289,44	77734,74	0,00	1554,70
34	Парафін нафтовий твердий П-3	т	26118,58	25606,45	0,00	512,12
35	Дренажний блок ДБМП-20.04.40-П	шт	160,01	156,88	0,00	3,13
36	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	30925,63	30319,25	0,00	606,38
37	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	22892,29	22443,42	0,00	448,87
38	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	51174,32	50170,91	0,00	1003,42
39	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	33376,87	32722,43	0,00	654,44
40	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	34706,05	34025,54	0,00	680,51
41	Пергамін покрівельний П-350	м2	47,27	46,34	0,00	0,92
42	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	194,62	190,80	0,00	3,82
43	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	19004,47	18631,84	0,00	372,64
44	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	7504,43	7357,28	0,00	147,14
45	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3сп, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	35541,77	35277,19	0,00	264,58
46	М/к робочих трубчатих риштувань	т	59721,77	59277,19	0,00	444,58
47	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	27262,93	27059,99	0,00	202,94
48	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	30704,82	30476,24	0,00	228,58
49	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	30863,11	30633,36	0,00	229,75
50	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	29594,65	29374,34	0,00	220,31
51	Уайт-спірит	т	27815,05	27269,66	0,00	545,39
52	Шпагат паперовий	т	30209,71	29617,37	0,00	592,34
53	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	51632,65	50620,25	0,00	1012,40
54	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	82934,76	81308,59	0,00	1626,17
55	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э46	т	86098,49	84410,28	0,00	1688,21
56	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	58140,00	57000,00	0,00	1140,00
57	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	58140,00	57000,00	0,00	1140,00
58	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	58140,00	57000,00	0,00	1140,00
59	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	58140,00	57000,00	0,00	1140,00
60	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	58140,00	57000,00	0,00	1140,00
61	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	58140,00	57000,00	0,00	1140,00
62	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	14892,00	14600,00	0,00	292,00
63	Бензин розчинник	т	34111,57	33442,72	0,00	668,86
64	Дрантя	кг	10,34	10,14	0,00	0,20
65	Гідрофобізатор Sikagard 702 W Aquaphob	кг	4304,57	4220,16	0,00	84,41
66	Замазка захисна	кг	78,97	77,42	0,00	1,55
67	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	215,35	211,13	0,00	4,22

68	Лак бітумний, марка БТ-123	т	76421,75	74923,28	0,00	1498,46
69	Лак масляний, марка МА-592	т	102522,61	100512,36	0,00	2010,25
70	Лак, марка 177	т	76421,75	74923,28	0,00	1498,46
71	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	492,05	482,40	0,00	9,65
72	Ключчя просочене	кг	51,77	50,75	0,00	1,02
73	Стрічка сигнальна	м	3,24	3,18	0,00	0,06
74	ВРО	кг	357,11	350,10	0,00	7,01
75	ВРО Liquid Catalist	кг	775,10	759,90	0,00	15,20
76	Опорні частини гумові	кг	1652,40	1620,00	0,00	32,40
77	Гума профільована	т	84749,46	83087,70	0,00	1661,76
78	Грати металеві	т	34875,66	34191,83	0,00	683,83
79	Рядно	м2	62,04	60,83	0,00	1,21
80	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	30,60	30,00	0,00	0,60
81	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	30,60	30,00	0,00	0,60
82	Сталь листова	т	31967,33	31729,36	0,00	237,97
83	Сталь кругла	т	41044,58	40739,04	0,00	305,54
84	Стрижень заземлення діаметром 16мм L-15.2м	шт	2688,82	2668,80	0,00	20,02
85	Сталь кутова	т	27565,20	27360,00	0,00	205,20
86	Болт Б1	шт	45,29	44,40	0,00	0,89
87	Болт Б5	шт	45,29	44,40	0,00	0,89
88	Болт Б6	шт	45,29	44,40	0,00	0,89
89	Болт М12х40	шт	6,12	6,00	0,00	0,12
90	Гайка М12	шт	3,67	3,60	0,00	0,07
91	Шайба М12	шт	4,28	4,20	0,00	0,08
92	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	66201,53	64903,46	0,00	1298,06
93	Болти, гайки, шайби	т	66201,53	64903,46	0,00	1298,06
94	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	24557,51	24075,98	0,00	481,52
95	Ланка проміжна ПРТ7	шт	50,16	49,18	0,00	0,98
96	Ланка проміжна ПРТ7-1	шт	48,96	48,00	0,00	0,96
97	Тканина мішкова	10м2	696,11	682,46	0,00	13,64
98	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	13069,18	12000,00	812,92	256,26
99	Емульсія бітумна ЕКШМ-50	т	18610,99	17433,16	812,92	364,92
100	MAURER-деформационный шов D-80	м	16615,80	16290,00	0,00	325,80
101	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	2265,08	2220,67	0,00	44,41
102	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	8485,21	8318,83	0,00	166,38
103	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	5444,18	5337,43	0,00	106,75
104	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	8223,82	8062,56	0,00	161,26
105	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	6399,22	6273,74	0,00	125,47
106	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	6700,50	6569,11	0,00	131,39
107	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	5221,68	5119,30	0,00	102,38
108	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	3834,66	3759,47	0,00	75,19
109	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	2901,08	2844,20	0,00	56,88
110	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	3834,66	3759,47	0,00	75,19
111	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3461,05	3393,19	0,00	67,86
112	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	4963,94	4866,61	0,00	97,33

113	Бруски обрізані з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	5523,97	5415,66	0,00	108,31
114	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	3921,85	3844,96	0,00	76,90
115	Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм	м3	22569,65	22127,10	0,00	442,55
116	Дошки дубові, сорт II	м3	21395,81	20976,29	0,00	419,52
117	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	17,65	17,30	0,00	0,35
118	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	323,52	321,11	0,00	2,41
119	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	304,85	302,58	0,00	2,27
120	Труби обсадні діаметр 1200 мм, товщина стінки 14 мм	м	17228,26	17100,00	0,00	128,26
121	Стояки оцинковані для дорожніх знаків	т	64780,52	63500,00	0,00	1280,52
122	Труби бурильні/обсадні діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	5473,04	5432,30	0,00	40,74
123	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	119,46	117,12	0,00	2,34
124	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	59,59	58,43	0,00	1,16
125	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	307,18	301,15	0,00	6,02
126	Люк для колодязів тип "Л" пластиковий	шт	1530,00	1500,00	0,00	30,00
127	Трубки водовідвідні чавунні для стоку води на мостах	т	47204,41	46278,84	0,00	925,57
128	Перехідна муфта чавунна	т	39860,41	39078,84	0,00	781,57
129	Труби поліпропіленові, зовнішній діаметр 50 мм	м	118,76	116,44	0,00	2,33
130	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	692,75	679,16	0,00	13,58
131	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225x13,4 мм	м	1494,66	1465,36	0,00	29,30
132	Труби поліетиленові PE 80 SDR 9(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x7,1 мм	м	116,27	113,99	0,00	2,28
133	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200x4,9 мм	м	1538,22	1508,06	0,00	30,16
134	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 225x4,9 мм	м	1547,46	1517,11	0,00	30,35
135	Ущільнюючі кільця для труб діам. 225 мм	шт	69,91	68,54	0,00	1,37
136	Шпали дерев'яні непросочені для залізниці широкої колії, тип III	шт	619,91	607,75	0,00	12,16
137	Плакат попереджувальний	шт	451,20	442,36	0,00	8,84
138	Шляхові щитки квадратні (600 мм)	шт	970,02	951,00	0,00	19,02
139	Шляхові щитки квадратні (700 мм)	шт	1132,20	1110,00	0,00	22,20
140	Щитки шляхові круглі (700мм)	шт	1122,12	1100,11	0,00	22,01
141	Щитки шляхові прямокутні (500x2250мм)	шт	2260,44	2216,11	0,00	44,33
142	Щитки шляхові прямокутні (350x1050мм)	шт	1009,80	990,00	0,00	19,80
143	Щитки шляхові прямокутні (700x1400 мм)	шт	1866,60	1830,00	0,00	36,60
144	Щитки шляхові прямокутні (700x350 мм)	шт	728,28	714,00	0,00	14,28
145	Щитки шляхові прямокутні 5.54 (2500x1020 мм)	шт	6029,74	5911,50	0,00	118,24
146	Щитки шляхові прямокутні 5.54 (3000x1020 мм)	шт	7504,96	7357,80	0,00	147,16
147	Щитки шляхові прямокутні 5.54 (3000x1500мм)	шт	10511,10	10305,00	0,00	206,10
148	Щитки шляхові прямокутні 5.54 (4000x1500 мм)	шт	15483,60	15180,00	0,00	303,60
149	Щитки шляхові прямокутні (2500x510 мм)	шт	3259,66	3195,74	0,00	63,91
150	Щитки шляхові прямокутні 5.59 (3500x680 мм)	шт	5905,19	5789,40	0,00	115,79
151	Щитки шляхові прямокутні (600x1050 мм)	шт	1407,60	1380,00	0,00	27,60
152	Шляхові щитки трикутні (900мм)	шт	1141,38	1119,00	0,00	22,38
153	Скоба СКТ-12	шт	107,71	105,60	0,00	2,11
154	Коронки бурові	шт	3509,72	3440,90	0,00	68,82
155	Долота лопатні	шт	14269,67	13989,88	0,00	279,79

156	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі	т	78417,78	77308,12	525,91	583,75
157	Мостове бар'єрне огороження оцинковане типу "Євроформат"	т	64506,11	63500,00	525,91	480,19
158	Бар'єрне огороження типу Pass Co	т	93267,04	91150,00	1422,74	694,30
159	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	77758,08	75756,49	1422,74	578,84
160	Ємність для збору води	т	54859,14	53028,01	1422,74	408,38
161	Бар'єрне огороження оцинковане	т	64506,11	63500,00	525,91	480,19
162	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітропроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	68640,65	68129,68	0,00	510,97
163	Каркаси металеві	т	64866,83	64383,95	0,00	482,88
164	Кронштейн РА4	шт	92,66	90,00	0,00	2,66
165	Кронштейн РА1	шт	803,99	798,00	0,00	5,99
166	Кронштейн РА2	шт	139,03	138,00	0,00	1,03
167	Кронштейн РА5	шт	90,67	90,00	0,00	0,67
168	Вал приводу РА3	шт	510,62	506,82	0,00	3,80
169	Металоконструкції індивідуальні	т	65396,69	64383,95	525,91	486,83
170	М/К індивідуальні	т	65910,85	65420,20	0,00	490,66
171	Накладка ОГ 2	шт	90,67	90,00	0,00	0,67
172	Провідник ЗП 1	шт	79,80	79,20	0,00	0,60
173	Накладка ОГ12	шт	90,67	90,00	0,00	0,67
174	Накладка ОГ 5	шт	66,49	66,00	0,00	0,49
175	Оголовок ОГ 1	шт	580,32	576,00	0,00	4,32
176	Оголовок ОГ 15	шт	550,09	546,00	0,00	4,09
177	М/к заземлення	т	58647,92	58211,34	0,00	436,58
178	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	398,46	390,65	0,00	7,81
179	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	29979,31	28827,89	563,59	587,83
180	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	28795,72	27667,50	563,59	564,62
181	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	27612,08	26507,08	563,59	541,42
182	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	25918,49	24846,70	563,59	508,20
183	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	30825,28	29657,27	563,59	604,42
184	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	30318,71	29160,64	563,59	594,48
185	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	28880,96	27751,08	563,59	566,29
186	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	28287,47	27169,22	563,59	554,65
187	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	27272,65	26174,30	563,59	534,76
188	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	26680,90	25594,15	563,59	523,15
189	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	38863,20	37537,58	563,59	762,02
196	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	57409,25	55757,66	525,91	1125,67
197	Опора стальна освітлювальна OSH90/4	шт	16468,03	15533,08	872,15	62,81
198	Опора стальна освітлювальна OSH120/4	шт	20686,96	19752,00	872,15	62,81
199	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	707,00	693,14	0,00	13,86

200	Лійки водостоків чавунні з кріпильними деталями	шт	1738,04	1703,96	0,00	34,08
201	Вода	м3	29,11	29,11	0,00	
202	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	36720,00	36000,00	0,00	720,00
203	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	173812,48	170404,39	0,00	3408,08
204	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	125080,80	122628,24	0,00	2452,56
205	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	112298,14	110096,21	0,00	2201,93
206	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	35672,32	34972,86	0,00	699,46
207	Сталь штабова 40x4 мм	т	35506,78	34810,56	0,00	696,22
208	Сталь кутова 32x32 мм	т	31952,40	31325,88	0,00	626,52
209	Сталь кутова 50x50 мм	т	30822,62	30218,26	0,00	604,37
210	Траверси сталеві ТМ21	т	1676,88	1644,00	0,00	32,88
211	Траверси сталеві ТМ6	шт	1783,02	1748,06	0,00	34,96
212	Траверси сталеві ТМ-1	шт	1205,64	1182,00	0,00	23,64
213	Траверси сталеві ТМ-2	шт	372,13	364,84	0,00	7,30
214	Траверси сталеві ТМ5	шт	1138,32	1116,00	0,00	22,32
215	Ацетон Плюс	т	45900,00	45000,00	0,00	900,00
216	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	56352,96	55248,00	0,00	1104,96
217	Ксилол нафтовий, марка А	т	14396,48	14114,20	0,00	282,29
218	Лак БТ-577	т	45879,19	44979,60	0,00	899,59
219	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	215733,73	211503,66	0,00	4230,07
220	Розчинник, марка Р-4	т	53856,00	52800,00	0,00	1056,00
221	Verduennung C	т	211507,20	207360,00	0,00	4147,20
222	Емаль ЭП-51 світло-сіра	т	82598,26	80978,69	0,00	1619,57
223	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	64333,63	63072,19	0,00	1261,44
224	грунт PAR1 Primer	кг	682,73	669,34	0,00	13,39
225	Eliminator Yellow	кг	514,08	504,00	0,00	10,08
226	Покриття Sikagard 680 S Betoncolor	кг	596,09	584,40	0,00	11,69
227	Sika MonoTop-910 N	кг	77,65	76,13	0,00	1,52
228	SikaPlast-2508	кг	101,16	99,18	0,00	1,98
229	SikaFloor 156	кг	761,64	746,70	0,00	14,94
230	Elastomastik TF	кг	878,83	861,60	0,00	17,23
231	Sika Mono Top-723 N	кг	77,65	76,13	0,00	1,52
232	SikaFloor-357N	кг	851,41	834,72	0,00	16,69
233	Sika Tard-930	кг	19,16	18,79	0,00	0,37
234	Плита П-3и	м3	18874,66	13776,72	4727,84	370,09
235	Кондуктор (з.б.плити)	м3	16425,92	11376,00	4727,84	322,08
236	Блоки фундаментні стаканного типу, об'єм більше 4 м3, маса понад 5 до 15 т, клас бетону В30, F200, W6	м3	39828,80	34320,00	4727,84	780,96
237	Стійки опор	м3	38396,72	32916,00	4727,84	752,88
238	Балки прогонових будов довжиною 21м	м3	40318,40	34800,00	4727,84	790,56
239	Балки прогонових будов довжиною 33м	м3	40318,40	34800,00	4727,84	790,56
240	Блоки ригелів	м3	29521,21	24214,52	4727,84	578,84
241	Блоки бокових крил стоянів із бетону В25, F200, W6	м3	29220,40	23919,60	4727,84	572,95
242	Перехідні плити із бетону В30, F200, W6	м3	14026,88	9024,00	4727,84	275,04
243	Блок карнизний із бетону В30, W6, F200	м3	29486,00	24180,00	4727,84	578,16
244	Плити перекриття зазорів із бетону В30, W8, F200	м3	29486,00	24180,00	4727,84	578,16
245	Блоки упорів	м3	11721,30	6763,63	4727,84	229,82
246	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 16,4 м, СВ 164-12	шт	21430,97	15960,00	5050,75	420,22
247	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	8893,18	7039,97	1678,84	174,37
248	Стояки з/б 2С24	шт	6781,06	6463,14	184,96	132,96
249	Плити під бурову	м3	14026,88	9024,00	4727,84	275,04
250	Камені бортові, БР300.30.18	шт	1704,47	1130,40	540,65	33,42
251	Блоки Б-5	шт	868,07	541,20	309,85	17,02
252	Блоки Б-6	шт	638,58	540,00	86,06	12,52
253	Блоки Б-9	шт	958,27	595,20	344,28	18,79
254	Камені бортові, БР100.30.18	шт	454,34	267,60	177,84	8,90
255	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	850,58	516,38	317,52	16,68

256	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	909,86	550,44	341,58	17,84
257	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	895,24	555,83	321,85	17,56
258	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	909,86	550,44	341,58	17,84
259	Sika Quarzsand	т	5945,58	5829,00		116,58
260	Пісок природний, збагачений	м3	368,65	171,36	190,07	7,22
261	Готова щебенево-піщаної суміші С-7	м3	1270,24	872,46	372,86	24,91
262	Готова щебенево-піщаної суміші С-7 укріплена цементом М-40	м3	1774,74	1320,00	419,94	34,80
263	Шлаки металургійні ніздрюваті: мартенівський і відвальний доменний	м3	488,82	180,00	299,23	9,59
264	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	3146,47	2800,00	284,78	61,69
265	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, модифіковані полімерами тип А, марка 1БМП60/90	т	3534,08	3180,00	284,78	69,30
266	Щебенево-мастикового асфальтобетону ЦМА-20 БМПА 60/90-53	т	3885,98	3525,00	284,78	76,20
267	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	3131,17	2785,00	284,78	61,39
268	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	2952,68	2610,00	284,78	57,90
269	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	2623,36	2340,00	231,91	51,44
270	Пісок природний, рядовий	м3	174,79	171,36	0,00	3,43
271	Пісок природний, рядовий	м3	368,65	171,36	190,07	7,22
272	Дренуючий ґрунт	м3	368,65	171,36	190,07	7,22
273	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3086,90	2640,00	386,38	60,53
274	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа	м3	3392,90	2940,00	386,38	66,53
275	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3086,90	2640,00	386,38	60,53
276	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	3086,90	2640,00	386,38	60,53
277	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	3086,90	2640,00	386,38	60,53
278	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа	м3	3086,90	2640,00	386,38	60,53
279	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3600,98	3144,00	386,38	70,61
280	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3760,10	3300,00	386,38	73,73
281	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3086,90	2640,00	386,38	60,53

282	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3086,90	2640,00	386,38	60,53
283	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3600,98	3144,00	386,38	70,61
284	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3760,10	3300,00	386,38	73,73
285	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4066,10	3600,00	386,38	79,73
286	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4249,70	3780,00	386,38	83,33
287	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3600,98	3144,00	386,38	70,61
288	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3760,10	3300,00	386,38	73,73
289	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	3086,90	2640,00	386,38	60,53
290	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2931,66	2520,00	354,18	57,48
291	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2931,66	2520,00	354,18	57,48
292	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2931,66	2520,00	354,18	57,48
293	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2931,66	2520,00	354,18	57,48
294	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2931,66	2520,00	354,18	57,48
295	Розчин азбоцементний	м3	2931,66	2520,00	354,18	57,48
296	Фундаментні блоки із важкого бетону, неофактурені суцільні, об'єм менше 0,5 до 0,3 м3, клас бетону В7,5 [М100] ФБС 24.4.6- Т	шт	2545,94	2187,66	308,36	49,92
297	Суміш насіння газонних трав	ц	34803,48	34121,06	0,00	682,42
298	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	217844,34	213572,88	0,00	4271,46
299	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	749407,56	734713,30	0,00	14694,26
300	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	415,88	407,72	0,00	8,16
301	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	391677,52	383997,56	0,00	7679,95
302	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	617,56	605,45	0,00	12,11
303	Бірка маркувальна	100шт	85,68	84,00	0,00	1,68
304	Втулка В54, В59	100шт	66,72	65,41	0,00	1,31
305	Утримувач К188	100шт	556,76	545,84	0,00	10,92
306	Дюбелі У658, У661	100шт	100,37	98,40	0,00	1,97
307	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	235,01	230,40	0,00	4,61
308	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	235,01	230,40	0,00	4,61
309	Кнопка К227	100шт	10,64	10,44	0,00	0,20
310	Стрічка монтажна ЛМ	100м	314,27	308,10	0,00	6,17
311	Маса кабельна МБ-90	т	62478,80	61253,72	0,00	1225,08
312	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	1137,95	1115,64	0,00	22,31
313	Наконечники кабельні	100шт	1668,10	1635,38	0,00	32,71
314	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	15,38	15,08	0,00	0,30
315	Патрони Д або К довгі	100шт	189,23	185,52	0,00	3,71
316	Патрони до пістолета Д-2	100шт	232,56	228,00	0,00	4,56
317	Перемичка заземлювальна	шт	112,46	110,26	0,00	2,21
318	Серветки бавовняні	10м2	538,28	527,72	0,00	10,56
319	Спіральна в'язка ВШ-1	100шт	19659,89	19274,40	0,00	385,49
320	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1774,80	1740,00	0,00	34,80

321	Деталі анкерні закладні А2-300кs для фундаменту	100шт	165240,00	162000,00	0,00	3240,00
322	Скоба будівельна К853	100шт	17,83	17,48	0,00	0,35
323	Скоби будівельні	кг	27,35	26,81	0,00	0,54
324	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	17,90	17,56	0,00	0,35
325	Труби полівінілхлоридні	т	41512,30	40698,32	0,00	813,97
326	Шайба квадратна К859/2	100шт	161,20	158,04	0,00	3,16
327	Вазелін технічний	т	25153,36	24660,16	0,00	493,20
328	Фарба емалева МО-1	т	78550,80	77010,59	0,00	1540,21
329	Лак електроізолювальний N318	т	46149,20	45244,32	0,00	904,88
330	Нітроемаль	т	79850,26	78284,57	0,00	1565,69
331	Припой ПОС-18	т	390017,00	382369,61	0,00	7647,40
332	Пропан-бутан технічний	м3	30,23	29,64	0,00	0,59
333	Пропан-бутанова суміш	т	31080,66	30471,24	0,00	609,42
334	Мастило АМС-1	т	65509,20	64224,71	0,00	1284,49
335	Мастило графіто-мідисте	т	43325,32	42475,80	0,00	849,52
336	Мастило універсальне контактне 39У	т	48657,56	47703,49	0,00	954,07
337	Тавот	кг	22,64	22,20	0,00	0,44
338	Втулки та пробки різьбові та конусні	шт	363,14	356,03	0,00	7,12
339	Фарба "Польорефлекс-03"	т	84517,20	82860,00	0,00	1657,20
340	Розчинники	т	206035,92	201996,00	0,00	4039,92
341	Розчинники для фарби "Польорефлекс-03"	т	206035,92	201996,00	0,00	4039,92
342	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	45900,00	45000,00	0,00	900,00
343	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	202,08	196,62	1,50	3,96
344	Віхи напрямні	шт	1468,80	1440,00	0,00	28,80
345	Поперечний бар'єр	шт	4271,76	4188,00	0,00	83,76
346	Опора для віхи	шт	612,00	600,00	0,00	12,00
347	Затверджувач	т	712368,00	698400,00	0,00	13968,00
348	Холодний пластик	т	147492,00	144600,00	0,00	2892,00
349	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1589,47	726,00	832,31	31,16
350	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1464,91	916,00	520,19	28,73
351	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1728,91	844,00	851,02	33,90
352	Світильник ДТУ 18У-200-001	шт	9008,64	8832,00	0,00	176,64
353	Світильник ДТУ 18У-120-001	шт	7882,56	7728,00	0,00	154,56
354	Стяжка Г1	шт	361,08	354,00	0,00	7,08
355	Муфта відгалужувальна ВМНМ-1001-4В1-4874	комплект	9234,91	9053,83	0,00	181,08
356	Муфти з'єднувальні POLJ 01/4x10-35-Т	комплект	9220,39	9039,60	0,00	180,79
357	Наконечники кабельні ТА-35	1000шт	11460,23	11156,40	0,00	303,83
358	Провіди, марка АС, перерізом 70/11мм2	1000м	33354,00	32700,00	0,00	654,00
359	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 АВВГ	1000м	7050,24	6912,00	0,00	138,24
360	Кабель АВББшв 0,66 перетином 4x35	1000м	104358,24	102312,00	0,00	2046,24
361	Ізолятор лінійний підвісний ПС70-Е	шт	434,52	426,00	0,00	8,52
362	Кронштейн У1	шт	612,00	600,00	0,00	12,00
363	Кронштейн У5	шт	612,00	600,00	0,00	12,00
364	Ковпачок захисний	100шт	749,09	734,40	0,00	14,69
365	Хомут припасувальний Х-1	шт	91,80	90,00	0,00	1,80
366	Хомут Х-2	шт	91,80	90,00	0,00	1,80
367	Хомут припасувальний Х-7	шт	57,84	56,70	0,00	1,14
368	Хомут припасувальний Х-8	шт	51,41	50,40	0,00	1,01
369	Кронштейн W1G15A10\15	шт	2132,80	2090,98	0,00	41,82
370	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	749,09	734,40	0,00	14,69
371	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-9	100шт	749,09	734,40	0,00	14,69
372	М/к робочих трубчатих рштувань (зворотній матеріал)	т	29638,60	29638,60	0,00	0,00
373	Дрова оброблені (зворотній матеріал)	м3	12,28	12,28	0,00	0,00
374	Дрова оброблені, довжина 1 м, з ялини, кедру, ялиці, осики, липи, верби (зворотній матеріал)	м3	1080,76	1080,76	0,00	0,00
375	Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм (зворотній матеріал)	м3	11063,56	11063,56	0,00	0,00
376	Дошки дубові, сорт II (зворотній матеріал)	м3	10488,14	10488,14	0,00	0,00
377	Труби обсадні (зворотній матеріал)	м	8550,00	8550,00	0,00	0,00

378	Стояки оцінтовані для дорожніх знаків (зворотній матеріал)	т	31750,01	31750,01	0,00	0,00
379	Металоконструкції індивідуальні (зворотній матеріал)	т	32710,10	32710,10	0,00	0,00
380	Шлаки металургійні ніздрюваті; мартенівський і відвальний доменний (зворотній матеріал)	м3	90,00	90,00	0,00	0,00
381	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2438,58	2438,58	0,00	0,00
382	Опора для віхи (зворотній матеріал)	шт	300,00	300,00	0,00	0,00
383	Поперечний бар'єр (зворотній матеріал)	шт	2094,00	2094,00	0,00	0,00
384	Віха напрямна (зворотній матеріал)	шт	720,00	720,00	0,00	0,00

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиною Договору № 6-А-19 від 03.08.2020р. має рівну з Договором юридичну силу.

Acordul Nr Б-А-19

pentru achiziționarea lucrărilor: Construirea autostăzii de stat N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaki - Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița cu regiunea Dnipropetrovsk , nod de trafic de două niveluri la km 21+900, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcția de conducte, liniilor de comunicații și de transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafetelor)

o. Dnipropetrovsk

03.08.2020

Serviciul de autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk, reprezentat de șeful adjunct al proiectelor Belikov Oleksandr Anatolievich, care acționează pe baza Procurii de pe data de 17.07.2020, nr. 1-17/1911 organizație non-profit (denumită în continuare în calitate de Client), pe de o parte, și Societatea cu răspundere limitată „Automagistral-Pivden”, reprezentată de directorul Mykola Serhiyevich Timofeev, care acționează în temeiul Statutului, plătitor general de impozite, (denumit în continuare Antreprenorul), pe de altă parte, a încheiat prezentul Contract pentru achiziționarea lucrărilor autostăzii de stat N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaki - Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița cu regiunea Dnipropetrovsk , nod de trafic de două niveluri la km 21+900, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcția de conducte, liniilor de comunicații și de transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafetelor) de pe data de 03.08. 2020 (denumit în continuare Acord), despre următoarele:

1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Antreprenorul, în conformitate cu procedura și în condițiile specificate în prezentul Acord, se obligă pe propriul risc, cu forțe și mijloace proprii și implicate (în cazul implicării subcontractanților), să execute lucrările de construcție a autostrăzii de stat N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaki - Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița regiunii Dnipropetrovsk, un schimb de transport pe două niveluri la km 21+900, regiunea Dnipropetrovsk în conformitate cu documentația de proiect și în termenul specificat în prezentul Acord, iar Clientul se obligă să accepte obiectul completat și să plătească costul lucrărilor finalizate, după primirea fondurilor bugetare în contul său.

1.2. Denumirea lucrărilor: Construirea autostăzii de stat N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaki - Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița cu regiunea Dnipropetrovsk , nod de trafic de două niveluri la km 21+900, regiunea Dnipropetrovsk (45230000-8 Construcția de conducte, liniilor de comunicații și de transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafetelor)

1.3. Sfera și conținutul lucrărilor și alte cerințe care se depun la lucrările sunt obiectul Acordului, sunt determinate pe baza documentației de proiectare, iar pretul lucrărilor este determinat de pretul contractual al Antreprenorului, întocmit și specificat de Antreprenorul pe baza rezultatelor achiziției. Lungimea - 1062 metri.

1.4. Volumul achizițiilor de lucrări în temeiul prezentului Acord pot fi reduse în funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor bugetare.

2. CALITATEA LUCRĂRIILOR

2.1. Antreprenorul trebuie să execute lucrările prevăzute în prezentul Acord în conformitate cu documentația de proiect, codurile de construcție și standardele actuale din materialele, produsele și structurile proprii, a căror calitate trebuie să îndeplinească cerințele standardelor și condițiilor tehnice actuale.

2.2. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate și posibilitatea de a funcționa instalația în conformitate cu termenii proiectului în perioada de garanție, care este determinată în conformitate cu legislația în vigoare în conformitate cu articolul 884 din Codul civil al Ucrainei. Perioada de garanție este de zece ani. Perioada de garanție a funcționării obiectului începe de la data eliberării certificatului de către

Inspecția de Stat de Arhitectură și Construcții din Ucraina și continuă pe perioada în care obiectul nu a putut fi folosit din cauza defectelor pentru care Antreprenorul este responsabil.

2.3. Clientul controlează conformitatea lucrărilor, materialelor, echipamentelor cu deciziile de proiect, cerințele de construcție și normele și regulile de producție, standarde, condiții tehnice și alte documente normative. Clientul are dreptul a:

- verifica disponibilitatea documentelor care depune mărturie calitatea materialelor folosite;
- monitoriza executia lucrarilor geodezice;
- a participa la inspectii privind starea si conformitatea proiectului echipamentului, calitatea instalarii acestuia, precum si la testele complexe si acceptarea acestora;
- a participa la realizarea lucrărilor ascunse în vederea verificării corectitudinii executării și recepției lucrărilor ascunse și structurilor corespunzătoare;
- a monitoriza implementarea instrucțiunile Antreprenorului și prescripțiile organelor de stat autorizate și supravegherea autorului privind calitatea lucrărilor executate, materialelor, echipamentelor, disponibilitatea și corectitudinea documentației executive.

2.4. În cazul depistării unor încălcări ale deciziilor de proiect, normelor și regulilor de construcție, altor documente de reglementare, Clientul are dreptul de a emite un ordin Antreprenorului pentru eliminarea deficiențelor admise și, dacă este nevoie , suspendarea lucrărilor. Materialele și echipamentele care nu îndeplinesc cerințele tehnice și de reglementare trebuie să fie imediat scoase de pe șantier și înlocuite pe cheltuiala Antreprenorului. Lucrările efectuate cu încălcarea reglementărilor și regulilor de construcție nu vor fi plătite, iar Antreprenorul este obligat să le aducă în conformitate cu cerințele stabilite în termenii reali precizați de Client.

În cazul dac Antreprenorul nu elimina defectele constatate in termenul prevazut, Clientul are dreptul de a implica in acest scop persoanele terti cu compensatii pentru costurile serviciilor pe cheltuiala Antreprenorului, inclusiv prin retinerea sumelor corespunzatoare la calculul lucrarilor efectuate. Și în cazul unor consecințe negative, Antreprenorul va fi responsabil pentru apariția unor consecințe negative pentru Client.

3. VALOAREA ACORDULUI

3.1. Valoarea Acordului pe baza rezultatelor achiziției este de 223.749.998,00 UAH (două sute douăzeci și trei de milioane șapte sute patruzeci și nouă de mii nouă sute nouăzeci și opt de grivne zero copeici), incl. TVA - 37291666,33 grivne.

3.2. Pretul contractual al lucrarilor este fix, determinat in preturi curente conform DSTU B D. 1.1- 1:2013 "Reguli de stabilire a costului constructiei" si poate fi precizat numai in cazurile specificate in punctele 6.3.2.2. DSTU B D.1.1-1:2013 și ținând cont de cerințele Legii Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”.

Costurile de achiziție și depozitare sunt luate în considerare conform DSTU - BND. 1 1-2:2013 clauza 5.5.2 și clauza 6.3.1.2 conform indicatorilor procentuali medii, dar nu mai mult de 2% pentru materiale, produse și structuri de construcții și 0,75% pentru structuri metalice.

Determinarea marimii salariului estimat la întocmirea prețului contractual se efectueaza de Antreprenor pe baza salariului mediu lunar al unui angajat cu normă întreagă, pe care Antreprenorul intenționează să-l primească la șantier.

La efectuarea decontărilor reciproce pentru volumul lucrărilor de construcție finalizate, quantumul salariului estimat se determină pe baza sumei prevăzute în preț contractului.

Clarificarea quantumului salariului estimat se efectuează dacă acesta depășește salariul prevăzut în preț contractual și poate fi compensat prin fondurile pentru acoperirea riscului, fondurile pentru acoperirea costurilor suplimentare legate de procesele inflaționiste.

3.3. În conformitate cu Legea Ucrainei „Despre achizițiile publice”, prețul acestui acord poate fi modificat în următoarele condiții:

1) reducerea volumelor de achiziții, în special, ținând cont de volumul real al cheltuielilor clientului;

2) îmbunătățirea calității obiectului achiziției, cu condiția ca această îmbunătățire să nu aducă la o creștere a sumei specificate în contractul de achiziție;

3) aprobarea unei modificări a prețului în contractul de cumpărare în partea de scădere (fără modificarea numărului (volumului) și calității produselor, lucrărilor și serviciilor), inclusiv în cazul fluctuații prețurilor mărfurilor pe piață;

4) modificări de preț în contractul de cumpărare în legătură cu modificarea ratelor impozitelor și taxelor și/sau modificarea condițiilor de acordare a avantajelor fiscale - proporțional cu modificarea acestor rate și/sau beneficiilor fiscale;

5) modificări stabilite în conformitate cu legislația de către organele de statistică ale statului indicelui prețurilor de consum, modificări ale cursului de schimb valutar, modificări ale cotațiilor bursiere sau ale indicatorilor Platts, prețurilor (tarife) reglementate ARGUS și standardele aplicate la achiziție conform acordului, în cazul de stabilirea în Acordul de cumpărare se modifică prețul.

3.4. În cazul modificărilor actelor normative și juridice, documentelor normative referitoare prețurilor în construcții, acordul se aduce la actele în vigoare prin încheierea unui acord adițional.

3.5. Revizuirea prețului Acordului se justifică prin calcule și se execută de către părți prin încheierea acordurilor adiționale, care fac parte integrantă din prezentul Acord.

4. PROCEDURA DE PLATA

4.1. Decontările în temeiul Acord se efectuează prin plata eşalonată de către Client pentru lucrările finalizate la primirea fondurilor de la bugetul de stat, fonduri de credit și alte surse de finanțare în limitele estimărilor relevante, prin transferul de fonduri în contul curent al Antreprenorului pe baza actelor de acceptare a lucrărilor de construcții finalizate semnate de reprezentanții autorizați ai părților (Client și Antreprenor). În cazul refuzului motivat al Clientului de a accepta lucrările finalizate, Părțile vor întocmi un act bilateral cu o listă a lucrărilor necesare și a termenelor de finalizare a acestora.

4.2. Obligațiile de plată pe baza acordului apar atunci când există o alocare bugetară corespunzătoare. Plata lucrărilor se face în limita finanțării alocate în funcție de volumele de lucrări efectiv executate conform Ф № КБ-2В та ф № КБ-3 prin plata eşalonată în termen de 30 de zile calendaristice în cazul primirii fondurilor corespunzătoare în contul Clientului. Neprimirea fondurilor din bugetul aferent în contul de înregistrare al Clientului pentru plata serviciilor în temeiul prezentului Acord, precum și transferul intempestiv de către organul de trezorerie a statului, Părțile recunosc ca o circumstanță care nu se datorează vinei Clientului.

Este posibilă rambursarea anticipată (plata în avans) în conformitate cu Hotărârea CMU nr. 1764 de pe data de 27 decembrie 2001 „Cu privire la aprobarea Procedurii de finanțare de stat a construcțiilor de capital” și Hotărârea CMU nr. 1070 de pe data de 12.04.2019 „Unele aspecte de plată anticipată a fondurilor bugetare de către gestionari (destinatari) a produselor, lucrărilor și serviciilor achiziționate de fondurile bugetare”. Plata în avans se efectuează prin decizia directorului șef de fonduri pe o perioadă de cel mult trei luni în cadrul perioadei bugetare curente în cuantum de până la 30% din costul anual.

Antreprenorul se obliga sa foloseasca avansul primit pentru achizitionarea si furnizarea materialelor, structurilor si produselor necesare executarii lucrarii. Avansul utilizat se rambursează pe baza Actelor de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate, în formularul КБ-2В, semnate de reprezentanții autorizați ai Părților. La sfârșitul perioadei specificate, sumele neachitate ale avansului sunt returnate Clientului cu virare suplimentară la bugetul corespunzător, cu acumularea unei taxe anuale de dobândă la nivelul ratei contabile a BNU cu aplicarea unui coeficient de 1,2.

4.3. Obligațiile bugetare din contract apar în cazul disponibilității și în limitele alocațiilor bugetare relevante.

4.4. Clientul compensează costurile directe și conexe (directe și generale de producție), precum și profitul, costurile administrative, conform calculelor prevăzute.

4.5. Clientul are dreptul să rețină plățile pentru lucrările efectuate la încălcarea reglementărilor și regulilor de construcție, a deciziilor de proiectare până când Participantul va elimina încălcările identificate și să se refuze să accepte lucrările finalizate în cazul detectării defectelor care exclud

posibilitatea utilizării acestora în conformitate cu scopul specificat în Acord și nu pot fi eliminat de către Antreprenor sau de persoana terță.

4.6. Plățile intermediare pentru lucrările finalizate se efectuează în limita a cel mult 95 la sută din valoarea lor totală la prețul contractual. Calculele finale se fac după executarea și acceptarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract și înregistrarea declarației de pregătire a instalației pentru funcționare sau eliberarea unui certificat, inclusiv în ceea ce privește complexele și cozile de lansare.

5. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

5.1. Termenul limită pentru lucrări este până la 31.12.2021, în conformitate cu planul calendaristic (anexa nr. 1).

5.2. Locul de executare a lucrărilor - 00000, Ucraina regiunea Dnipropetrovsk, autostrada cu importanță de stat N-31 Dnipro - Tsarichanka - Kobelyaki - Reshetylivka din satul Loboikivka până la granița cu regiunea Dnipropetrovsk, nod de trafic de două niveluri la km 21+900, regiunea Dnipropetrovsk

5.3. Data începerii lucrărilor în temeiul prezentului acord este determinată de data încheierii acestuia de către părți.

5.4. Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu normele, reglementările, regulile și standardele actuale de construcție. În locurile în care se execută lucrările, Antreprenorul asigură organizarea corespunzătoare a traficului rutier, siguranța, sănătatea și securitatea în muncă, respectarea cerințelor sanitare și de mediu stabilite de legislația în vigoare de comun după consimțământul cu Clientul.

5.5. Clientul efectuează controlul și supraveghere tehnică asupra respectării calității, volumului și prețului lucrărilor finalizate cu devizul, reglementările și normele de construcție, a materialelor, produselor și structurilor cu standardele, reglementările și condițiile tehnice de stat.

5.6. După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul reprezintă Clientului un set de documente executive și documentație suplimentară prevăzută legislației în vigoare la data reprezentării și expune instalația finalizată și gata de exploatare unei comisii convocate de către Client, după primirea notificării de la Antreprenor despre terminarea obiectului care este gata pentru a da în exploatare.

5.7. Clientul are dreptul de a face modificări și completări la documentația de proiectare și deviz, compoziția și amplasarea lucrărilor în timpul execuției lucrărilor, cu condiția ca acestea să nu ducă creștere a prețului contractual. Antreprenorul este obligat să țină cont de aceste modificări, dacă acestea sunt transmise oficial cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii lucrărilor corespunzătoare.

5.8. Modificările deciziilor de proiect, executarea lucrărilor suplimentare la inițiativa Antreprenorului sunt posibile numai cu acordul scris al Clientului, în conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”. Lucrările efectuate cu încălcarea acestei cerințe sunt aduse în conformitate cu proiectul pe cheltuiala Antreprenorului. Lucrările suplimentare sau neprevăzute de proiect efectuate la inițiativa Antreprenorului pot fi recunoscute și plătite de către Client, dacă sunt necesare în mod obiectiv, iar Clientul a recunoscut oficial acest lucru prin semnarea unui protocol care justifică necesitatea unei astfel de lucrări.

5.9. În cazul în care este necesar ca Antreprenorul să angajeze subcontractanți în limitele prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice, și nespecificate în oferta de licitație, angajarea acestora se realizează pe baza unei cereri scrise a Antreprenorului. Clientul în termen de cinci zile lucrătoare notifică Antreprenorul despre decizia sa, de a aproba un subcontractant. Încheierea acordurilor de subcontracte nu creează nicio relație (obligații) juridică între Client și subcontractantul Antreprenorului.

În acest caz, responsabilitatea față de Client pentru acțiunile Subcontractanților va fi suportată de Antreprenor. Antreprenorul se angajează să monitorizeze în mod independent acțiunile Subcontractanților și să poarte responsabilitatea pentru acțiunile acestora față de Client, ca fiind ale sale proprii.

5.10. Părțile în termen de 7 zile calendaristice de la data semnării Acordului, oficial își vor desemna reprezentanții autorizați pe șantier și își vor stabili atribuțiile și vor notifica celeilalte părți în

scris. Dacă vreo parte în procesul de implementare a acordului ia o decizie de a-și schimba reprezentantul autorizat, aceasta va notificata de celeilaltă parte cu 7 zile calendaristice înainte de a hotărî o astfel de decizie.

5.11. Antreprenorul asigură completarea și depozitarea unui set de documente de proiectare și deviz și modificările acestuia la șantier și este obligat să le furnizeze pentru utilizare de către Client, la cererea acestuia, în timpul programului de lucru. Setul tuturor celorlalte documente contractuale și documente de corespondență curentă trebuie să se păstreze de către Antreprenor la șantier sau în alt loc stabilit de acesta.

5.12. Antreprenorul asigură întreținerea completă, de înaltă calitate și la timp a documentației executive prevăzute de documentele de reglementare, inclusiv: un singur jurnal de efectuarea lucrărilor (inclusiv munca subcontractanților); documentele, care atestă calitatea materialelor utilizate; informații de laborator și control geodezic; actele despre lucrările ascunse și actele asupra recepției provizorii a unor construcții responsabile; actele despre testarea individuală și complexă a echipamentelor instalate, sistemelor și dispozitivelor de rețea; jurnalele de efectuarea a lucrărilor și supravegherea autorului; actele de inspecție în construcții de către organele de supraveghere de stat; un set de desene de lucru cu inscripții privind conformității lucrărilor efectuate cu aceste desene sau modificări ale acestora.

5.14. Antreprenorul este obligat să ofere Clientului ajutorul necesar în timpul verificării calității lucrărilor, materialelor și echipamentelor efectuate, inclusiv furnizarea informațiilor necesare, documentelor, echipamentelor, manopera etc. În timpul reinspecțiilor și testelor la cererea Clientului, costurile suplimentare pentru implementarea acestora în cazul nerespectării lucrărilor, materialelor, echipamentelor cu cerințele de reglementare sau în cazul dacă ne invitării în timp util a Clientului de către Antreprenor de a participa la inspecțiile curente și teste cheltuiala va fi rambursată de pe Antreprenor, iar în alte cazuri - de Client.

5.15. Părțile după acordul reciproc, țin ședințe comune cu privire la aspecte asupra îndeplinirii de către termenii prezentului Acord, inclusiv direct la obiect, și adoptă decizii de protocol relevante.

5.16. Dacă se întârzie ritmului de execuție a lucrărilor din vina Antreprenorului mai mult de 50 de zile calendaristice, Clientul are dreptul de a ridica problema rezilierii Contractului în conformitate cu procedura prevăzută în clauzele contractuale.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul este obligat să:

6.1.1. Să accepte lucrările finalizate în conformitate cu Actul de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate (forma KB-2b);

6.1.2. Să plătească integral pentru lucrarea finalizată pe măsură ce fondurile vor fi primite în contul lor;

6.1.3. Să efectueze supravegherea tehnică a conformității calității lucrărilor efectuate cu actele normative în vigoare

6.2. Clientul are dreptul să:

6.2.1. Să reducă volumul lucrărilor și costul total al prezentului Acord în funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor. În acest caz, părțile vor face modificările corespunzătoare prezentului acord, care vor fi aprobate printr-un acord adițional la prezentul acord.

6.2.2. Să ceară corectarea lucrărilor de calitate scăzută descoperite în procesul de inspecție și controlului, precum și înlocuirea materialelor de calitate scăzută pe cheltuiala Antreprenorului în termenele stabilite prin protocoale (acte). În cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește aceste cerințe în termenele stabilite prin protocoale (acte), Clientul poate angaja un alt antreprenor pentru corectarea lucrărilor de calitate scăzută. Rambursarea cheltuielilor se efectuează pe cheltuiala Antreprenorului, în special prin reținerea de către Client a sumelor corespunzătoare la decontarea cu Antreprenorul a lucrărilor efectuate.

6.2.3. Să rezilieze anticipat prezentul Acord în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Antreprenor, notificându-i acest lucru în termen de 10 zile lucrătoare înainte de data planificată a rezilierii Acordului.

6.2.4. Să returneze contul Antreprenorului fără plată în cazul executării necorespunzătoare a documentelor specificate în termenii prezentului contract.

6.2.5. Alte drepturi:

a) să solicite încercări suplimentare ale materialelor de construcție a drumurilor și inspecția tipurilor de lucrări înscrise în Actele de recepție a lucrărilor de construcții finalizate, la recepția cărora Clientul nu a participat;

b) să se facă cunoștință cu gestionarea documentației executive și să se exprime pretențiile complet și obiectiv asupra informațiilor furnizate în aceasta privind desfășurării lucrărilor;

6.3. Antreprenorul este obligat să:

6.3.1. Să asigure executarea lucrărilor în termenele stabilite prin prezentul Contract;

6.3.2. Să asigure executarea lucrărilor, a căror calitate îndeplinește condițiile stabilite de punctul II al prezentului Acord;

6.3.3. Alte drepturi:

a) în cazul distrugerii accidentale a obiectului de construcție, al cărui risc este suportat de Antreprenor, acțiunile sale ulterioare sunt determinate de decizia Clientului privind oportunitatea și condițiile de continuare a construcției;

b) în caz de deteriorare accidentală a obiectului de construcție, al cărei risc este suportat de Antreprenor, acesta este obligat să înlăture deteriorarea și să informeze Clientul despre aceasta. La solicitarea Clientului, Antreprenorul îi înaintează spre aprobare un plan de măsuri pentru eliminarea consecințelor avariilor accidentale a șantierului;

c) Antreprenorul este responsabil pentru protecția proprietății, lucrările efectuate, asigurarea siguranței circulației în perioada de construcție a instalației;

d) Antreprenorul este responsabil pentru respectarea tuturor măsurilor necesare de protecție a mediului, a normelor sanitare și de securitate la incendiu, a normelor de protecție a muncii, a exploatării utilajelor de construcții, a depozitării materialelor și structurilor de construcție, precum și a echipamentelor de siguranță în timpul lucrului;

e) costurile pentru efectuarea curățeniei a șantierului și de a menține curățenia acestuia vor fi suportate de Antreprenor;

g) Antreprenorul va cumpăra, primi, depozita și păstra materialele, echipamentele și alte resurse necesare executării lucrării. El este responsabil pentru cantitatea, calitatea și integralitatea furnizării acestor resurse și își asumă riscul pierderii și deteriorării accidentale a acestora.

Materialele, echipamentele și lucrările trebuie să îndeplinească cerințele reglementărilor tehnice, procedurilor de corespundere a conformității și adecvării adoptate în Ucraina.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să utilizeze materiale de construcție a drumurilor care au certificat de conformitate eliberat de organul competent pentru certificarea materialelor de construcție a drumurilor;

g) Antreprenorul este responsabil pentru implicarea lucrătorilor și a tehnicienilor de inginerie în număr suficient și cu calificări adecvate pentru a efectua lucrările;

h) Antreprenorul este obligat să respecte cerințele legislației muncii din Ucraina, să creeze condiții normale de muncă și odihnă pe șantier;

i) Antreprenorul răspunde de comportamentul angajaților săi pe șantier, ia măsurile necesare pentru a preveni încălcarea disciplinei tehnologice și de producție, a ordinii publice;

k) Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu documentația de proiectare și deviz folosind metode progresive de producție și organizare a muncii și în conformitate cu cerințele standardelor și reglementărilor de construcție;

l) Antreprenorul informează Clientul despre derularea lucrărilor în perioada de raportare, iar în cazul abaterilor de la termenii de lucrări, despre măsurile luate pentru eliminarea acestora, progresul

finalizării resurselor materiale, implicarea manoperă, mașinilor și mecanismelor de construcții, inspecțiile planificate ale materialelor, lucrărilor etc;

m) toate informațiile actuale despre progresul lucrărilor în volumul specificat și ordinea sunt înregistrate de către Antreprenor. Clientul se poate face cunoscător cu procedura de menținere a documentației în orice moment.

Părțile după comunul acord țin ședințe comune cu privire la aspectele legate de îndeplinirea Acordului, a termenilor prezentului Acord, inclusiv direct la obiect, și iau deciziile relevante;

n) Antreprenorul expune obiectul completat și gata de utilizare comisiei desemnate de Client după primirea unei notificări de la Antreprenor despre pregătirea obiectului pentru expunere. Pentru acceptarea obiectului, Antreprenorul va transmite comisiei toată documentația definită prin Contract. Defectele lucrărilor descoperite de comisie în procesul de recepție a obiectului din vina Antreprenorului vor fi eliminate de către Antreprenor pe cheltuiala sa în termenele specificate în actul de recepție și agreate de părți;

o) Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate și posibilitatea de exploatare a obiectului în conformitate cu termenii proiectului în perioada de garanție, care este determinată conform legislației în vigoare. Perioada de garanție a funcționării obiectului începe de la data eliberării certificatului de către Inspectoratul de Stat în Construcții și continuă pe perioada în care obiectul nu a putut fi folosit din cauza defectelor de care răspunde Antreprenorul.

p) Antreprenorul, pe cheltuiala proprie, efectuează lucrări de eliminare a locurilor de selecție a probei (miezuri, butași etc.) pentru acoperire în termen de zece zile lucrătoare de la momentul selecției;

q) Antreprenorul suportă riscul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de la începutul execuției acestora până la eliberarea certificatului de către Inspectoratul de Stat în Construcții.

6.4. Antreprenorul are dreptul să:

6.4.1. să primească plata integrală pentru lucrarea finalizată în cazul primirii fondurilor în contul Clientului;

6.4.2. în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Client, să rezilieze prezentul Contract, notificând Clientul cu în termen de 10 zile lucrătoare înainte de data rezilierii planificate a Contractului;

6.4.3. să implice alți subcontractanți în lucrări, cu acordul scris cu Clientul, în conformitate cu procedura stabilită prin prezentul Contract și legislația în vigoare. Lista Subcontractanților stabilită între Părți se poate modifica și poate fi specificată în procesul de îndeplinire a obligațiilor.

Documentele care confirmă conformitatea Subantreprenorului sunt transmise Clientului de către Antreprenor odată cu cererea de aprobare a implicării Subantreprenorului și anume:

- o copie a licenței (autorizației) a Subantreprenorului pentru efectuarea lucrărilor, dacă obținerea unui astfel de permis sau licență pentru acest tip de activitate este prevăzută de lege”.

- certificatul de informare al Subantreprenorului despre disponibilitatea echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor în conformitate cu tehnologia, cerințele documentației de proiect, precum și cu respectarea normelor și regulilor actuale de executare a lucrărilor;

- certificatul de informare al Subantreprenorului despre disponibilitatea lucrătorilor calificați pentru a efectua lucrarea;

- certificat al Subantreprenorului despre efectuarea de lucrări similare în perioada 2016 - 2020, cu indicarea domeniului și clientul (numele complet al întreprinderii) lucrărilor.

În cererea de aprobare a Subantreprenorului, Antreprenorul trebuie să indice informațiile privind costul lucrărilor ca procent din valoarea Contractului, care sunt atribuite Subantreprenorului.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul Acordului, părțile poartă responsabilitatea prevăzută de legislația în vigoare a Ucrainei.

7.2. Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor se percepe o amendă de 0,1% din valoarea lucrării, din care se admite întârzierea în execuție, pentru fiecare zi de întârziere, iar pentru o

întârziere mai mare de treizeci de zile calendaristice, se percepe suplimentar o amendă de șapte la sută din valoarea Contractului.

7.3. În cazul executării a lucrărilor necalitative. Antreprenorul trebuie să plătească, la cererea Clientului, o amendă în cuantum de 20% din valoarea lucrărilor necalitativ efectuate, precum și să compenseze pierderile suferite de Client în legătură cu executarea necalitativă lucrărilor.

7.4. Plata despăgubirilor nu eliberează partea vinovată de îndeplinirea integrală de încălcarea obligațiilor contractuale.

7.5. În cazul implicării subcontractanților, Antreprenorul este responsabil de proprietate pentru acțiunile Subcontractanților.

7.6. Părțile se eliberează de responsabilitate pentru neîndeplinirea termenilor prezentului acord, dacă această neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare este rezultatul unor motive independente de controlul părții care execută, precum incendii, dezastru naturale, operațiuni militare, embargouri comerciale, acțiuni ilegale ale terților (denumite în continuare „circumstanțe de forță majoră”), în acest caz, în cazul confirmării corespunzătoare a apariției unor circumstanțe de forță majoră, îndeplinirea termenilor prezentului Contract se amână pentru perioada în care asemenea condiții vor fi aplicate.

8. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Părțile se eliberează de responsabilitate pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord în cazul unor circumstanțe de forță majoră care nu existau la momentul încheierii acordului și care au apărut dincolo de voința părților (accident, catastrofă, dezastru, epidemie, epizootie, război etc.).

8.2. Partea care nu își poate îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract ca urmare a unor circumstanțe de forță majoră trebuie să notifice celeilalte părți despre aceasta în scris în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul producerii acestora, cu prevederi ulterioare, în cel mult 5 zile calendaristice de la momentul începerii evenimentelor specificate, un document emis de Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei sau de un alt organ competent care confirmă existența și durata circumstanțelor de forță majoră.

8.3. Încălcarea condițiilor specificate privează Partea de dreptul de a se referi la circumstanțe de forță majoră.

8.4. În cazul în care perioada de forță majoră continuă mai mult de 7 zile lucrătoare, fiecare dintre părți are dreptul de a rezilia prezentul acord în conformitate cu procedura stabilită. În cazul plății anticipate, Antreprenorul va returna fondurile Clientului în termen de 3 (trei) zile bancare de la data rezilierii prezentului Contract.

9. SECURITATEA EXECUTĂRII ACORDULUI

9.1. Valoarea asigurării executării contractului de cumpărare este de: 2% din valoarea contractului.

Tip de garanție pentru executarea contractului de cumpărare: garanție bancară

Perioada de valabilitate a asigurării executării contractului de cumpărare este de la momentul intrării în vigoare a contractului și până la îndeplinirea integrală de către Antreprenor a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului de cumpărare.

Asigurarea de executare a contractului de cumpărare va fi depusă de către Antreprenor cel târziu la data încheierii contractului de cumpărare.

9.2. Documentele care confirmă că Antreprenorul a asigurat garanția pentru executarea contractului de cumpărare sunt (copii ale documentelor certificatelor de bancă și valabile la data încheierii contractului):

- originalul garanției bancare necondiționate irevocabile (irrevocabile) emise Antreprenorului de către instituția bancară, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al BNU din 15.12.2004

nr. 639 „Despre aprobarea Regulamentului privind proceduri de executare a operațiunilor de către bănci sub garanții în valută națională și străină” (cu modificări și completări);

- copia a garanției bancare și licența băncii, certificate de o persoană împuternicită cu sigiliul băncii;

- copia a procurii eliberate de banca unei persoane împuternicite de banca să semneze garanția.

Garanția bancară trebuie să dovedească obligația garantului de a plăti Clientului suma garanției pentru executarea contractului de cumpărare în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a termenilor contractului. Garanția nu poate fi revocată de către garant.

Toate costurile legate de asigurarea garanției pentru executarea contractului de cumpărare vor fi suportate de Antreprenor

9.3. Clientul returnează garanția pentru executarea contractului de achiziție după executarea contractului, în situația în care instanța de judecată recunoaște rezultatele procedurii de achiziție sau contractul de achiziție nevalide și în cazurile prevăzute la art. 37 din Lege. al Ucrainei "Despre achizițiile publice", nu mai târziu de cinci zile bancare de la data primirii circumstanțelor specificate.

Garanția bancară inițială se returnează (personal reprezentantului autorizat al Antreprenorului, prin poștă) Antreprenorului la cererea scrisă a acestuia.

9.4. Clientul nu returnează garanția pentru executarea contractului de cumpărare în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a termenilor contractului.

În cazul în care executarea contractului de cumpărare nu este returnată Antreprenorului, fondurile vor fi transferate la bugetul relevant la cererea Clientului.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. În cazul unor litige sau dezacorduri, Părțile se angajează să le rezolve prin negocieri și consultări reciproce.

10.2. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, litigiile vor fi soluționate în instanță.

11. VALABILITATEA ACORDULUI

11.1 Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la 31.12.2021, dar, în orice caz, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către părți.

11.2. Termenul de valabilitate a contractului și îndeplinirea obligațiilor privind executarea lucrărilor pot fi prelungite în cazul apariției unor împrejurări obiective documentate care au determinat o astfel de prelungire, inclusiv împrejurări de forță majoră, întârzieri în finanțarea cheltuielilor Clientului, cu condiția ca astfel de modificări nu influențează asupra creșterii sumei specificate în Acord.

12. ALTE CONDIȚII, ANEXE LA ACORD

12.1. Toate modificările și completările la prezentul Acord sunt întocmite sub formă de Acorduri Adicionale, întocmite și semnate în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre Părți, care au aceeași forță juridică.

12.2. Contractul se încheie și se semnează în două exemplare autentice, care au aceeași forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți.

12.3. În cazurile care nu sunt prevăzute în prezentul acord, părțile se conduc conform legislației actuale a Ucrainei.

12.4. O parte integrantă a acestui acord este planul calendar (Anexa nr. 1), planul de finanțare (Anexa nr. 2), prețul contractului (Anexa nr. 3), protocol de convenire a prețurilor pentru resurse materiale (Anexa nr. 4)

13. ADRESELE LEGALE ȘI DETALII ALE PĂRȚILOR

Clientul:

Serviciu de autostrăzi

Antreprenor:

Societate cu răspundere limitată

în regiunea Dnipropetrovsk

49600, o. Dnipro
Str. Voskresenska, 24
IVAI IIA738201720343271001100017701
la DKSU, o. Kiev,
Cod EDRPOU 25843931

Adjunct al șefului de proiecte
O.A. Belikov
/Semnatura/
/Sigiliu* Agenția de stat a autostrăzilor
din Ucraina* Serviciu de autostrăzi în
regiunea Dnipropetrovsk/

«AUTOMAGISTRAL-Pivden»

Societate cu răspundere limitată
65058, Odesa, str. Romana Carmena, 21 IA
288201720355389034200702575 în DKSU
o. Kiev (pentru plata în avans)
UA 063071230000026004010805113 în PJSC
«Banca Vostok»
Cod EDRPOU 34252469

Director
M. S. Timofeev
/Semnatura/
/Sigiliu*Ucraina*regiunea Odesa*Orasul Odesa*
Societate cu răspundere limitată
«AUTOMAGISTRAL-Pivden»
Societate cu răspundere limitată

Plan calendaristic

Construcția autostrăzii de importanță statală H-31 Dnipro-Tsarychanka- Kobeliaky -Reșetilivca de la satul Loboichivka până la limita regiunii Dnepropetrovsk, inersecție denivelată pe km 21+900, regiunea Dnepropetrovsk.

[illegible]