



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.125 privind achiziția prin

“26”04.2021

Or.Briceni _____
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21037996 din data 01.04.2021, între **IMSP Spitalul Raional Briceni**,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or.Briceni, str.M.Eminescu, 48
(localitatea)

telefon: 024722071, fax: 024722071,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. **1003604150552** reprezentat prin director **Veltman Claudi**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Calibcom SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Balti, str. Konev40/62
(localitatea)

telefon: 0691 22 246, fax: _____,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.1008600059467 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din “ ” 20 _____, eliberată de _____,
pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin Lucicov Igor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de construcții de clinici a acoperisului la secția boli contagioase a IMSP SR Briceni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 346586,22 (Treisute patruzeci șase mii cinci sute optzeci șase lei 22 bani) MD, .

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: Or.Balti str.Conev 40/62

Telefon: 0691 22 246

Cod fiscal:1003604150552

Banca:BC Victoriabank SA

Cod:1008600059467

IBAN MD38VI22243400000151

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or.Briceni,
str.M.Eminescu 48

Telefon:024722071

Cod fiscal:1003604150552

Banca:MFT Trezoreria de Stat

Cod:1003604150552

IBAN MD32TRPCCO518430A00199AA

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



[Handwritten signature]

BENEFICIAR



[Handwritten signature]

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iunie 2021

Antreprenor: Calibcom SRL

c/f 1008600059467

Beneficiar :IMSP Spitalul Raional Briceni

c/f 1003604150552

Contractul Nr. 125 din 26.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli contagioase
a IMSP SR Briceni**

| Denumirea obiectelor Categorii de lucrari | Valoarea lucrarilor executate | | |
|--|---|----------------------------|---|
| | De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata | |
| | | Total | Inclusiv lucrari de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Valoarea lucrarilor de antrepriza | 288 821.85 | 288 821.85 | |
| Total | 288 821.85 | 288 821.85 | |
| Taxa pe valoarea adaugata 20% | 57 764.37 | 57 764.37 | |
| Total | 346 586.22 | 346 586.22 | |

Antreprenor
Calibcom SRL



Lucicov Igor

Beneficiar
IMSP Spitalul Raional Briceni



Veltman Claudia

Antreprenor CALIBCOM SRL
 (denumirea)

Investitor MSP Spitalul raional Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de construcții de clinici a
 acoperișului la secția boli
 contajioase a IMSP SR Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

346 586,22 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe unie an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 190,600 | 3,80 3,55 | 724,09 676,44 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment | m2 | 766,260 | 18,75 18,25 | 14 368,92 13 985,80 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 766,260 | 5,31 4,56 | 4 071,12 3 496,42 |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate -30% | m2 | 229,880 | 11,64 9,89 | 2 675,01 2 272,71 |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,130 | 5 347,34 610,68 | 22 084,51 2 522,10 |
| 6 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,900 | 126,88 21,55 | 875,45 148,68 |
| 7 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase | m2 | 766,260 | 43,86 11,91 | 33 611,34 9 129,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|---------|-----------------|-------------------------|
| | | (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0.008 | | | | |
| 8 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 7,660 | 455,08 80,11 | 3 485,88 613,62 |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (inclusiv confectii antizapada) Material marunt=1,050 | m2 | 766,260 | 175,35 29,15 | 134 363,29 22 338,39 |
| 10 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla existente Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035 | m | 121,600 | 171,72 9,38 | 20 881,26 1 140,55 |
| 11 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla existente Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025 | m | 30,000 | 193,51 10,90 | 5 805,28 327,02 |
| 12 | CD07B1 | Streasina din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 58,000 | 181,37 31,42 | 10 519,52 1 822,13 |

Total proces-verbal:


| | | | |
|--|------------------------------------|----------|------------|
| | Прямые затраты | lei | 253 465,67 |
| | Asigurari sociale si medicale 24 % | 24,00 % | 14 033,63 |
| | Transport (ПЗ) * 1 % | 1,00 % | 1 877,97 |
| | Cheltuieli directe | 100,00 + | 269 377,27 |
| | Cheltuieli de regie 6,2 % | 6,20 % | 16 584,96 |
| | Total | 100,00 + | 285 962,23 |
| | Beneficiu de deviz (Total) * 1 % | 1,00 % | 2 859,62 |
| | Total | 100,00 + | 288 821,85 |
| | TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 57 764,37 |
| | | | 346 586,22 |
| | TOTAL: | | 58 473,46 |

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)

CALIBCOM SRL

(denumirea)

Administrator Lucicov I. 

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:


Investitor

IMSP Spitalul Raional Briceni

(denumirea)

Director Veltman Claudia 

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

CERTIFICAT DE RECEPȚIE FINALĂ

Privind lucrările de construcție executate la obiectul « Lucrări de construcții de clinici a acoperisului la secția boli conanjoase a IMSP SR Briceni », conform contractului nr. 129 din 26.04.2021, încheiat între IMSP SR Briceni în persoană juridică și SRL « Calibcom » în persoană fizică. Prevedind în condițiile a SRL « Calibcom » c/f 1008600059467 și persoanei d-ului ing. Lucian pentru efectuarea de lucrări de construcții de clinici a acoperisului la secția boli conanjoase a IMSP SR Briceni, a fost organizată la data 26.06.2021 o Comisie de recepție și a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 10:00 până la ora 12:00 în sala de conferințe a IMSP SR Briceni. Fiind finalizat din:

Vicedirectorului IMSP SR Briceni
d-na Tatiana Bejenari



Directorul companiei SRL «Calibcom» c/f 1008600059467 Vă aduce la cunoștință, că lucrările la obiectul « **Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni** », conform contractului sunt finalizate pe deplin la data 26.06.2021

Rog în conformitate cu Legislația Republicii Moldova să desemnați Comisia de recepție finală și să definiți data recepției respective.

Director SRL «Calibcom»



I. Luciov.

Confirm:

Responsabil tehnic



T. Lavric.

PROCES – VERBAL

de recepție finală

Privind lucrărilor de construcții executate la obiectul «**Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni**», conform contractului nr. 125 din 26.04.2021, încheiat între IMSP SR Briceni în persoana d-nei Claudia Veltman, Președintele comisiei și SRL «Calibcom» c/f 1008600059467, în persoana d-nului Igor Luciov pentru efectuarea proiectului «**Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni**», a fost executate în baza autorizației de construire, ofertei de preț și contractului de antrepriză.

1. Comisia de recepție și- a desfășurat activitatea în intervalul de la oră 11⁰⁰ - 12⁰⁰ «29» iunie 2021 - «29» iunie 2021. Fiind format din:

Președintele comisiei, Vicedirector IMSP SR Briceni - Tatiana Bejenari;

Membrii comisiei:

1. Matcovschi Valeriu - Șef de gospodărie a IMSP CR Briceni;
2. Coșman Emilia - Șef serviciu economic a IMSP SR Briceni;
3. Teaciuc Viorica - Șefa secției de boli contagioase a IMSP SR Briceni;
4. Trifailo Marin - diriginte de șantier, reprezentantul SRL «Calibcom»;
5. Lavric Tatiana, - Responsabil tehnic.

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu a fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de de «__» _____ 2021 pînă în prezent, respective pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) Valoarea obiectului este de **346 586,22 lei**, conform listei- anexă nr. 1
- 7) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De început lucrul comisiei

- 8) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor; obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.
- 9) Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul «la recepția finală»
- 10) Prezentul Proces – Verbal, constatînd 2 file și numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat la «29» iunie 2021 în 2 exemplare.



Președintele comisiei, Vicedirector IMSP SR Briceni

Tatiana Bejenari;

Membrii comisiei:

1. Matcovschi Valeriu, Șef de gospodărie a IMSP CR Briceni;
2. Coșman Emilia, Șef serviciu economic a IMSP SR Briceni;
3. Teaciuc Viorica, Șef secției de boli contagioase a IMSP SR Briceni;
4. Trifailo Marin, diriginte de șantier, reprezentantul SRL «Calibcom»;
5. Lavric Tatiana, Responsabil tehnic.

Lucrarea: «Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni» - este finalizata

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



«29» iunie 2021

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



Tatiana Bejenari.

«29» iunie 2021

ANEXA NR. 1

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 29/06/2021 «29» iunie 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Lucrările de construcție au fost executate
conform cerințelor proiectului, astfel
de pret, ce respectarea normelor și
regulelor tehnice su rigoro.



Președintele comisiei

Vicedirector IMSP SR Briceni

Tatiana Bejenari.

Membrul comisiei

Director SRL „Calibcom”



Igor Luciov.

Responsabil Tehnic

Tatiana Lavric.

ANEXA NR. 2

Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 29/06/2021 «29» iunie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:

*Lucrările de construcție au fost executate
conform cerințelor construcției și respectării
normelor și regulilor tehnice în vigoare.*



Președintele comisiei

Vicedirector IMSP SR Briceni

Tatiana Bejenari.

Membrul comisiei

Director SRL „Calibcom”



Igor Luciov.

Responsabil Tehnic



Tatiana Lavric.

ANEXA NR. 3

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 29/06/2021 «29» iunie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:

Lucrările de construcție au fost
executate conform cerințelor contractului,
oferții de preț au respectat normele
și regulile tehnice în vigoare.



Președintele comisiei
Vicedirector IMSP SR Briceni

Tatiana Bejenari.

Membrul comisiei
Director SRL „Calibcom”



Igor Luciov.

Responsabil Tehnic



Tatiana Lavric.

PROCES – VERBAL

de transmitere către beneficiar a obiectului construit

Data: 29 iunie 2021

Comisia în următoarea componență:

1. Matcovschi Valeriu - Șef de gospodărie a IMSP CR Briceni;
2. Coșman Emilia - Șef serviciu economic a IMSP SR Briceni;
3. Tcaciuc Viorica - Șefa secției de boli contagioase a IMSP SR Briceni ;

Confirmă prin prezentul proces – verbal, că contractorul companiei SRL „Calibcom”, a predat lucrările la obiectul «**Lucrari de constructii de clinici a acoperisului la sectia boli conanjoase a IMSP SR Briceni** », care c-a construit în baza contractului și caietului de sarcini, iar Beneficiarul IMSP SR Briceni a primit lucrările de construcție - montaj. Acest transfer s-a făcut în prezența Responsabilului tehnic, care la rîndul său confirmă finalizarea obiectului pe deplin.

Au predat:

Director SRL „Calibcom”

_____ Igor Luciov.

Au primit:

Vicedirector IMSP SR Briceni

_____ Tatiana Bejenari.

Confirmat:

Responsabil tehnic:

_____ Tatiana Lavric.

