ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 21

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“15” mai 2018 Primiria satului Peticeni, raionul Calarasi
(municipiu, orag, judet)

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a Ofertelor de Preturi nr. 591-op/18
din data 26.04.2018 , intre Primaria satului Peticeni, raionul C3ldrasi, cu sediul in satului Peticeni,
raionul Cildrasi ,telefon: 024477236, fax: 024477236 e-mail: primariapeticeni@gmail.com,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.18400 din “16” iulie 2015, reprezentat prin

Spac Sergiu, 1in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Kedacons, municipiul Strageni,
str.-la Morii, 14, telefon: 069343342, fax: ,e-mail: vanciu_dr@yahoo.com,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 378078 din “14” februarie 2018, autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizatia nr. 3330 din “25” februarie 2016, pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate Constructii civile,industriale si agrozootehnice reprezentat in calitate
de Antreprenor, pe de alta parte Tihon Alexandru,

2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucririle de reparatie capitali a Ciminului Cultural din
satul Peticeni, raionul Cilirasi Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
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Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreaza
urmitoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national gi
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoriti fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucririlor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistirii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile In vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si funcfional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
182184,93 lei (inclusiv TVA).

Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
plititd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finali va fi efectuatid conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionata de

semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
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incident3 in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
in cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractéri.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfdsoard activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doui exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mésurdri (atasamentele) i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sé le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
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intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de ctre Antreprenorul general, féra plats, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este
in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obfind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancara agreati de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de _ % din valoarea lunarid a acestora pind la
atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate
pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasi de ambele parti — Antreprenor general i Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca s instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garanjia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si s i se dea toate lmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvé de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
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Trasarea axelor principale, bornelor de referind, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicirile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sd ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare,

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legéturd cu faptul neexecutarii.
fn cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrérilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind cdile de
acces libere, si retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile si s3
pliteasci toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncs, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.



92

9.3

9.4.

9.5.

9.6

9.7,

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operi vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd
examineze si si urmareasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i mésurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacé se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare i realizate conform documentafiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fird plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitdfi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie s inliture aceste lucréri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s3 inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

evaluat i platit ca lucréri suplimentare.
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11. Rispunderea partilor

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturi cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur réspunderea, numai daca
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vind.

fn cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
rdspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zdpada si gheata.

Dac# nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacéd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
% [indicati procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depaseste zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in
prezentul Contract si Antreprenorul i se va refine garantia de buni executare a contractului,
in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti rispundere materiald in valoare de __ %

[indicati procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
% [indicati procentajul] din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.



12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

o

14.2.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetéri de
cétre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital,;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucrétoare
anterior détii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevéazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupé rezilierea contractului.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
listele cu cantitdti de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.



14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificéri fard acordul ambelor pérfi.

14.5. Prezentul Contract se consideri incheiat la data semndrii i intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de catre Trezoreria de Stat sau de cétre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie
2018.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astdzi, “15”

mai 2018 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

'15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

« ANTREPRENOR”:SRL
“ BENEFICIAR”:

KEDACONS
Adresa:s.Peticeni,r.Calarasi Adresa:  Mun.Straseni, str.Morii str-la 14
Tel./Fax: 024477236 Tel./Fax: (69343342
Denumirea Bancii:Ministerul Denumirea
Finantelor, Trezoréria de Bincii: BC Moldova Agroindbank S.A
Stat
Adresa Bincii:or.Chigindu Adresa ... M4
str. Puschin 44 Biincii: Filiala nr 29 Chisinau
Cod Bancar:TREZMD2X Cod |

Bhincai AGRNMD2X481

Cont de Cont de
decontare:MD98TRPDBH3 1 decontare: MD83AG000000022513335532
1120A07099AC
Cod fiscal: 1007601007491 Cod fiscal: 1018600005878

16. Semnaiturile partilor

“ ANTREPRENOR”:

e

[
HE

OVA, MINISTERUL FINANTELOR
REGIONALA CENTRU
B




Antreprenor

SRL Kedacons

(denumirea )

WinCmeta2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Investitor Primaria s. Peticeni or.Calarasi
(denumirea )
Obiect Caminul s. Peticeni r. Calarasi
Valoarea Jucrarilor executate
138000.95 mii lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 2 ceecgesdy an 2018
’ Pret Valoare
Nr Simbol : . i inclusiv inclusiv salariu
Al A Denumire lucrari UM. Cantitate salariu {eolScol.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 3 4 d 6 7
- 1. Copertin din spate
| Demontarea elementelor de
acoperis - invelitori din
tabla. asbociment, PVC, 33.89 813.45
RpCl42B - inz m?2 24,00 i1t AR
f:alton', pinza, stuf, ch, 3339 801.45
inclusiv tunsul tablei
recuperabile
2 Desfacerea planseelor din
lemn si a elementelor de 1| A skl
. | 3
RpcHszg [l BOORETIS - astercala m2 24,00 SEEEHARES S I8 TR i 18
invelitorilor cu sau fara 8,35 200,36
recuperarea materialelor
3 Zidarie din blocuri de calcar
(cotilet) la pereti cu 607.01 3 642,05
CD55A 1 1 1 m3 6,00 R R Rl 1
inaltimea pina la 4 m, 172,53 1 035,20
zidarie ordinara
4 Cofraje din panouri
refolosibile, cu asteriala din
scinduri de rasinoase scurte 5l 1k i
i g 36,53
CBO2A sl subscqrt‘e pent.ru t_urnarea m 14,00 RIS R il
betonului in cuzineti, 55,66 779,18
fundatii pahar si fundatii de
utilaje inclusiv sprijinirile
5 Armaturi din otel-beton PC
52, cu diam barelor de peste
: : 13,98 1202,16
RpCDO2C] 8 mm, fasonate in ateliere " 86,00 -
de santier, fasonarea 1,90 163,54
armaturilor pentru plansee
drepte, stilpi, grinzi etc.




(OS]

RpCB02A

Beton turnat in cofraje, la
fundatii continue sau
izolate, radiere slab
solicitate, la ziduri de
subsol, parapete, masive
etc., la cladiri existente,
beton preparat cu betoniera
pe santier si turnare cu
mijloace clasice cu beton
simplu C-5/4 Bc5 (B75)

Materiale marunte (scinduri,
sirma, cuie, etc.)=1,015

m3

888,69
275,96

D 719,38

CL26A

Rame metalice gata
confectionate

kg

148,00

22,01
3,57

3257,86

g3 |

CE26A

Sarpanta simpla de lemn de
rasinoase, rezemata direct
pe ziduri, compusa din pane
si capriori, pt. invelitori de
carton bitumat sau tabla, cu
1 sau 2 pante, executate pe
suprafete peste 25 mp, la un
punct de lucru, inclusiv
fieraria de ancorare si
prindere: din lemn ecarisat

m2

100,50

111,81

32,47

11237,01

326283

CE30A

Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din tigla,
placi tip eternit etc., din
scinduri brute de rasinoase
(24 mm grosime), la
constructii obisnuite.
Normele resurselor cu
valoarea 0 (zero) se iau
dupa proiect.

m2

100,50

16,41
13,68

1 649,42

1 375,05

CEO07A

Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
invelitorile acoperisurilor
(tip Lindab)

Material marunt=1,05

m?2

100,50

189,20

19014,17

53,34

5360,37

Total capitul:

Total
Incluziv salariu

44 890,39
14 646,13

2. Termoizolarea fasadelor
cu polistiren expondat
100mm

CF10B

Tencuieli exterioare
driscuite, pe zidarie de
caramida sau beton 2,5 cm
grosime, executate manual,
cu mortar de ciment-var M

m2

42,00

5 096,76

350633




~

J

50-T pentru sprit si mortar
de var-ciment M 25-T
pentru grund si stratul
vizibil in fisii pina la 70 cm
latime

CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

m2

182,10

731,39

253,37

1zF54B

Termoizolarea exterioara a
cladirilor cu tencuieli fine
pe termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a
termoizolantului), suprafata
peretilor neteda: cu placa de
polistiren cu finisarea
glafurilor

Materiale marunte (cirpe, spuma,
cornier)=1,01

m2

182,10

135,66
55,66

24 703,37

10 134,96

CN54B

Aplicarea manuala a
grundului cu cuart "Gleta"
intr-un strat, la pereti
exteriori la fatade

m2

182,10

11,79
5,57

2 147,07
1013,50

RpCJ20A

Reparatii de tencuieli
exterioare pe impletitura de
sirma, fara armatura sau
cadre de otel, de 3 cm
grosime, executate driscuit,
in 3 straturi, cu mortar de
var-ciment marca 25-T,
pentru smir pe rabit de 1 cm
grosime, grundul de 1,5 cm
si 0,5 cm pentru stratul
vizibil, aplicate la pereti de
pamint sau de chirpici ziditi
cu mortar de pamint

m2

36,00

136,82

4 925,69

86,27

3 105,60

CBI4A

Schela metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete
verticale la inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp de
25 zile (200 ore)

m2

90,00

37,11
34,78

3339,85
3130,65

1zF54C

Termoizolarea exterioara a
cladirilor cu tencuieli fine
pe termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a
termoizolantului), suprafata
peretilor neteda: cu placa
din vata minerala cu

m2

8,20

210,52

1726,25

96,93

794,86




| Z 3 4 3 6 i
finisarea glafurilor
Materiale marunte (cirpe, spuma,
cornier)=1,01
18 Aplicarea manuala a
grundului cu cuart "Gleta" 11,79 96.68
CN54B intr- trat. 1 1 m2 8,20 i i
r qn s rat, la pereti 5.57 45,64
exteriori la fatade
Total capitul:
Total 42 767,07
Incluziv salariu 2198491
3. Frantoane
19 Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
SR (Hp figla) p 189,20 9 762,50
ceo7a | invelitorile acoperisurilor m 51.60 AE
(tip Lindab) 53,34 2 752,19
Material marunt=1,05
Total capitul:
Total 9 762,50
Incluziv salariu 2752,19
Total proces-verbal:
Cheltuieli directe lei 97 419,96
Asigurarea medicla si sociala 27,50 % 10 830,39
(I13) * 27,5 %
Cheltuieli transport (T13) * 4 % 4,00 % 2 295,45
Beneficiu Regie 3,00 % 3316,37
(I13+Asigur+Cheltu) * 3 %
Beneficiu deviz 1,00 % 1 138,62
(I3+Asigur+Cheltu+Benefi) * |
%
Total 100,00 + 115 000,79
[13+Asigur+Cheltu+Benefi+Bene
fi
TVA 20,00 % 23 000,16
(IM3+Asigur+Cheltu+Benefi+Ben
efi) * 20 %
138 000,95
TOTAL: 39 383,23
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor

0

i
A&
,,'pfen umele)
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