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1. Partile contractante

Compania ”Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului inregistrata la Ministerul
Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului_general d-I Valeriu Ursu numitd in continuare «Antreprenor» pe de o parte si
wProsperus-Cons” SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-/ Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistratda sub nr. 1011600042056,
pe de alta parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obligd sd execute Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, r-nul Hincesti in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standartelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul si alte mecanizme necesare pentru
indeplinirea lucrarilor vor fi ale «Subantreprenorului».

2.2.  Lucrdrile se vor efectua conform documentatiei de deviz si proiect.

2.3.  Costul lucrarilor va constitui 3 011 696,10 lei MD (inclusiv TVA).

2.4. Lucrarile vor incepe nu mai tirziu de 10.11.2021.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este pe perioada noiembrie 2021 — aprilie 2022 de
la semnarea contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de
citre «Subantreprenon.

3.2. La terminarea lucririlor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorub» cé sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de receptie.

3.3. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constati cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
«Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a «Subantreprenorului»,
«Antreprenorul» va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si
sectorul 4, s. Fundul Galbenei, r-nul Hincesti, ce reprezinta obiectul prezentului contract este de —
3 011 696,10lei (trei milioane unsprezece mii sase sute noudzeci si sase lei,10 bani) (inclusiv TVA).
4.2. «Antreprenorul» se obliga:

a) Sa achite «Subantreprenorului» valoarea lucrérilor efectuate.

b) Suma finald va fi achitatd dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a

lucrarilor stipulate in p. 2.1 si 2.3 a obiectului dat.

43. «Subantreprenorul» se obligd sa efectueze lucrdrile cu materiale de calitate §i specialisti
calificati, scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate si alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrarilor efectuate.
4.4. Pentru neindeplinirea lucririlor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totald, pentru fiecare zi
intirziatd, dar nu mai mult de 10% din suma totala.
4.5. La semnarea contractului se achitd 0.2% in lei din suma totald, 85% din suma se achita pe
parcursul lucrérilor si 14.8% se achitd dupa finisarea lucrarilor §i semnarea procesului verbal de




receptie finald a lucrarilor.

4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.

4.7.  Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

5. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2. Pe parcursul executiei lucrdrilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problemd apéruta pe parcursul desfasurarii lucrarilor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenorul» are urmaétoarele obligatii:

a) executarea lucrdrilor conform contractelor ferme (i a actelor aditionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general si subcontractant;

b) executarea lucrarilor de calitate corespunzatoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie si prescriptii tehnice;

¢) Ingtiinfarea antreprenorului general despre terminarea lucrarilor pentru efectuarea receptiei cu
minim 3 zile;

d) respectarea tuturor normelor de tehnica a securitafii muncii si asumarea atit riscurilor cit si
consecintelor in urma nerespectérii tuturor normativelor;

e) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil si reparatia tehnicii de lucru;

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anuntat antreprenorul general cu 3-5 zile inainte;
g) verificarea in proiect a refelelor subterane si in cazul deteriorarii unor retele ingineresti (gaz,
moldtelecom, ape etc), de a-si asuma 1n totalmente raspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmétoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru i a finantarii lucrarilor;

b) asigurarea cu materiale speciale in sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute 1n contractul ferm si in actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucririlor;

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucririlor.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
«Antreprenor» la dispozifia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrérilor publice.
7.2.  «Subantreprenorul» are obligafia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execufia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoari
activitatea.
7.3. Documentatia pusd la dispozifia «Subantreprenorului» se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
c¢) altul vafi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre «Antreprenor» sau



«Subantreprenor», dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

7.6. Dacd «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau
intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

3y ha Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor va fi pusd la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fira plata, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

7.9. «Subantreprenorul» garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatda are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucririle la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
78 ks «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenorul» este autorizat si emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie s i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Daca «Subantreprenorul» considera ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispoziiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre «Antreprenory.
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15. Pentru verificarea trasirii de citre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorul» este
obligat sd protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
7.16.  Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotaritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sd verifice documentele primite si sa ingtiinjeze «Antreprenorub»
cu privire la erorile i inexactitafile constatate sau presupuse.
7.17. «Subantreprenorul» are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fatd de «Antreprenor» pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
7.18.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, «Antreprenorul» are dreptul si dispuna in scris:

a) findepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;



¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pari de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

7.19. In cazul neexecutdrii de catre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucrérile, punind in intirziere in acest sens «Antreprenoruly, care va fi
obligat, in condifiile legii, si compenseze cheltuiclile aferente suportate in legiturd cu faptul
neexecutarii.
7.20. in timpul desfasurarii lucrarilor, «Subantreprenorul» are obligatia sd mentina cdile de
acces libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
T:21s «Subantreprenorul» trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. «Antreprenorul» va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

8.1. «Subantreprenorul» va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca
pentru realizarea lucrdrilor contractate In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau «Antrepreaor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
9.2.  Costul probelor si incercérilor va fi suportat de «Subantreprenor», daca acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».
0.3, Probele neprevizute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de «Subantreprenor», daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
9.4. «Antreprenorul», proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregéateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. «Subantreprenorul», va anunta responsab "1l
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentiu a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia
«Antreprenorului» si va reface aceastd parte sau pargi de lucrare, daci este cazul. Daca se constata
ca lucrarile au fost de calitate corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de «Antrepremor», iar in caz contrar, de
«Subantreprenor». '
9.7. «Antreprenorul» trebuie sd puna la dispozitia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitdfi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de cétre «Subantreprenor».
9.9, Lucrérile executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fara

dispozitia «Antreprenorului», precum si cele care nu respectd prevederile contractului, nu vor fi
plitite «Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie sa Inlature aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu «Antreprenorul». De asemenea, el rdspunde in fata «Antreprenorului» de toate



pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite «Subantreprenorului»
numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei «Antreprenorului», in
care caz vor fi notificate imediat.

9.10.  Lucrarile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 3 (#rei)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data darii in exploatare.

10.3. «Subantreprenorul» are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri transmise de
catre «Antreprenon.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Riaspunderea partilor

11.1.  Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2.  Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur raspunderea, numai dacd «Subantreprenorul» l-a instiinfat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozifiei.

i1 «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vind.

114. 1In cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucririle executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrarilor. «Antreprenorul» rimine rdspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5.  «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre «Antreprenor». El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei sisa
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de catre «Subantreprenor» a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru «Antreprenor», acesta
va fi despagubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

117, Daci motivele constringerii sau ale fintreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suporta o penalitate in valoare de 10% [zece procente] din suma totala a contractului.
1.5 Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, «Subantreprenorul» poartd rdaspundere

materiald in valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece procente] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15
zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si



«Subantreprenorului» i se aplica penalitatea in conformitate cu prevederile punctului 10.8.

11.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenoruly», poartd rispundere materiala in vzloare de
0,01% [zero intreg un procent]| din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
1% [unu procent] din suma totald a prezentului contract.

11.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui zccident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor».

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1 «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» 1in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) «Antreprenorul» nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) «Antreprenorul» notificd «Subantreprenorul» ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2 «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are
o0 ipoteca pe capital;

b) «Subantreprenorul» aabandonat contractul;

c) «Subantreprenorul» nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, In termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;

d) «Subantreprenorul» nu aindepdartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care “a
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

1335 In cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeaza si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte «Subantreprenorul» din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupid rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucrérilor cu

respectarea prevederilor legale.
14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat $i semnat;
b) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
c¢) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate; '
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta si anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
14.2.  In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instructiuni in acest sens pentru



«Subantreprenor» .
14.3.  In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor parti.
14.4.  Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii.
14.5.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
25 octombrie 2021.
14.6.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“SUBANTREPRENOR”

+ANTREPRENOR”
it »Prosperus-Cons” SRL

Compania ,, Termosistem” SRL

Rilreia; mun. Chisinau, bd. Dm. Cantemir Htese int:nAgl?i Iil:ll;?l Sﬁs'l\lql(:lll(ll)gj:a
5/5, of. 63 " NaERATE
Tel./Fax: 02227 73 53,022 27 93 03 Tel./Fax: 060100315, 022 35-75-47
Denurprga BC , Eximbank” SA, Sucursala 19, Denuljllrc?? BC Mo.l(?m:a Agroindbank” SA
Bancii: G Bancii: fil. 4 Chisinau
mun. Chisiniu
Cod TVA: 0208000 Cod TVA: 0608375
Cagl EXMMMD22476 Cod AGRNMD2X887
Bancar: Bancar:
Contde  y11y05EX0000002251617555MD Contde  y11y854G000000022512870381
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1003600117881 /‘ Cod fiscal: 1011600042056

Director general i Director
i Rusl
Ealerlu Ursu / {w / )/ ////] Ejlsg.ul uslan

/




Anexa nr.1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL }
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din 18 aprilie 2022

Privind lucrarile: Retele exterioare de canalizare, in cadrul proiectului investitional: ,, Extinderea
retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 , s.Fundul Galbenei
raionul Hincesti”, efectuatd in baza contractului de sub-antrepriza nr.13 din 25 octombrie 2021, incheiat
intre S.R.L. ,,Compania Termosistem” si ,,Prosperus-Cons” SRL

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiilor de construire nr. 01 din 09.03.2022, eliberatd de
Primaria Fundul Galbenei.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul la:
,,187 aprilie 2022, fiind formata din:

Ursu Valeriu - Director ,,Compania Termosistem™ S.R.L
Tugui Ruslan - Administrator “Prosperus-Cons” SRL
Andrei Pantir - Diriginte de santier

2. Au mai participat la receptie:

3. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentat, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse
in lista-anexa nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune — de inceput:

Lucrul comisiei la receptionarea lucrarilor conform proces-verbal de receptie a lucrarilor executate in suma
de 3 011 696.10 lei, efectuate in anul 2022 la obiectul: ..Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 , s.Fundul Galbenei raionul Hincesti”

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:
Obiectul corespunde cerintelor NCM , legislatiei in vigoare si finantatii

6. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:
De a receptiona lucrarile obiectul ,Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare
nr.03/19CE sectorul 3 si sectorul 4 , s.Fundul Galbenei raionul Hincesti”

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie a volumelor de lucrari indeplinite:

Conform proceselor-verbale de receprie a lucrarilor executate cu valoarea totala de 3 011 696.10 lei

7. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astdzi: 18 aprilie 2022, in 3 exemplare.




Membrii Comisiei:

Ursu Valeriu

Tugui Ruslan

Andrei Pantir

TRANSMISA:
Sub-antreprenor:
18 aprilie 2022

PRIMITA:
Antreprenor general:
18 apfilie 2022 /

Director SR.L. ,, ‘
L.S. |~ e

' T
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Anexa nr.1

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 18 aprilie, 2022

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenate a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Aatreprezor general:

Urcu Valzirin Director S.R.L. ,,Compania Termosistem”




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 18 aprilie, 2022

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

m
{

g

N
\\\g_,,/ /

Antreprenor geperal:

Urse Valeria Director S.R.L. ,,Compania Termosistem™




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 01 din 18 aprilie, 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Antreprenor general:

Ursu Valeriu




Nr.1 din 18 aprilie 2022

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Extinderea
retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.13/19CE sectorul 3 si sectorul

4, s.Fundul Galbenei, r.Hincesti, in perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.

Director general,

Ursu Valeriu




Formular tipizat
Anexa | la Ordinul Ministerului Finnantelor al Republicii Moldova

“ ““”“ﬂl" ‘l‘l ||m| =
Tunosas popma
r 1 K npuxasy T8a Dunascos Pecrryt Monzosa
Ve |8 0128 asrycra 20171
FACTURA FISCALA eria, Nr.
HAJTOTOBAST HAKJTAJTHAS cepus, o EAA009624581
data:
Data eliberarii /data livedrii  12.04.2022 /12.04.2022 Jara
Jlata BeimucKE /1aTa HOCTABKH 9. Transportator cf/nr. TVA /
[TepeBo3uuk ¢.x./ kon HAC
- Furnizor: PROSPERUS-CONS S.R.L., S.HULBOACA Alba-Iulia nr.5 Cont MD85AG000000022512870381, BC'MAIB'S.A. c.f/nr.TVA 1011600042056/
[MocraBumk  sycursala Dacia, AGRNMD2X887 ¢.x/ xon HIC 0608375

. Cumpiritor/beneficiar:
Mokymaress/noxy4aTein

TERMOSISTEM S.R.L., SEC.CENTRU D. Cantemir bd. nr.5 bL.5 of.3

c.f/nr.TVA 1003600117881 /
¢.x./ kon HAC 0208000

. Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate Proces Verbal nr 5si 6

JloBepeHHOCTh CEpU HOMEp aara JIeNerupoBaHHbIH [Tprnaraemsie JIOKYMEHTHI
. Punct incircare 6. Punct descircare 7. Redirijiri

[TyHKT morpysku [lyHKT pasrpy3ku [Tepeanpecosku

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Jenumirea mirfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei | Unitate | Cantitatea Pret unitar | Valoarea totald Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de mirfurilor/ac | fird TVA, lei | fiara TVA, lei TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor, | informatie |Tun ynakoeku| locuri |bruti, tone
HanmenoBanue TOBapOB/aKTHBOB, YCIIYT H KO TOBAPHOH misurd tivelor, Llena Obwas cymma CraBka O6mas cymma serviciilor, lei Hpyras Komu- Macca
O3HIIMM TOBApa/acTHBA. Emam volumul eauanisi Ges | Ges HIC, nees | HAC. % HAC, neeB Croumocth uHbopMaIHsL 4eCTBO GpyTTO,
a serviciilor H/C, neen TOBapOB/aKTHBOB, MecT TOHH
uamepe | Komuuectso ycyr, 1ees
HHA | TOBapOB/aKTHB
0B, 00BeM
yeayr

: Iy 1 indeplinite " Extinderea retelelor exterioare | lucrari 1]725252.32 725252,32120 145050,46 870302,78
1ag. .le de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si
sctorul 4,s.Fundul Galbenei ,rnul Hincesti" conf PV
r3
. Lucrari indeplinite " Extinderea retelelor exterioare |lucrari 1133715.05 33715,05]20 6743,01 40458,06
\agistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si
sctorul 4,s.Fundul Galbenei ,mul Hincesti" conf PV
r6
2. TOTAL (pe factura fiscald) /Bcero (110 HaI0roBoii HaK/IaIHO#) 758967,37 X 151793,47 910760,84 X X X 0,0¢

3. Permis eliberarea:
Otmyck

contabil ELENA RACU

Aplicatd semnatura electronica de citre Furnizor\\ITpumenena
snexktponHas noanucs [locrasmmka 12.04.2022

A3pEeIIHII:

4. Predat marfurile/activele (serviciile):
Cnat ToBapbl/aKTHBbI (yCITyTH)

contabil ELENA RACU

Functia, numele, prenumele , semndtura \ [Jo;0kHOCTS, aMHIIHA, UMA, NOAMHCH

Aplicatd semnitura electronicd de citre Furnizor\\[lpumenena
nekTpotHas noamucs [ocrapuuka 12.04.2022

L.S.

S. Bihrrlnit mairfurile/activele intermediarul (transportatorul):

[IpuHsT TOBAPBY/AKTHBbI MOCPETHHK (MEPEBOIUHK)

6. Predat marfurile/activele intermediarul
Tansnortatorul)::

C1a TOBapbl/aKTHBBI MOCPEHHUK (MTEPEBO3UHK)

7. Primit marfurile/activele (serviciile)
umpiritorul/beneficiarul:

[MpuHsin TOBapHI/AKTHBBI (YCITYTH)
OKYTaTeJIb/M0ITyHaTelb

a \ JI0JDKHOCT, QaMHIIHS, HMSA , TO/ITHCH

1 M

Functia, le, pr ,

a \ JIOmKHOCTSD, [baMH_"[Hﬂ‘ HMA , TOAMHCH

director VALERIU URSU

le , atura \ [O/OKHOCTB, (DaMHITHS, UMS , MTOTHCH

Functia, le, pr

Aplicatd semnitura electronica de catre Cumpdrator\\IIpumenena
JnIeKTpoHHas moanuck [Tokymarens 15.04.2022

Functia, numele, prenumele , semnitura \ [[o/kHOCTb, (paMIUTHSA, UMS , I0TITHCh

Pacina | din ?



Formular tipizat

Anexa | Ia Ordinul Ministerului Finnangelor al Repubiicii Moidova
or.L18 din 28 august 201°

Tinosas opma

Gkt Moioss

N WH”I |”|‘||||m| ‘|| P o o
Ne |18 ot 28 asrycra 2017 ¢
FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBAST HAKJTAJTHAS cepus, o EAA009511253
data:
Data eliberirii /data livrarii /01.04.2022 fara
[lara BpinmuCcKH /1aTa NOCTABKH 9. Transportator cf/nr. TVA /
TlepeBo3dux ¢.x./ kox HIC
- Furnizor: PROSPERUS-CONS S.R.L., S.HULBOACA Alba-Iulia nr.5 Cont MD85AG000000022512870381, BC'MAIB'S.A. cf/nr. TVA 1011600042056/
[ocraBuik  sucursala Dacia, AGRNMD2X887 ¢.x/ kox HIC 0608375
. Cumpiritor/beneficiar: TERMOSISTEM S.R.L., SEC.CENTRU D. Cantemir bd. nr.5 bL5 of.3 c.f/nr.TVA 1003600117831 /
[Mokyuarens/nony4aress ./ kon HIC 0208000
. Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate Proces Verbal nr 3 si 4
JloBepeHHOCTh CEpHA HOMEDP fgara JIeNerupOBaHHbIH [Ipraraemeie J0KYMEHTBI
. Punct incircare 6. Punct descidrcare 7. Redirijari
[TysxT norpysku [TyHKT pasrpy3ku [TepeaapecoBku
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Yenumirea mirfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei | Unitate | Cantitatea Pret unitar | Valoarea totalid Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al mirfii/activului de mirfurilor/ac | fird TVA, lei | fard TVA,lei | TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor, | informatie | Tun ynakoski | locuri |bruti, tone
HauveHoBaHHE TOBAPOB/AKTHBOB, YCITYT H KO TOBAPHO#H misurd tivelor, Lena O6mas cymma | Craska OBmas cymma serviciilor, lei Jpyras Kom- Macca
[IO3HIIMHM TOBApa/aCTHBA. Eanann volumul eananus 6e3 | Ges HAC, nees | HAC. % HJC, nees CroumocTs uHbOpMALH 4eCTBO Gpytro,
a serviciilor HJIC, nees TOBAPOB/aKTHBOB, MecT TOHH
usmepe | Komuuectro YCIyT, /eeB
HHA | TOBapOB/aKTHB
0B, 00BEM
yeayr
& i indeplinite " Extinderea retelelor exterioare | lucrari 1]286308.77 286308,77]20 57261,75 343570,52
1ag.. .le de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si
sctorul 4,s.Fundul Galbenei ,rnul Hincesti" conf PV
r3
. Lucrari indeplinite " Extinderea retelelor exterioare |lucrari 1]587031.82 587031,82]20 117406,36 704438,18
1agistrale de canalizare nr.03/19CE sectorul 3 si
sctorul 4,s.Fundul Galbenei ,rmul Hincesti" conf PV
r4
2. TOTAL (pe factura fiscali) /Bcero (o Haorosoii Hak/1aaHo#) 873340,59 X 174668,11 1048008,70 X X X 0,0C

3. Permis eliberarea:
Otmyck

contabil ELENA RACU

Aplicatd semnitura electronica de citre Furnizot\\Ilpumenena
snexTpoHHas noamucs [Tocrasmmka 04.04.2022

A3PEIIHIT:

4. Predat marfurile/activele (serviciile):
C nat ToBapbl/aKTHBbI (YCIyTH)

contabil ELENA RACU

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JIo/okHOCTE, DaMUITHA, HMA, MOAMHCH

Aplicatd semndtura electronica de cdtre Furnizor\\[Tpumenena
MeKTpOHHas noamucs [TocTasuuka 04.04.2022

LS.

5. Vﬁl}nit mairfurile/activele intermediarul (transportatorul):

[TpHHsI TOBaphl/aKTHBbI MOCPEHHK (MEPEBO3UHK)

6. Predat mérfurile/activele intermediarul
Tar-nortatorul)::

Can ToBaphl/aKTHBBI MOCPEHHK ([TEPEBO3UHK)

7. Primit marfurile/activele (serviciile)
umpiritorul/beneficiarul:

[TpuHsin TOBAPHI/AKTUBBI (YCITYTH)
OKYIIaTeIb/[10JIy4aTe b

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JIo/okHOCTb, hamMHIIHA, HMS , TOIITHCH

Functia, pr

a2\ JIO/mKHOCTS, (')Z\MPL'THSL HMA , TOAMHCH

director VALERIU URSU

Functia, numele, prenumele , semnitura \ [Jo/[OKHOCTE, (DaMHITHs, HMS , MOAMHCEH

Aplicatd semnatura electronica de catre Cumparator\\[Tpivenena
snextponHas noanuck [lokymarens 05.04.2022

Functia, numele, prenumele , semnatura \ JJo/DKHOCTb, HaMHITHA, HMS , DOAMHCH

Pacina | din 2



Ex. 2

Nr. exemplarului

Ne skzemnnspa

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicil Moldova
or. 118 din 28 august 2017

Tunasan hopma

T enune Na 1 k Mpukasy thuHaNT nyGAv
FACTURA FISCALA Seria, Nr- Ne 118 or 28 asrycra 20
HATNTOIFOBAA HAKINALHAA  Cepus, Ne
8. Foaia de parcurs seria: numar data
& it s 3 [TTyresoit ucT cepus HOMEp
P 04 martie 2022 / 04 martie 2022 — Tt =
. Transportator c.i./ nr,
kposoasiic b/ on HIIC 1011600042056/0608375
L Furnizor:  Prosperus-Cons"SRL, adr. str.Alba-Iulia,5,s.Hulb mun.Ch cont. o.f/arTVA
MD85AG000000022512870381/MDL, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: 1011600042056/0608375
TTocTasmmk AGRNMD2X887 ../ koa HIAC
2. Cumparator/beneficiar: "Compania Ter " SRL, adr. Chisinau,bd Dm Cantemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. c.f/ar.TVA
— MDO5EX0000002251617555MD, B.C.'EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA' S.A. suc.NR.19 1003600117881/0208000
Howyparans nanysaret: CHISINAU, Cod: EXMMMD?22476 s Kon e
3.Delegatie data delegatul > 4. Documente anvexate Contr ar 13 din 25.10.21,PV nr 1,2
HOBEPCHHOCTB Jara AgJIerHpOBaHHbLH Hpmarae,wue JAOKYMEHTBI
5.Punct incarcare o 6.Punct descarcare 7. Redirijari
Chisinau ; )
TTyHKT NOrpyskH TTVHKT pasrpysku TlepeaapecoskH
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Cantitatea Valoarea
Unitate | marfurilor/acti | Pret unitar Cota marfurilor/acti Tip Masa
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor de velor, volumul fara TVA, | Valoarea totala | TVA, | Suma totalaa velor, Alta amba | Numar | bruta,
si codul pozitiei tarifare al marfii/activului masura serviciilor lei fara TVAlei | % TVA, lei serviciilor, lei informatie laj locuri tone
HaumvenoBanue TOBAPOB/aKTHBOB, YCIVT AHHHLL Konuuecrso  |Llena eaunmunt| OGmas cywma | Craska | OGmas cymva CTonMocTh Hpyras Tan | Koaw- | Macca
1 KOJ TOBAPHO# NO3MLHK TOBAPA/AKTHBA HiMepe | TOBAPOB/aKTH 6e3 HIIC. 6e3 HAC. nees | HIC, H/IC. nees TOBAPOB/AKTHBOB, dop gectBo | Opyrro.
HAs BOB, 00BeM Jees % YCIyT, 1€eB MecT TOHH
ey
Lucrari  indeplinite "  Extinderea
retelelor  exterioare  magistrale de
canalizare nr.03/19CE sectorul 3 silucrari 1.00| 668935.24 668935.24 20-00 133787.05 802722.29
sectorul 4,s.Fundul Galbenei ,rnul
Hincesti'" conf PV nr 1
Lucrari  indeplinite "  Extinderea
retelelor  exterioare  magistrale de
canalizare nr.03/19CE sectorul 3 silucrari 1.00| 208503.53 208503.53| 20-00 41700.71 250204.24
sectorul 4,s.Fundul Galbenei ,rnul
Hincesti'"" conf PV or 2
11. TOTAL (pe pagina) /Bcero (mo cTpanuue) 877438.77| X 175487.76 1052926.53 X X X
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Bcero (o HaJ10roBoii HaKJIaAHOH) 877438.77| X 175487.76 1052926.53 X X X
13. Permls ehberarea
; Dlrector (sef) intreprindere TUGUI R.
Functia. numele, prenumele si semnatura
p Predat
OBAPBI/: e - o
i éy Functia, numele, prenumele si semnatura
5 LS. '&0‘9 JlomkuocTs, (MR, UMK W TOTTHEH
10 MLIL st
;S’vl’mmt marfunl wple intermediarul (transportatorul):
m;cpe;mm( (nepeBosuuK) Functia, numele, prenumele si semnatura
\/O P \‘30'36”}“ Jlosmaiocts, avs1en, HyeA H FOXITHCS.
O i
YO B0 5%
J e/activele intermediarul (transportatorul): J
C 1271 TOBAPbI/AKTHBHL NOCPSAHHK (MEPEBOFHHK) Functia. numele, ruméle si semaatura
R, MR OGS
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul; ,/\ @, 7 /(,
[pusst TOBAPsY/AKTHBBI (VCIYTH) NOKVIIATE1b/N0TYYATE b Functia, ml:' Irenumele si semnatura
HomghiocTs, CTHA, HMA W TOITTHCS
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