

A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _____

Nr. 186 _____
Din 15.03.2014

mun Chisinau _____

(municipiu, oraș,
raion)

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației deschisa nr. 14/00064 din 14.02.2014 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.9/14 din 31.01.2014, între **IMSP Centrul Științifico-Practic de Medicină Urgentă, IDNO 1003600152606**, reprezentată prin **directorul general, dl Gheorghe Ciobanu**, cu sediul în mun. Chisinau str. Toma Ciorba nr. 1, telefon 250807 în calitate de Beneficiar, pe de o parte și „ **Olemus Grup**” SRL cu sediul în mun Chisinau, str. Sipotelor 2 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600040778 din 03.05. 2001 autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII nr. 038745 eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constuctiile de cladiri, reconstrucții,(1,0-7.23) reprezentant prin directorul, dl **Oleg Musteata**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările dereparatie a sectiei Ortopediei (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 (**cinci**) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului

prezentului contract este de **1575950,06 (doua un million cinci sute sapte zeci si cinci mii noua sute cinci zeci lei 06 bani (inclusiv TVA).**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI

aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat și semnat;

c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților.

BENEFICIAR

IMSP CNȘPMU

MD-2004, Mun.Chisinau

str.T.Ciorba,1

telefon/fax: 250-704; 250-809

cont de decontare 225170306867

BC „Banca Socială” SA

cod BSOCMD2X

cod fiscal: 1003600152606

cod TVA : 0505147

Director general

Gh.CIOBANU

Inginer-șef

Vicedirector

economic

L.Ș.



Gh. Ionițel

Gh, Sova

ANTREPRENOR GENERAL

„Olemus Grup” SRL

Or.Chişinău

Str. Sîp[otelor 2

Tel/fax: 24 40 72

Cont de decontare 22244011144

BC „Banca Comerciala Romina,, SA f

Cod RNCBMD 2X504

Cod fiscal 1003600040778

Cod TVA 0204311

Director

Beccoc...



PROCES-VERBAL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR

Nr. 08 din 7 iulie 2014

1. Obiectul contractului - „Reparația încăperilor IMSP CNSPMU str. T. Ciorba, 1 secția Ortopedie Bloc “
2. Valoare contractului - 1 575 950,06 lei
3. Investitor - IMSP Centru Național Științifico-Practic de Medicina Urgentă
4. Executant – SRL « Olemus Grup »
5. Proiect nr. 3028-2 din 2012 întocmit de IMP «Chisinau Proiect»
6. Contract nr. 186 din 15.03.2014
7. Data începerii execuției 7 iulie 2014
8. Termen de execuție conform graficului de execuție

REPREZENTANT GENERAL,

S.C. "Olemus Grup" SRL

(denumirea)

1. [Signature]
(numele, funcția, semnatura)

2. [Signature]
(numele, funcția, semnatura)

3. _____
(numele, funcția, semnatura)

4. _____
(numele, funcția, semnatura)

5. _____
(numele, funcția, semnatura)

6. _____
(numele, prenumele)



INVESTITOR

IMSP CNSPMU

(denumirea)

1. [Signature] Șt. Cioba
(numele, funcția, semnatura)


2. [Signature] Șt. Găvruta
(numele, funcția, semnatura)

3. [Signature] N. Melnic
(numele, funcția, semnatura)

4. [Signature] A. Apodaca
(numele, funcția, semnatura)

5. [Signature] V. Găvruta
(numele, funcția, semnatura)

6. [Signature] [Signature]
(numele, prenumele)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 30.03.2015.

privind lucrarea Reparația șutiei Ortopediei
executată la obiectul 10 cadoul sic Ortopediei în cadrul
contractului nr. 186 din 15 martie 2014 încheiat între
SC SP SCIM și "Ormus Grup" SRL pentru
lucrările de reparații

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 032745
eliberată de Căminul de Părinte la 28 decembrie 2011 cu valabilitate până la
28 decembrie 2016

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____

și-a formată din:

Ioan Gheorghe - director economic, președinte
Ulpia Stăni - director, șeful cabinetului recepției
Delia Nina - inginer contabilit, secretar
Tanitel Gheorghe - inginer șef, membru
Crîba Dorina - contabil șef adjuncț, membru
Huani Gheorghe - inginer, membru
Grăică Beccuras - inginer, membru
Ștefan Ștefan - inginer, membru

3. Au mai participat la recepție:

Dorel Ștefan - șef șut. Ortopedie
(numele prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

de a recepționa lucrările efectuate la reparații
șutiei Ortopedie.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- 6.1. Prezentarea cerințelor contractului nr. 186 din
15 martie 2014, proiectele de execuție și a desigurilor
cheltuieli în sumă de 1545950,26 (un milion cu
sute șaptezeci și cinci mii nouă sute cincizeci
incluzând TVA)
- 6.2. Calitatea și cantitatea lucrărilor efectuate conform
cerințelor contractului încheiat și a proiectului și
concordanța cu starea aprobată de beneficiar
- 6.3. "Ormus Grup" SRL prezintă șutierii și
proiectele șutierii la lucrările efectuate și
adăugător în termen de două săptămâni.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Toate măsurile de siguranță la executarea
lucrării să fie realizate în termen de două
săptămâni (15.04.2015.) cu prezentarea la prezidiu
comisii de recepție.
Pînă la realizarea măsurii de o realizarea măsurii și


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 20 exemplare din anexa
la 30 martie 2015. în _____ exemplare.

Comisia de recepție: _____ Specialiști: _____
Președinte: Ioan Ghiorgh
Membrii: Clara Pop
Alina Pop
Florinel Ghiorgh
Alina Pop
Florinel Ghiorgh
Florinel Ghiorgh
Florinel Ghiorgh

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea nu este decusă.

✓ 10. Lucrarea satisfăcătoare. este.

TRANSMISĂ:
_____ 20



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 20
L.Ș. _____
(semnătura)

Transmis:
Director _____