

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ din s.Gura Camencii r. Floresti
2. Numărul și data contractului Nr. 100 din 29.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Gura Camencii r. Floresti
4. Adresa beneficiarului_ s.Gura Camencii r. Floresti
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul MDL
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 575 022.00
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 575 022.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată 9 luni
 - b) efectiv realizată 9 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *PVnr.1 din 15.04.2024*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de constructie a rețelei de apeduct din s. Bulboaca r. Anenii Noi
2. Numărul și data contractului Nr. 47 din 01.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Bulboaca r. Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului_ s. Bulboaca r. Anenii Noi
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul MDL
a) inițială (la data semnării contractului) 7 884 000.00 lei
b) finală (la data finalizării contractului) 7 884 000.00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
b) Contractată 7 luni
b) efectiv realizată 7 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din nr.01 din 26.04.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de constructie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Oliscani
2. Numărul și data contractului N:14/23 din 30.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Oliscani r.Soldanesti
4. Adresa beneficiarului_ s.Oliscani r.Soldanesti
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul MDL
a) inițială (la data semnării contractului) 5 495 558.74 lei
b) finală (la data finalizării contractului) 5 495 558.74 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c) Contractată 7 luni
b) efectiv realizată 7 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din nr. 01 din 20.06.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de constructive a statiei de dezinfectare a apei, castelelor de apa si conectarea la rețeaua existentă de apeduct.
2. Numărul și data contractului Nr.41 din 21.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Cenac r.Cimislia
4. Adresa beneficiarului_ s.Cenac r.Cimislia
5. Țara_Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul MDL
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 059 115.50 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 059 115.50 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) Contractată 8 luni
 - b) efectiv realizată 8 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din Nr.01 din 18.08.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL