

4	A patru etapă Verificarea proiectului	După achitarea verificarea proiectului	1,0 luni	5 zile	3 zile	61000,00
Inclusiv TVA 20%						10167,00
						36000,00
5	A cinci etapă Supravegherea de autor.	Achitarea conform procese verbale pentru executarea lucrărilor de construcție				
Inclusiv TVA 20%						6000,00
					Total	1628400,00
Inclusiv TVA 20%						271400,00


Prestatorul:

*B/O. S*

Vitalii Vorobiov

Beneficiarul:

Georgii Țurcanu



**LISTA SERVICIILOR ȘI GRAFICUL INDEPLINIRII**

**Anexa IV la acord adițional nr.5178/2 din 15 iulie 2019**

Nr. etapei	Lista de lucrări (etape)	Lista de referință	Termenii				Prețul etapei
			Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Primire documentației	Achitarea lucrărilor	
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Servicii de proiectare a lucrarilor de reparație capitală a încăperilor secțiilor, blocului de operații, laborator, blocului alimentar, cazangerie și a rețelilor ingineresti interioare și exterioare, schimbarea cazanelor în cazangerie, spalatorie, secția patomorfologică, rețelilor ingineresti care la moment se află în o situație ne satisfăcătoare.</b></p>							
1	<p><b>Prima etapă</b> Expertiza tehnică a clădirii Elaborarea Studiul topografic Elaborarea desene de măsurare</p>	Conform anexei III	De la data înregistrării contractului la AAP	1,0 luni	5 zile	3 zile	144000,00
Inclusiv TVA 20%							24000,00
2	<p><b>A două etapă</b> Elaborarea și aprobarea tuturor arhitecturale, tehnologice, soluții de proiectare inginerească</p>		După achitarea primei etapei	5,0 luni	5 zile	3 zile	600000,00
Inclusiv TVA 20%							100000,00
3	<p><b>A tria etapă</b> Elaborarea documentatie de lucru -Blocul A -Comunicatii de injinerie</p>		După achitarea doilia etapei	10,0 luni			787400,00
Inclusiv TVA 20%							131233,00


**Anexa I**

**SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI PREȚ**

Numărul licitației:	Data:	Alternativa nr. -
Denumirea licitației:	Lot: -	Pagina din <i>contractul nr./5178/2 din 15 iulie 2019</i>


Co dul CP V	Denumirea serviciilor	Mode lul artico lului	Țara de origine	Produ cătoru l	Unitatea de măsură	Cantit atea	Specificar ea tehnică deplină solicitată	Specific area tehnică deplină propusă de către oferant	Preț unitar (fără TVA) lei	Preț unitar (cu TVA) lei	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Standar d de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
???	Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a încăperilor secțiilor, blocului de operații, laborator, blocului alimentar, cazangerie și a rețelilor ingineresti interioare și exterioare, schimbarea cazanelor în cazangerie, spalatorie, secția patomorfo-logică, rețelilor ingine-rești care la moment se află în o situație ne satisfăcătoare.	-	R. Moldova	R. Moldova	lei	1	-	-	1357000	1628400	1357000	1628400	-
	<b>Total</b>												



<b>Prestatorul:</b>	<b>Beneficiarul:</b>
<b>Vitalii Vorobiov</b>	<b>Gheogrii Țurcanu</b>



**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

<b>Prestatorul:</b>	<b>Beneficiarul:</b>
<b>SRL «Industrialproiect»</b>	<b>IMSP SCMS MPS</b>
Adresa poștală: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5	Adresa poștală: or. Chisinau, str. Pușkin ,51
Telefon: 022-73-59-51,022-73-59-52 fax: 022-73-59-51	Telefon 02 267074
Banca: SA Moldindconbank	Banca: SA Moldindconbank
Adresa poștală a băncii: or. Chișinău fil. Telecentru	Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău fil. Renaștere
Cod: MOLDMD2X306	Cod: MOLDMD
Cod fiscal: 1003600037444	Cod fiscal: MOLDMD2X312
IBAN: MD61ML00000002251006256	IBAN: MD05ML00000002251512149
Cod TVA: 0204606	
Cont de decontare: 2251006256	
<b>Semnăturile părților:</b>	

<b>Prestatorul:</b>	<b>Beneficiarul:</b>
<i>Vitalii Vorobiov</i>	<b>Gheorghe Țurcanu</b>
LȘ	





# ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL № 5178/2

la contractul nr.5178 din 15 iulie 2019

15 iunie 2020

or. Chișinău

Prezentul acord este semnat «15» iunie 2020

(localitatea)

între directorului IMSP SCMS MPS, în persoana dlui Gheorghe Turcanu  
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)

și directorului SRL «Industrialproiect», în persoana dlui Vitalii Vorobiov

(denumirea operatorului economic)

(numele, prenumele și funcția)

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

**I.** Executarea lucrărilor de «Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a încăperilor secțiilor, blocului de operații,laborator,blocului alimentar,cazangerie și a rețelilor ingineresti interioare și exterioare, schimbarea cazanelor în cazangerie, spalatorie,secția patomorfologică, rețelilor ingineresti care la moment se află în o situație ne satisfăcătoare.  
IMSP SCMS MPS filial № 2, mun. Chișinău, str. Gh. Cașu, 37».

**II.** Prestarea Serviciilor se efectueaza de catre Prestator în termen maxim 470 de zile din momentul semnării contractului.

**III.** Lista sevicțiilor și graficul îndeplinirii, conform Anexa IV la contractul nr.5178 din 15 iulie 2019

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice și după caz, de către tezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.