Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

DECLARAȚIE
PRIVIND EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. **Denumirea şi obiectul contractului:**
   reparația drumurilor,construcția trotuarelor,executarea marcajului rutier mun.Cahul;reparația str.Doinelor,mun.Cahul;lucrări de reparație a drumurilor primăria s.Andrușul de Jos,r-ul Cahul;reparația drumurilor com.Burlacu,r-ul Cahul;întreținerea de rutină a drumurilor locale din r-ul Cahul;lucrări de reparație capitală a drumului local L665 R34 Larga Nouă-Rumianțev,r-ul Cahul;reparația curentă a drumului cu beton asfaltic s.Alexanderfeld,r-ul Cahul.

2. Numărul şi data contractului nr.130/SAE/12-23 din 01.12.2023;nr.106 din 03.04.2024;nr.77 din 07.03.2024;nr.10 din 28.05.2024;nr.13 din 28.06.2024;nr.170 din 13.06.2024;nr.18 din 10.07.2024;nr.26 din 07.08.2024;nr.16 din 16.09.2024;nr.31 din 04.10.2024;nr.34 din 08.11.2024;nr.72 din 09.08.2024;nr.132 din 08.11.2024;nr.50/AP din 11.11.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Cahul;Primăria Andrușul de Jos; Primăria s.Alexanderfeld;Consiliul raional Cahul;Masterdrum SRL;Primăria com.Burlacu;
4. Adresa beneficiarului mun.Cahul;s.Andrușul de Jos;s.Alexanderfeld;.s.Zîrnești;r-ul Cahul.
5. Ţara_____Republica Moldova_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opţiunea corespunzătoare)
- √ antreprenorul
- √ subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	12 552 173,17 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	12 552 173,17 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____nu au fost_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată _____01.02.2024_____
b) efectiv realizată _____19.12.2024_____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____nu a avut loc_
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.f/n EAT 000978358 din 19.12.2024
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.
Data completării:_____
Semnat: _____
Nume: _____M.Nucă_____
Funcţia în cadrul firmei: _____administratorr_____
Denumirea firmei şi sigiliu: _____ÎM de CRDSL

Digitally signed by Nucă Miric
Date: 2025.08.11 09:49:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ