

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1651648395280, din 5 mai 2022
Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului Nu se aplică	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii						
71500000-3 - Servicii privind construcțiile	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I				Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale: A - rezistență și stabilitate; B - siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea și protecția mediului; E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; F - protecție împotriva zgomotului. G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale. a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 și Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.; 26	Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale: A - rezistență și stabilitate; B - siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea și protecția mediului; E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; F - protecție împotriva zgomotului. G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale. a) să exercităm obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 și Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.; 26 b) să monitorizăm și să coordonăm lucrările de construcție; c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână,	Ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcții si amenajarea teritoriului, prevederile; Legea privind calitatea in construcții, nr. 721 -XIII din 02.02.1996; Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996; Exigențe esențiale: A - rezistență și stabilitate; B - siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor,

					b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție; c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului; d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cartii tehnice; e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la santier; f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor; g) să depisteze și să informeze imediat Beneficiarul despre includerea în dările de seamă a lucrărilor executate. h) să asigure monitorizarea lucrărilor de construcție executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul; i) să asigure transparența implementării proiectului; j) să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității; k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general; l) să stabilească de sine stătător numărul specialiștilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum și orarul de lucru al acestora; m) raportarea la Agenția de Dezvoltare Regională Centru a executării lucrărilor de construcție conform Graficului aprobat de către Beneficiar.	inclusiv la solicitarea Beneficiarului; d) să verificăm volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cartii tehnice; e) să efectuăm controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la santier; f) să colectăm de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor; g) să depistăm și să informăm imediat Beneficiarul despre includerea în dările de seamă a lucrărilor executate. h) să asigurăm monitorizarea lucrărilor de construcție executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul; i) să asigurăm transparența implementării proiectului; j) să soluționăm problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității; k) să verificăm lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general; l) să stabilim de sine stătător numărul specialiștilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum și orarul de lucru al acestora; m) de raportat la Agenția de Dezvoltare Regională Centru a executării lucrărilor de construcție conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Ne obligăm să executăm serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și Hotărârii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996. 27 Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni:	efacerea și protecția mediului; E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; F - protecție împotriva zgomotului. G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
--	--	--	--	--	--	---	--

				Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și Hotărârii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996. 27 Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni: • sa exercite obligațiile si atribuțiile principale ale responsabililor tehnici in activitatea de verificare a executiei lucrarilor de constructie capitala in conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea executiei lucrarilor de constructie de catre responsabili atestati, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului constructii si amenajarea teritoriului, prevederile Legii privind calitatea in constructii, nr. 721 -XIII din 02.02.1996 și conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996; • sa desfasoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului/Co - Investitorului in relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari; • sa actioneze pentru Co - Investitor/Beneficiar si in interesul acestora atit fata de Antreprenor, cit si fata de Furnizori si Proiectanti; • să asigure asistență pentru Co -Investitor/Beneficiar în procesul de modificare a proiectului tehnic de execuție și/sau contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o exerută; • sa monitorizeze si sa coordoneze lucrarile de	• sa exercităm obligatiile si atribuțiile principale ale responsabililor tehnici in activitatea de verificare a executiei lucrarilor de constructie capitala in conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea executiei lucrarilor de constructie de catre responsabili atestati, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului constructii si amenajarea teritoriului, prevederile Legii privind calitatea in constructii, nr. 721 -XIII din 02.02.1996 și conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996; • sa desfasurăm activitatea ca reprezentant al Beneficiarului/Co - Investitorului in relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari; • sa actionăm pentru Co - Investitor/Beneficiar si in interesul acestora atit fata de Antreprenor, cit si fata de Furnizori si Proiectanti; • să asigurăm asistență pentru Co -Investitor/Beneficiar în procesul de modificare a proiectului tehnic de execuție și/sau contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o exerută; • sa monitorizăm si sa coordonăm lucrarile de constructie a obiectului; • sa participăm impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper; • sa identificăm si sa solutionăm problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul calitatii, precum si monitorizarii lucrului antreprenorului general; • sa verificăm lucrarile finalizate si prezentate spre plata de catre antreprenorul general; • sa stabilim de sine statator numarul specialistilor necesari pentru prestarea serviciilor,	
--	--	--	--	---	--	--

					constructie a obiectului; • sa participe impreuna cu proiectantul si cu executantul la 28 trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper; • sa identifice si sa solutioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul calitatii, precum si monitorizarii lucrului antreprenorului general; • sa verifice lucrarile finalizate si prezentate spre plata de catre antreprenorul general; • sa stabilească de sine statator numarul specialistilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum si orarul de lucru al acestora. • sa verifice si sa avizeze: - proiectele tehnologice privind executia lucrarilor de constructie; - procedurile tehnice de executie a lucrarilor; - programele de verificare a executiei; - proiectele de organizare a executiei (organizare de santier); -graficele de executie a lucrarilor aferente exigentelor esentiale; - procesele -verbale privind lucrarile ascunse. • sa exercite controlul executiei lucrarilor conform programului de verificare; • sa controleze modul in care se efectueaza receptia calitativa a 29 materialelor si a elementelor de constructie (prefabricate, articole de timplarie etc.); • sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia de proiect, in contract si in normele tehnice in vigoare; • sa interzica utilizarea de tehnologii noi neagreementate	precum si orarul de lucru al acestora. • sa verificăm si sa avizăm: o proiectele tehnologice privind executia lucrarilor de constructie; - procedurile tehnice de executie a lucrarilor; o programele de verificare a executiei; - proiectele de organizare a executiei (organizare de santier); - graficele de executie a lucrarilor aferente exigentelor esentiale; - procesele - verbale privind lucrarile ascunse. • sa exercităm controlul executiei lucrarilor conform programului de verificare; • sa controlăm modul in care se efectueaza receptia calitativa a 29 materialelor si a elementelor de constructie (prefabricate, articole de timplarie etc.); • sa verificăm respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia de proiect, in contract si in normele tehnice in vigoare; • sa interzicem utilizarea de tehnologii noi neagreementate tehnic, precum si a produselor neagreementate; • sa controlăm volumele si costul lucrarilor executate si prezentate de organizatiile de constructie - montaj pentru achitare conform documentatiei de proiect si devizelor de cheltuieli, precum si corectitudinea intocmirii devizelor si contrasemnarea acestora pentru solictarea platilor; • sa verificăm calitatea elementelor de constructie ce se realizeaza in atelierele proprii; • sa oprim executia lucrarilor de constructie in cazul in care s -au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie; • sa luăm masuri de corectare sau refacere a lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare; • sa solicităm avizul proiectantului pentru lichidarea deficientelor care afecteaza	
--	--	--	--	--	--	---	--

				tehnic, precum si a produselor neagrementate; • sa controleze volumele si costul lucrarilor executate si prezentate de organizatiile de constructie -montaj pentru achitare conform documentatiei de proiect si devizelor de cheltuieli, precum si corectitudinea intocmirii devizelor si contrasemnarea acestora pentru solictarea platilor; • sa verifice calitatea elementelor de constructie ce se realizeaza in atelierele proprii; • sa opreasca executia lucrarilor de constructie in cazul in care s -au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie; • sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare; • sa solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficientelor care afecteaza exigentele esentiale la lucrarile de constructie sau a abaterilor de la proiect; 30 • sa informeze operativ conducerea organizatiei de constructie despre lichidarea deficientelor constatate si masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor; • sa participe la verificarea in faze determinante; • sa efectueze verificarile prevazute in reglementarile tehnice si sa semneze documentele intocmite ca urmare a verificarilor (proces - verbale in faze determinante, procese - verbale de lucrari ce devin ascunse etc.); • sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructie verificate;	exigentele esentiale la lucrarile de constructie sau a abaterilor de la proiect; 30 • sa informăm operativ conducerea organizatiei de constructie despre lichidarea deficientelor constatate si masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor; • sa participăm la verificarea in faze determinante; • sa efectuăm verificarile prevazute in reglementarile tehnice si sa semneze documentele intocmite ca urmare a verificarilor (proces - verbale in faze determinante, procese - verbale de lucrari ce devin ascunse etc.); • sa intocmim si sa ținem la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructie verificate; • sa preluăm documentele de la constructor si proiectant si să completam cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale; • sa urmarim solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul -verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie; • sa contribuim la asigurarea predării catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a Cartii Tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale. • să asigurăm verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta; 31 • să prezintăm Co-Investitorului săptămînal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; • să prezintăm către ADR Centru actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în	
--	--	--	--	---	--	--

					• sa prelia documentele de la constructor si proiectant si va completa cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale; • sa urmareasca solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul -verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie; • sa contribuie la asigurarea predării catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a Cartii Tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale. • să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta; 31 • să prezinte Co-Investitorului săptămînal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; • să prezinte către ADR Centru actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective.	perioada îndeplinirii lucrărilor respective.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: **_Bogdan Sergiu**, În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC Taumaturg SRL** Adresa: **Mun Chișinău, Str-la 2 Aerodromului 6**

Data completării **25 Mai 2022**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1651648395280, din 5 mai 2022									
Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I									
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA) MDL	Preț unitar (cu TVA) MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenu l de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Servicii								
71521000-6	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I	serviciu	1	373 771,23	448 525,47	373 771,23	448 525,47	Pe parcursul efectuării lucrărilor din contractul de antrepriză	MD51TRPCBS518430A00049AA
	Total:					373 771,23	448 525,47		

Semnat: electronic, Numele, Prenumele: **Bogdan Sergiu**, În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC Taumaturg SRL**_ Adresa: **Mun. Chișinău, Str-la 2 Aerodromului 6**

Data completării 25 Mai 2022