[bookmark: _Hlk61960717]CAIET DE SARCINI 
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:  Conducte principale bl.nr.3 
Tabel 1
	Cod PMI 2024
	Cod
CPV
	Denumirea lucrărilor solicitate
	Canti-tate,
element
	Greutatea, t
	Specificații tehnice
	Valoarea estimată, lei (fără TVA)

	2024123038
	45231111-6
	[bookmark: _Hlk160030590]Schimbarea elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.3
	21
	34,84
	Conform listei 
cu cantitățile 
de lucrări 
nr.1-nr.7
	5.660.000,00

	
	
	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA
	5 660 000,00


NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
2. LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE
2.1. [bookmark: _Hlk157420920]Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine Generare nr. 1).
2.2. Termenul de executare a lucrărilor de schimbare a elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.3 – mai - 27.09.2024.
3. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
3.1. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.
3.2. Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al utilajului, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organizații a căror activitate să fie acreditată și certificată în domeniul respectiv.
3.3. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.
Tabel 2
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

	2. 
	РД 34.03.202
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

	3. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	4. 
	РД 34.03.301-87
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

	5. 
	NRS 35-03-59:2003 
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte 

	6. 
	NRS 35-03-70:2005
	Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte 

	7. 
	NRS 35-05-32
	Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea.

	8. 
	РД 10-577-03
	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций

	9. 
	РД 34.17.302-97
	Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения.

	10. 
	РД 153-34.1-003-01
(РТМ – 1с)
	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования

	11. 
	РД 03-606-03
	Инструкция по визуальному и измерительному контролю

	12. 
	SR EN 14127
	Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete

	13. 
	EN ISO 10893
	Examinări nedistructive ale țevilor de oțel

	14. 
	EN ISO 3452-1
	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante.

	15. 
	EN ISO 23277
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare

	16. 
	EN ISO 16810 
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale

	17. 
	EN 13018
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale.

	18. 
	EN 13927
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament.

	19. 
	EN ISO 17637
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire.

	20. 
	SR EN 571-1
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale.

	21. 
	EN ISO 3452-4
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament.

	22. 
	CEN/TR 17108
	Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare și cu particule magnetice, bunele practici.

	23. 
	EN ISO 17640
	Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare.

	24. 
	EN ISO 11666
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare.

	25. 
	EN ISO 16827
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea și dimensionarea discontinuităților.

	26. 
	EN 12799
	Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare.

	27. 
	EN ISO 16809
	Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete.

	28. 
	EN ISO 18265
	Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate.

	29. 
	EN ISO 6506-1
	Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare.

	30. 
	EN ISO 6506-4
	Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate.

	31. 
	EN ISO 9015-1
	Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric.

	32. 
	EN ISO 9712
	Examinări nedistructive. Calificarea și certificarea personalului.

	33. 
	GR RD 03-29-2003
	Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte

	34. 
	LP 151/2022
	Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022

	35. 
	LP 116/2012
	Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012

	36. 
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice	

	37. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”

	38. 
	NCM G.04.08:2017
	Izolația termică a utilajului și a conductelor

	39. 
	NSR 35-03-96:2008
	Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor

	40. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)



3.4. Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
· [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);
· Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
3.5. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.
3.6. Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.
3.7. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.
3.8. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. 
3.9. Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.
3.10. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.  
4. [bookmark: _Hlk158126877]ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
4.1. Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul  executării  lucrărilor vor fi asigurate de către  Executant.
4.2. Toate materialele destinate căptușirii și izolației termice inclusiv stratul protector al izolației executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu vor fi asigurate de către  Executant.
4.3. Executantul  va  asigura  schele și  platforme  pentru lucrări la înălțime.
4.4. Elementele conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3 (Anexa 1) vor fi  asigurate  de  către  Beneficiar.
4.5. Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
4.6. Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 
4.7. Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
4.8. Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul  Executantului fără achitare în avans.
4.9. La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor va fi  exclus  din procesul - verbal de recepție a lucrărilor.
5. CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
5.1. Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.
5.2. Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;
· Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;
· Rezultatele controlului medical.
Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.
5.3. Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.
6. CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
6.1. Executantul va demonta izolația termică a elementelor ce vor fi schimbate executată din vată minerală și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu (pe alocuri izolația termică este executată din cochilie de sovelit, vată minerală și stratul protector executat din tablă zincată).
6.2. Materialele termoizolante și de protecție ce se află în stare satisfăcătoare vor fi folosite repetat la izolarea termică a elementelor noi.  
6.3. Executantul va elibera platforma de lucru de elementele demontate după care va efectua pregătirea pentru montarea elementelor noi (ajustarea mărimilor și executarea teșiturilor necesare).
6.4. Până  la inițierea lucrărilor de sudură,  Executantul va efectua  încălzirea  preventivă  în  zona  unde se va  efectua  sudura. În  timpul  pauzei  în  procesul de sudare,  Executantul  va  efectua  încălzirea zonei  rostului  de sudură,  lățimea  zonei  de  încălzire  fiind  nu  mai   puțin  de 150 mm conform  РД 153-34.1-003-01.
6.5. După  montarea  și  sudarea elementelor conductei principale de abur, Executantul va efectua tratarea termică a tuturor rosturilor de sudură executate conform РД 153-34.1-003-01.
6.6. Toate rosturile de sudură executate în procesul de schimbare a elementelor de conducte vor fi verificate în volum de 100% cu metode de control nedistructiv în conformitate cu cerințele normative.
6.7. Executantul va efectua defectoscopia capilară la elementele metalice nedemontabile (elemente de conductă cu care se vor suda elementele noi) pentru depistarea defectelor de tip fisuri, stratificarea metalului ș.a.
6.8. Executantul va efectua controlul vizual și măsurarea mărimilor geometrice ale tuturor rosturilor de sudură executate.
6.9. Executantul va efectua controlul cu ultrasunet a tuturor rosturilor de sudură executate.
6.10. Executantul va efectua analiza spectrală a rosturilor de sudură și va elabora concluzii referitoare la oțel.
6.11. Executantul va efectua verificarea durității metalului rosturilor de sudură și a elementelor conductei de abur în nemijlocita apropiere a rostului de sudură.
6.12. Executantul va efectua termoizolarea conductei principale de abur în felul următor:
6.12.1. Vată minerală T = 700 oC cu grosimea δ = 150 mm;
6.12.2. Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm;
6.12.3. Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.
6.13. Executantul va examina și va ajusta sistemul de suport și suspensie a conductei principale de abur (pozițiile 1÷24 din desenele tehnice din Anexa 2).
6.14. Executantul va analiza documentația de proiect, de montaj și exploatare a conductei de abur, va stabili defectele și blocările de deplasare, va măsura înălțimea arcurilor.
6.15. Executantul va elabora schemele de calcul ale conductei, va executa calculul la rezistență și autocompensare a deformațiilor de temperatură a conductei, va elabora formularele de compresie a sistemului de suport și suspensie a conductei de abur.
6.16. Executantul va verifica corespunderea sarcinilor de facto cu cele de calcul a sistemului de suport și susținere a conductei de abur, va executa reparația, ajustarea sistemului de suport și suspensie a conductei de abur, va ajusta reperele de deformație termică și va verifica deformațiile cauzate de temperatură la ciclul oprire-pornire.
6.17. După finalizarea lucrărilor, Executantul va elabora și va prezenta Raportul tehnic de examinare și ajustare a sistemului de suport și suspensie a conductei de abur.
6.18. [bookmark: _Hlk160092815]Volumul de lucrări preconizate pentru demontarea și montarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic  Nr. 3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” 
6.19. [bookmark: _Hlk160092939]Volumul de lucrări preconizate pentru executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2” 
6.20. Volumul de lucrări preconizate pentru deplasarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic Nr. 3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3” 
6.21. Volumul de lucrări preconizate pentru tratarea termică a rosturilor de sudură în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic Nr.3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.4”
6.22. Volumul de lucrări preconizate pentru controlul nedistructiv în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic  Nr. 3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.5”
6.23. Volumul de lucrări preconizate pentru căptușirea și izolarea termică a elementelor conductei principale de abur a blocului energetic  Nr. 3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.6” 
6.24. Volumul  de lucrări preconizate pentru examinarea și ajustarea sistemului de suport și suspensie a în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.7”.
6.25. ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice/micșoreze volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.
7. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI
7.1. Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
7.2. Propunerea  financiară  va  fi un calcul al costurilor preconizate ale  Ofertantului:  
-Lista cu  cantitațiile  de    lucrări nr.2, nr.7 -deviz la  baza calculaţia;
-Lista cu  cantitațiile  de lucrări nr.1,nr.3,nr.4,nr.6  - devize  F7,F3, F5;
-Lista  cu  cantitațiile  de lucrări  nr.5- deviz la  baza catalogurilor de prețuri  nr.4, nr.4 ORGRES.

7.3. Determinarea  valorilor  de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023. 
https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf
7.4. Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 52).
7.5. Lucrări vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile ce diferă de cele normale: k=1,2 și k=1,032.
8. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
8.1. La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.
8.2. Raportul tehnic de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia. Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:
8.2.1. Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;
8.2.2. Raport cu privire la realizarea lucrărilor de sudură (tip sudură, nume sudor (poanson), poziție, număr rost de sudură conform desenelor tehnice, tip electrozi);
8.2.3. Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;
8.2.4. Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;
8.2.5. Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);
8.2.6. Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
8.3. Recepția finală a lucrărilor se va efectua:
8.3.1. După efectuarea încercărilor hidraulice (testarea la presiune) cu rezultat pozitiv ale elementelor montate și supuse controlului nedistructiv, (încercările hidraulice vor fi executate de Beneficiar în prezența Executantului).
8.3.2. În termen de 10 zile lucrătoare după efectuarea încercărilor hidraulice, Executantul va remite Beneficiarului procesele - verbale de recepție a lucrărilor.
8.4. Procesul -verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
8.4.1. Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;
8.4.2. Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;
8.4.3. Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor.
8.5. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție,  sau să  remită,  în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
8.6. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
9. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
9.1. În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.
9.2. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
9.3. Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
9.4. După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
10. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
10.1. Oferta va fi prezentată  în  limba română. 
10.2. Date generale despre participant.
10.3. Certificat de înregistrare a întreprinderii.
10.4. În ofertă trebuie să fie indicat termenul de executare a lucrărilor.
10.5. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.
10.6. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).
10.7. Copiile legitimațiilor cu termen valabil a sudorilor.
10.8. [bookmark: _Hlk128126080]Declarație privind experiență similară / lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3÷5 ani de activitate.
10.9. [bookmark: _Hlk127524420]Lista personalului care va executa lucrările de demontare și montare a elementelor conducte de abur cu copiile permiselor de exercitare pentru montarea și repararea conductelor de abur.
10.10. Lista sudorilor  și copiile certificatelor de competență ale sudorilor care vor executa lucrările de sudură.
10.11. Lista personalului care va executa lucrările de control a metalului și copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv.
10.12. Devizele de cheltuieli.
11. CERINȚE DE MENTENANȚĂ
11.1. [bookmark: _Hlk162966021]Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.


12. VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

	
	Demontarea și montarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrări de schimbarea conductei. К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03.09.2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000
	
	

	1
	M1J29C 
k=0,5
	Demontarea conductei din oțel aliat, în instalații, prin sudare electrică la înălțimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta având diametrul de peste 150 mm (Демонтаж трубопровода из легированной стали, в установках, электросваркой на высоте 4 м, подъём материалов кранами, трубопроводы диаметром более 150 мм) (Fără sudură în mediu de argon gazos)
	t
	34,8410

	 2
	M1J29C
	Montarea conductei din oțel aliat, în instalații, prin sudare electrică la înălțimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta având diametrul de peste 150 mm (Монтаж трубопровода из легированной стали, в установках, электросваркой на высоте 4 м, подъём материалов кранами, трубопроводы диаметром более 150 мм) (Fără sudură în mediu de argon gazos)
	t
	34,8410


 
						
	                                                                                                         




	Executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3
	Обоснование: планируемые затраты по калькуляции

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitățile de lucrări № 2
	Nr.
	Denumirea lucrărilor

	UM.
	Cantitatea, buc. elem.

	
Componența echipei, persoane
	Norma de timp/
1 persoane, ore

	1
	Forarea găurilor Ø20 mm la porțiuni drepte de conducte Ø325x38 mm (pentru drenaj)
Сверление отверстий Ø20 мм на прямых участках трубопроводов Ø 325х38 мм (для дренажа)
	buc.
	2
	

1 sudor;    
  1 lacătuș

	
4

	2
	Executarea teșiturilor interioare și exterioare la elemente de conducte Ø325x38 mm
Изготовление фасок внутренних и наружных на элементах паропровода Ø325х38 мм 
	buc.
	60
	2 lacătuși

	6

	3
	Executarea teșiturilor interioare și exterioare la elemente de conducte Ø377x45 mm
Изготовление фасок внутренних и наружных на элементах паропровода Ø 377х45 мм 
	buc.
	39
	2 lacătuși

	10

	4
	Tăierea și ajustarea elementelor noi ale conductei principale de abur la dimensiunile din desen - conducta Ø325x38 mm
Обрезка и подгонка новых элементов главного паропровода под чертёжные размеры – трубопровод Ø 325х38 мм 
	element
	12
	2 lacătuși

	4

	5
	Tăierea și ajustarea elementelor noi ale conductei principale de abur la dimensiunile din desen - conducta Ø377x45 mm
Обрезка и подгонка новых элементов главного паропровода под чертёжные размеры – трубопровод Ø 377х45 мм 
	element
	9
	2 lacătuși

	7

	
	

	
	Materiale
	
	
	
	

	1
	Disc de tăiere 230х2,5 mm
	buc.
	326
	
	

	2
	Disc de tăiere 125х1,2 mm
	buc.
	189
	
	

	3
	Disc de șlefuit 230х6 mm
	buc.
	69
	
	

	4
	Disc de șlefuit 125х6 mm
	buc.
	129
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de  regie 
	%
	
	
	13,5%

	
	Profit
	%
	
	
	2,0%


 



	Deplasarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrări de construcții
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Deplasarea elementelor demontate
	
	

	1
	RpCU09E
	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete și încărcarea și descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime
	t
	34,8410

	 2
	TrB05C1-9
	Transportul materialelor, prin purtare directa și rostogolire, pe distanta de 90 m
	t
	34,8410

	 
	
	Capitolul 1.2. Deplasarea elementelor noi
	
	

	4
	RpCU09E
	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea și demontarea scheletului pentru scripete și încărcarea și descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime
	t
	34,8410

	 5
	TrB05C1-9
	Transportul materialelor, prin purtare directa și rostogolire, pe distanta de 90 m
	t
	34,8410


 
						
	                                                                                                        




	Tratarea termica a rosturi de sudura ale elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 4

	№
 crt.
	Simbol norme și cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Tratarea termica.  Ø 325mm - 18 buc, Ø 377mm - 12 buc. К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03.09.2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000
	
	

	1
	M1L71C
	Preîncălzirea conductelor in zona unde urmează a se executa sudura, conductele având diametrul 150-400 mm (Предварительное нагревание трубопроводов в зоне где следует выполнить сварку, трубопровод диаметром 150-400мм)
	buc
	30,0000

	 2
	M1L74C
	Tratament termic integral, la conducte, conducta având diametrul de 150-400 mm (Цельная термообработка трубопроводов диаметром 150-400мм)
	m
	32,6000

	 3
	M1L71C
	Preîncălzirea conductelor in zona unde urmează a se executa sudura, conductele având diametrul 150-400 mm (Сопутствующий нагрев)
	buc
	30,0000


 
						
	                                                                                                         



	Controlul metalului la schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3
	

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitățile de lucrări № 5
Baza  calcul:
	1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.

	2. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4

	Nr. d/o
№ п-п
	Poziția
în lista de prețuri
Основание
	Denumirea lucrărilor
Наименование работ
	Unitatea
de măsură
Ед. изм.
	Cantitatea
Количество

	1
	Прейскурант №4
0101010105
	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) наружный контроль (Ø325 – 18шт.; Ø377 - 12 шт.)
	стык
	30

	2
	Прейскурант №4
0104010105
	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 273мм до 377мм (Ø325 – 18шт.; Ø377 - 12 шт.)
	стык
	30

	3
	Прейскурант №4
0106010107
	Капиллярная дефектоскопия сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 245мм до 377мм (Ø325 - 18шт.; Ø377 - 12 шт.)
	стык
	18

	4
	Прейскурант №4
0201010103
	Спектральный анализ металла с выдачей заключения о марке стали; На ремонтной площадке
	анализ
	90

	5
	Прейскурант №4
0202010201
	Определение твердости металла элементов паропровода
	анализ
	150

	6
	Прейскурант №1/98
1501010101
	Зачистка поверхности барабанов, коллекторов, трубопроводов до металлического блеска для дефектоскопии
	
100 дм²

	8,2

	
	
	K=4,07 – перевод с 1998г. к 2022г.
K=1,032 –за  работу  в  условиях,  отличающихся  от  нормальных
	
	

	7
	Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС
п.12.5.01.05
	Оформление технического отчета
	Экз.
	1

	
	
	K=1,38 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	
	

	1
	
	Диски зачистные
	шт.
	30

	2
	
	Пенетрант, (6 мл/дм²) 
	литр
	1,77

	3
	
	Проявитель, (5,5 мл/дм²) 
	литр
	1,62

	4
	
	Очиститель, (4,5 мл/дм²) 
	литр
	1,32

	5
	
	Ветошь
	кг
	3,00

	6
	
	Глицерин для УЗК (0,5 кг/м²)  
	кг
	4,09

	
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  transport
	5,0%
	

	
	
	Cheltuieli de depozit
	1,5%
	





	Lucrări de căptușire și izolare la schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitățile de lucrări № 6

	№
 crt.
	Simbol norme și cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrări de construcții. К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03.09.2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare Ø 325mm, L=64,4m
	
	

	1
	RpIzF02A
	Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi și rigole de rășinoase
	m2
	85,0000

	 2
	IzJ11A
	Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu folie de aluminiu la conducte Ø 325mm
	m2
	167,0000

	 3
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă
	m2
	167,0000

	 4
	RpIzF03D
	Transportul manual al materialelor, in spatii libere și neaccidentate, executat cu  prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m 
	t
	3,2000

	 5
	TsH92A
	Încărcarea in auto: gunoi
	t
	3,2000

	 
	
	Capitolul 1.2. Demontare Ø 377mm, L=56,4m
	
	

	6
	RpIzF02A
	Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi și rigole de rășinoase
	m2
	100,0000

	 7
	RpIzF02B
	Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara și dulapi de rășinoase
	m2
	54,0000

	 8
	RpIzD39D
	Desfacerea protecțiilor, ecranărilor și izolațiilor termice, la conducte și aparate executate din izolații termice la conducte și aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuială de azbest și ciment)
	m2
	64,0000

	 9
	IzJ10A
	Desfacerea protecției din tabla a izolațiilor termice
	m2
	64,0000

	 10
	IzJ11A
	Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu folie de aluminiu la conducte Ø 377mm
	m2
	17,0000

	 11
	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare în carcase din împletitură de sârmă
	m2
	145,0000

	 12
	RpIzD47E
	Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm
	m2
	110,0000

	 13
	RpIzF03D
	Transportul manual al materialelor, in spatii libere și neaccidentate, executat cu  prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontală, cu o încărcătura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanță de cel mult 60 m 
	t
	7,6620

	 14
	TsH92A
	Încărcarea in auto: gunoi
	t
	7,6620

	 
	
	Capitolul 1.3. Montare Ø 325mm, L=64,4
	
	

	15
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vată minerală T=700oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Primul strat
	m2
	86,0000

	 16
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 2-lea strat
	m2
	106,0000

	 17
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 3-lea strat
	m2
	126,0000

	 18
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 4-lea strat
	m2
	147,0000

	 19
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 5-lea strat
	m2
	167,0000

	 20
	IzI21A
	Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte 
	m2
	144,0000

	 21
	IzI21C
	Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi și curbe 
	m2
	23,0000

	 22
	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m
	t
	3,2000

	 
	
	Capitolul 1.4. Montare Ø 377mm, L=56,4
	
	

	23
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Primul strat
	m2
	85,0000

	 24
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 2-lea strat
	m2
	102,0000

	 25
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 3-lea strat
	m2
	120,0000

	 26
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 4-lea strat
	m2
	138,0000

	 27
	RpIzD03B
	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea δ=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 5-lea strat
	m2
	155,0000

	 28
	IzI21C
	Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi și curbe 
	m2
	140,0000

	 29
	RpIzD18D2
	Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare (montare tablei vechi)
	m2
	15,0000

	 30
	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m
	t
	3,0000


 
						
	                                                                                                         





	Examinarea și ajustarea sistemului de suport și suspensie a conductei principale de abur a blocului energetic nr.3
	

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitățile de lucrări № 7
Обоснование : планируемые  затраты  по   калькуляции.
	Nr.
	Denumirea lucrărilor

	UM.
	Cantitatea, buc. elem.

	
Componența echipei, persoane
	Norma de timp/
1 persoane, ore

	1
	Подбор, изучение проектной, заводской, монтажной и эксплуатационной документации на трубопровод. Ознакомление с результатами проектных расчетов и контроля системы крепления и тепловых перемещений трубопровода. Анализ документации.
	трубо-провод
	1
	2
	24

	2
	Обследование состояния трубопровода и его опорно-подвесной системы с выявлением защемлений и дефектов ОПС, замеры высот пружин.
	трубо-провод 
	1
	2
	36

	3
	Снятие и установка пружинных подвесок на одной тяге с одной пружиной.
	трубо-провод
	1
	2
	48

	4
	Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинными креплениями.
	трубо-провод
	1
	2
	58

	5
	Ремонт и регулировка системы пружинных креплений главного паропровода.
	трубо-провод
	1
	2
	120

	6
	Анализ результатов обследования, составление рабочих ведомостей выявленных дефектов опорно-подвесной системы трубопровода.
	трубо-провод
	1
	2
	36

	7
	Обработка материалов обследования трубопровода, составление расчетных схем трубопровода. Выполнение расчетов на прочность и самокомпенсацию. Анализ результатов расчетов. Составление формуляров затяжки пружин ОПС.
	трубо-провод
	1
	2
	80

	8
	Проверка соответствия фактических нагрузок ОПС расчетным. Ремонт, наладка ОПС после выполнения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе, выставление реперов при техническом диагностировании, проверка тепловых перемещений в цикле пуск-останов.
	трубо-провод
	1
	2
	72

	9
	Составление и выдача отчетной технической документации.
	отчёт
	1
	1
	24

	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de  regie 
	%
	
	60,0%
	

	
	Profit
	%
	
	2,0%
	






1

