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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 65/AP

privind achizitia prin Licitatie Publica Deschisa

5 elewbill 2016 A fi,-&. "o )
)& Or. Cahul

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica Deschisa nr. 518/16 din 18 octombrie 2016.
intre Priméria orasului Cahul, cu sediul in or. Cahul str, P, Pindependentei nr, 6, telefon/tax: 0299 2 24 00, ¢-mail:
prim_cahul.ap@mail.ru. inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin primarul
Nicolae Dandis. in calitale de Beneficiar, pe de o parte,
si SC Gebhardt- Construct SRL, cu sediul in or. Cahul str. Stefan cel Mare nr. 102, telefon: 0299 48579, tax:0299
44433, e-mail: centru@gebhardt.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1003600058904 din 08.10.1999.
autorizat pentru actlvn'ma in constructii: autorizatia seria A MMII nr.046273 din 17.08.201 1. eliberata de Camera de
licentiere a Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani (prelungitd pina la 16.08.2021). pentru genurile de activilate

- constructiile de cladiri si constructii ingineresti. instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii. consolidari,

reprezentat prin direetorul Susanu Dumitru, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute [ucrdrile de reparafie a Piefel Independentei 5i a strazilor adiacente din or. Calul,
Cod CPV:45233222-1 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum i a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

i Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 (luni) luni de la. primirea ordinului de incepere a executarii
si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
3.2, Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitalii se datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel.national §i recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general:

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) mﬂuenl,en factorilor climatici, care lmptedlca recmrea in executare a normelor si reglementérilor
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor diflsateinty
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general va proteja i conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar,
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite condiiile de receplie,
solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.

In baza documentelor de confirmare a executarii sia constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca
sint Intrunite conditiile pentru anuntarea comjsiei de receptie. In cazul in care se constatad ci sint lipsuri si
deficiente acestea vor fi aduse la cunostinia Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor. la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatéarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate 11 facua
si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitagile de plata

Valoarea lucrarilor de construcfiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 5 071 205.00 (cinci
milioane saptezeci si una mii doud sute cinci lei, 00 bani) lei (inclusiv TVA).

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale. "

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daca veriticarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii.
contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de
receplie, care confirma ¢ lucrérile au fost executate conform contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

5, Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerca
acesteia. parjile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizigiilor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice,

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative in vigoare si prezentului contract,

In cazul in care pariile din lucrarea ce se contracteaza se executs in subantreprizd, Antreprenorul general trebuie
sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei subcontractari.
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general §i ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispoziia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a
lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia s& execute lucrarea, in termenele stabilite in contracl. pe proprie raspundere.
Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in
vigoare in constructii, De asemenea, are obligaia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea
asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea carfii tehnice;

b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se péstreaza la
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c) altul va fi jinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in Constructii.
precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele. verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sint cerute de subantreprenorul ploiec:lam vor
fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea i in termenele
premzate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Prefurile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzitoare a
lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul
de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor, corelate cu graficul de executare a
lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& contind instrucfiuni sau aprobari, ordine.
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil. ca
acestea pot s& provoace intirzieri sau intreruperi in desfésurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

intreaga documentajic necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusid la dispozitia
subantreprenorilor de céitre Antreprenorul general, fird plata, in doud exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de
constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta f5i asuma Intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancard agreata de Beneficiar este in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7, lO,_Antrep:enmuI general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obfind garantia din partea unei
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‘banci, pentru o suméa care reprezintd garan{ia de bun executare a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea
contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva
din facturile pariale pentru situatiile de lucréri, in cuantum de 0,1% din valoarea lunard a acestora piné la
atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pina la completarea
garantiei de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o bancd, aleasad de ambele parti -
Antreprenor general-si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. i acest scop transferul va fi ‘efectuat in
cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garanjia de buna executare se va restitui Antreprenorului gencral in baza notificarii Beneficiarului ciitre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepiie finala,

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei
de bun executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra ei. Atita timp nsa cil pretentiile
inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei. in
limitele prejudiciului cauzat.

. Antreprenorul general garanteazi c, la data receptiei, lucrarea executatd are calitalile stipulate in contract,

corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfﬁsurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde
se desfisoard activita(i legate de realizarea oblzgau:lor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la d|spozme
desenele si documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle. conditia fiind ca prin
aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentaiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Reneficiarul este autorizat si emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu respectarca
drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului general si
dirigintelui de santier, cu e*&cepna cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat, Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va
dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune. el poate
ridica obiectii. dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin execularea dispozitiilor Beneficiarului se crecaza dificulta{i in exccutare. care
aenereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor lerenuhu pus la dispozifia
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Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. sint
obligatiuni ale Beneficiarului. -
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa protejeze §i sa
pastreze toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

Ridicarile de teren. trasarile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozijia Antreprenorului
general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sa
verifice documentele primite §i sa instiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau
presupuse.

. Antreprenorul general are obligajia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu

subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale i profesionale.

. Beneficiarul are oblieafia sa-si procure toate autorizatiile i avizele prevazute de actele normative. precum si

regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrérilor in cauza.

. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatodre;

c) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau pari de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ. :

in cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.. Beneficiarul poate opri lucrdrile,
angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul,
care va fi obligat. in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu
faptul neexecutdrii.

in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau
stiintifice. Antreprenorul general este obligat sa opreascd executarea lucrarilor in zona respectiva §i sa comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

In timpul destasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentind céile de acces libere. sa retraga
utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrdri provizorii de orice fel. care nu sint necesare,
iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si sa plateascéd toate

taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pol fi
afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma

. confirmérii de catre acesla.

8.1

9.0.

8. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentajia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse
testari de céitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere. foria de
munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrdrilor.

Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazul in documentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste c& materialele nu sint corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar. Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli. - :
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de aceglia au acces (ot timpul la lucrari pe santier i
in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze §i s& urmareasca orice lucrare
care urmeaza sa fic ascunsd. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de cite
ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i
proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrdrilor de mai sus. :

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va reface aceasta
parte sau parii de lucrare, daca este cazul. Dacd se constald ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare i
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realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea. refacerea si’'sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara
plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilita(i (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul d_e utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de
cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.
Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fira dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fir3 a exista in acest sens o dispozitie
expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sa inlature
aceste lucréri, n termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el réaspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voin{ei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat, :

lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea
ordinului de executare. .

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art, 2 al prezentului contract-mode este de § anj.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din
prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificdri transmise de catre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijen(ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile fiind exccutate de
catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat §i platit ca lucrari suplimentare.

11. Réspunderea pirtilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali i
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui ter{, partile contractante raspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna
provocatd se va (ine seama de gradul de vinovaie a fiecarui partener in producerea acesteia. daca in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfel. Dac prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
general l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

. Antreprenorul general este obligal, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau

11.4.

deteriorarea drumurilor de acces sau a reelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint.
materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina,

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii. la modul de asigurare
impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de
Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alli agen(i economici, atunci el trebuie sa-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozifie impotriva
degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie s& ia masuri de protectic contra
degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice §i a apei si sa indeparteze zipada si gheala,

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale autoritailor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar. acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in
marimea sumei prejudiciului, -

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre périle contractante. atunci cealalta
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

. Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, se va refine garania de buna executare a

contractului, in cazul in care ea a fost_constituitd in conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar
Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de 5% din suma totala a contractului,
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11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta rdspundere materiald in valoare de 0.1% din
suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totalz a prezentului Contract. in
cazul in care intirzierea depaseste 5 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul
Contract §i Antreprenorul i se va retine garanjia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituita n conformitate cu prevederile punctului 7.9. 4

11.10, Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiaru) poartd rdspundere materiald in valoare de % |indicati
procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai -mult de % [:'ncﬁc:ar?rpruwnrqm{}
din suma totala a prezentului contract.

I1.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese. compensatii platibile conform
prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului. a
agentilor sau a angajatilor acestora.

12.  Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de construclie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construciie folosite, fiecare parte -poate, dupa o instiinjare
prealabila a celeilalte paryi, sa ceard efectuarea unor cercetari de citre o institufie publicd de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13, Rezilierea contractuluj

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni:
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive neprevazute $i datoritd unor conjuncturi
economice fi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipotecdl pe
capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2, din prezentul articol se va
comunica in scris par(ii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua recepiia cantitativa
si calitativa a lucrdrilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general
din vina caruia s-a reziliat contractul.
Plata garanfiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa cfectuarea
recepliei finale), iar fn cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea
contractului,

13.7. Dup rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
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14, Dispozifii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrania a
prezentului contract; :

. prezentul formular de contract completat si semnat:
b,  oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta; .
¢ listele cu cantitayi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate,

14.2. Documentele contractului vor fi fntoemite in limba de stat , iar in caz de necesitate. in alta limba de circulatie
internationald. "
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14.3.

In cazurile in care apar ambiguita(i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens

14.4. In documentele contractului nu se pot face modific

[4.5. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnarii si intr in vigoare dupa inre
Achizitii Publice si. d upa caz , de catre Trezoreria de Sta sau de catre una d
Ministerului Finanielor. fiind valabil pina la 30 iunie 2017,

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinga al ambelor parti si este semnat astazi,

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Par
Republicii Moldova. la data si anul indicate mai st

pentru Antreprenorul general.
ari fara acordul ambelor parti.

gistrarea lui de care Agentia
in trezoreriile teritoriale ale

__2016.

lile au semnat prezentul Contract in conformitate ¢y legislagia
Is.

IS. Rechizitele juridice, postale si de plati ale péartilor

* BENEFICIAR”:Primiria orasului Cahul

Adresa; Or. Cahul str, P.Independentei nr. 6

Tel/Fax: 0299 3 24 0

Denumirea
Bancii:
Adresa
Bancii;

Cod Bancar:

Trezoreria de Stat

Or. Cahul str, P.Independentei nr, 6

TREZMD2X

Cont de
decontare:
Cod fiscal:

MD97TRPDAH20000001067300
1007601008340

* BENEFICIAR”: Nicolae Dandis
LS. ;

* ANTREPRENOR?”: SC Gebhardt-Construer SRL

Adresa:  Or. Cahul str. Stefan cel Mare nr.
) 102
Tel/Fax: 0299 4 85 79/029 333 44

Deng;::iejz: BC Fincombank SA

Adresa

Bancii: Or. Cahul

CodBancar: prvpmpaxsss

Cont de =

diboniae: MD28FT222400800000053498

Cod fiscal: 1003600058904

Semndturile pirgilor

" ANTREPRENOR®”; Susanu Dumitry
L.S.




REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAHUL

PECITIYBJIMKA MOJIJOBA
NPUM3IPUA MYHULIMIIUA KAXYJI

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

an' B7 do P oiz nr. 2

Obiectul: ,Lucririle de reparatie a Pietei Independentei si strizilor adiacente din
or.Cahul”, situat: mun.Cahul, este executat in cadrul contractului de antreprizi nr.65/AP
din 15.11.2016, incheiat intre Primiria orasului Cahul si SRL ,,Gebhardt-Construct”,
pentru efectuarea lucrarilor de reparatie.

Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr.076/2 din
23.10.2016, conform art.14 al Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 2ZZ- 4O. ’/7,
fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Dandis Nicolae - primarul municipiului Cahul;
Secretarul comisiei:
Onos Raisa - seful grupei gestionare a Primériei municipiului Cahul;
Membrii comisiei:
Baragan Olesea - contabil-sef al Primariei municipiului Cahul;
Culeva Natalia - specialistul Primariei municipiului Cahul in economie si planificare;
Brinza Snejana - specialistul Primariei municipiului Cahul in achizitii publice;
Raru Vasile - seful grupului de salubrizare si amenajare a teritoriului al Primariei
municipiului Cahul
~ Arsenii Rodica - arhitect-sef al municipiului Cahul;
Bratu Stefan - consilier in Consiliul municipal Cahul;
Tabuncic Gheorghe - consilier in Consiliul municipal Cahul;
Soitu Vasile - consilierin Consiliul municipal Cahul;
Mindru Gheorghe - consilier in Consiliul municipal Cahul;
Lavric Gheorghe - consilier in Consiliul municipal Cahul;
Vrabii Anton - consilier in Consiliul municipal Cahul;

2. Au mai participat la receptie:
Zaritchii Vladimir - responsabil tehnic;
Susanu Dumitru - conducatorul SRL ,,Gebhardt-Construct™.

3. Comisia de recepfiei finald, in urma examindrii lucrarii §i analizei lucrarilor
efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urméatoarele:

1) lucrérile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1;

2) lucrérile au fost complet terminate ladatade 54 O &_ DOS 7.

3) observatiile comisiei de receptie finald sint prezentate n lista anexa nr.2;

4) cartea tehnicd a constructiei si fisa sinteticd a obiectului au fost completate si
transmise beneficiarului; _

5) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportérii in timp a obiectului nu sint in
posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de
3os . pind in prezent, respectiv pe o duratd de Qhdo. A7 -, constatarile
comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;




7) valoarea obiectului este de Nazllos SOHZ}T—-’ Ls ﬁﬁ‘e%
e Ba e, EKCCG Mo Lé shey P> 5D GFIEA 00 Loews
conform listei-anexa nr.1.
Suprafaa totala —
4. In baza constatarilor ficute, comisia de receptie finald propune: de a admite
receptia finala a lucririlor de reparatie a Pietei Independentei si a strazilor adiacente
din mun.Cahul.

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facutd prin: finalizarea lucrarilor
de reparatie a Pietei Independentei si a strazilor adiacente din mun.Cahul.

6. Comisia de receptie finald recomanda: de a aproba receptia finala a lucririlor de
reparatie a Pietei Independentei si a strizilor adiacente din mun.Cahul.

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obie num cad tral resa p0$ta]a
(fwmvavf @J E‘u,&;?,)aufg =0

destma‘pa ;&d_f(.k CRan; £= £ ‘?@z{r Rrrtn N BDITTACS 4 ,f/.&c? ;Q./o&e"“o;’é—d
S # Qvﬁéféd%oa AL 7 TN reco. rdh ) &
PDirte ITWBopon/E=a dcl OFr. o deeQedl )
At 2 R C.- C~fo 't _CFrt 2! P ee k) =T
conform procesului-verbal de receptie a lucréarilor executate din , anexat la
prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, continind 1 file (din 2 pagini)si  anexe numerotate,
cuuntotalde / file, afostincheiatastizi_ 27./9. /Z  1in 8 (opt) exemplare.

8. Concluzia Comisiei:
O P R o 0 1 YN
Con ToPl, o=@ Ve o Son/ ForfeSe (VCoakTeel €7
Comisia de receptie:‘g‘—omég%& <= f/@)’f E G4

Presedintele comisiei: /W N.DANDIS

Secretarul comisiei: \ &)/ R.ONOS
Membrii comisiei: //%n /2% O.BARAGAN
)z N.CULEVA
Iz~ 'S.BRINZA
e V.RARU
. R.ARSENII
e B St.BRATU
et osar L Gh.TABUNCIC
S, WY V.SOITU
: | GH.MANDRU
TN GH.LAVRIC
A.VRABII
V.ZARITCHII
TRANSMISA: PRIMITA:
INVESTITORUL

A 2017

| B numele, prenumele
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