

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0 – 16,1**

2. Numărul și data contractului **№ 11-18/379 din 25 iulie 2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei12a, MD-2004**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 16 737 704,90 lei MD

1 197 594,82 Dolari SUA

b) finală

(la data finalizării contractului) 16 737 704,90 lei MD

946 445,81 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **26 luni**

b) efectiv realizată **23 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.121 din 14.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 96 600 m²**

Data completării: 04.02.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”






A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV 45233142-6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/349

25 ieunie 2014



Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 14/01454 din 23.07.2014, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 54 din 11.07.2014, între Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022 22 22 80, cont de decontare 222450149802110, deschis la Banca de Economii S.A. fil. Nr. 1 or. Chişinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-şef dl Gheorghe Curmei şi S.R.L. "Ecotehlider" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului, 86 tel/fax. 022 829972, c/f 1003600032128, cod TVA 0605264, cont de decontare 22511582478 deschis la BC "Moldova Agroindbank" SA fil. Chişinău Centru, c/b AGRNMD2X723, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600032128 din 11.03.2003, licenţă de activitate seria A MMII nr. 028540 din 24.04.2008 valabilă până la 15.01.2013, pentru genurile de activitate Construcţii ingineresti, reconstrucţii, reprezentată de directorul dl Victor Axentiuc.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere şi aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Ţarigrad-Fîntîniţa-L75, km 0-16,1**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante se stabileşte **30 septembrie 2015**.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **16 737 704,90 (șaisprezece milioane șapte sute treizeci și șapte mii șapte sute patru lei, 90 bani)** cu TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocăției Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, E3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2014 sunt alocate 5 858 802,85 lei (cinci milioane opt sute cincizeci și opt mii opt sute doi lei, 85 bani) inclusiv TVA. Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocății suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. La aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 Beneficiarul prin acord adițional, va include în contract suma alocățiilor financiare pe anul 2015. În cazul nealocării mijloacelor financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor conform prezentului contract, lucrările vor fi executate în limita alocățiilor financiare, obligațiunile contractuale asumate de către părți fiind îndeplinite și contractul terminat.

4.4. Plata în avans se va efectua în marime de maxim 10% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma anticipat achitată:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție;
- 2) 5% la mobilizarea deplină a Antreprenorului pentru a începe lucrările și totodată în funcție de complexitatea lor.

Garanția prezentată de către Antreprenor va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului și valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată interimare. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată interimare.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



e) În cazul în care în programul de repartizare a fondului rutier aprobat, consiliul hotărăște neinclusiunea lui în lista drumurilor prioritare în efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelatele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01454



ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 11-18/379 din 25.07.2014

"10" noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telean, care activează în baza statutului și S.R.L "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/379 din 25.07.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01454/001 din 08.08.2014, privind execuția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0-16,1.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01454/003 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 3** „Perioada de execuție” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – 30 septembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Telean

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A,

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01454



ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul nr. 11-18/379 din 25.07.2014

"10" noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telesman, care activează în baza statutului și S.R.L. "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/379 din 25.07.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01454/001 din 08.08.2014, privind execuția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0-16,1.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01454/003 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 14** „Dispoziții finale” subpunctul 14.5 se modifică după cum urmează:

- Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Telesman

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiu

Aprob.

Director general

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 121 din 14 septembrie 2017



Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice
amplasate teritorial în regiunea de nord,
raionul Drochia (tratament bituminos)

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere - aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L 88 Drochia - Țarigrad - Fintînița - L 75, km 0 - 16.1, executate în cadrul contractului nr. 11-18/379 din 25 iulie 2014, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și antreprenor S.R.L. „Ecotehlider” or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 10 din 21 februarie 2017 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 14 septembrie 2017 fiind formată din:

- | | |
|-------------------------|---|
| a.) Președinte I.Druceș | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri : P.Triboi | - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| S.Anii | - consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD” |
| V.Axentiuc | - director, S.R.L. „Ecotehlider” |
| V.Trestian | - director, S.A. „Drumuri - Rîșcani” |
| V.Gîrlă | - S.A. „Drumuri - Rîșcani” sector Drochia |
| S.Nastas | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |



2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Ecotehlider”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor august 2014 sfârșitul lucrărilor iunie 2016

Ex. sa. Lucrările au fost executate de către S.R.L. „Ecotehlider” și d. nr. 15.09.17 Y. J. J.

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 17,37 mln. lei, inclusiv LCM
- 16,78 mln. lei.
4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 17 177 527, 87 lei,
inclusiv LCM – 16 737 704, 90 lei.
5. Prezentul proces – verbal conținând 1 filă a fost încheiat astăzi, joi
14 septembrie 2017 în 3 exemplare.

Comisia:

Președinte I.Drucea

Membri: P.Triboi

S.Anii

V.Axentiuc

V.Trestian

V.Girla

S.Nastas

