




A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/C privind achiziția prin Licitație Publică

21 " 12 2016

mun. Chişinău

1. Părțile contractante


Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 16/02922 din data 29.11.2016, între ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chişinău, cu sediul în mun. Chişinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin Roman Sofroni - Şef al ÎM „Direcția Construcții Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și „Dacvi-com” SRL, cu sediul în mun. Chişinău str. D. Cantemir 5/5, tel: 022-50-04-05 fax:022-50-04-06, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600046910 din 22.04.2003, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.041479 din 11.02.2013, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pe uru genurile de activitate: *construcții de clădiri și construcții inginerești. ins:alații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)* reprezentat prin Dumitru Antimir - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția lacului de acumulare “Valea Morilor”, tranșa a IV-a (amenajarea Parcului” Valea Morilor)”, inclusiv: -reconstrucția scării de granit-amenajarea Parcului ” Valea Morilor-estrada de vară, scena, tribuna fixă, WC public (poz. 6,7,8)”, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **48 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și



recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.


4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **54 444 090,65 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice:

a) se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:



13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2021**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" decembrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Beneficiar

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău
str.31 August 1989, nr.100
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Teritorială
TREZMD2X 226614
c/d MD18TRPDAK319220L15090AF
Funcția 0811
Programul P1 P2 8506
Activitatea 00319
ECO 319220
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36 cod 10310

Executorul

„Dacvi-com” SRL

mun. Chișinău MD-2001
bd. D.Cantemir 5/5
cod: VICBMD2X416
IBAN: MD93VI000000222410398MDL
BC „Victoriabank”SA fil. nr. 3 Chisinau
c/f: 1003600046910
cod TVA: 0204974
tel. 022-50-04-05/022-50-04-06

Semnăturile părților:

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău
Roman Sofroni

Contabil-șef I.Gaja

Jurist A.Badia
LȘ

Director „Dacvi-com” SRL
Antimir D.

2017-000001421

27. MAR. 2017



Beneficiar I **Î.M. „Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău**
Beneficiar II **Pretura sectorului Centru a municipiului Chișinău**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 57 din 22.07. 2019

Privind lucrarea „Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”, tranșa a
IV- a. Reconstrucția scării de granit”

executată în cadrul contractului nr. 14/c din 21.12.2016 și contract de cofinanțare din
12.06.2018.

încheiat între **Î.M. Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău**
și **Firma „Davi-Com” S.R.L.**

pentru efectuarea lucrărilor la obiectivul nominalizat.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr. 124-c/17** din **07.04.2017**

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în
intervalul iulie – august 2019, fiind formată din;

Președintele comisiei:
Pavel Rusu

- **Pretorul sectorului Centru al municipiului Chișinău**

Vicepreședintele comisiei
Alexandru Panfilii

- **șeful Î.M. Direcția construcții capitale
a Primăriei municipiului Chișinău**

Membrii comisiei:
Ion Ștefăniță

- **Director general al Agenției Inspectare și Restaurare a
Monumentelor a Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării a R.M.**

Mihail Zumbrean

- **responsabil tehnic al Î.M. Direcția construcții capitale a
Primăriei mun. Chișinău**

3. Au mai participat la recepție:

Valentina Flueraș
Valentina Novic
Dumitru Antemir

- **inginer – șef de proiect I.P. „Chișinăuproiect”**
- **arhitect – șef proiect I.P. „Chișinăuproiect”**
- **directorul „Davi – Com” S.R.L. (antreprenor)**



4. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- b) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 (au fost) s-au nu au fost executate;
- c) în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune spre recepție:

“Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”, tranșa IV.
Reconstrucția scării de granit”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentația tehnică de execuție. Autorizației de construcție nr. 124-c/17 din
07.04.2017

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de recepționat

“Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”, tranșa IV. Reconstrucția
scării de granit”

7.1. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție

Obiectivul cu numărul cadastral _____ adresa poștală – Parcul
„Valea Morilor”, destinația – socială compusă din următoarele construcții: Scara de granit;
Apeduct D250mm, l=852 m l; Iluminat electric exterior; Amenajarea teritoriului;

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și numerotate, cu un total de
_____ file, a fost încheiat astăzi _____ la
_____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Pavel Rusu

Vicepreședintele comisiei:

Alexandru Panfilii

Membrii comisiei:

Ion Ștefăniță

Mihail Zumbrean

Valentina Flueraș

Valentina Novic

Dumitru Antemir





9. Obiectivul “Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”, tranșa a
IV - a
Reconstrucția scării de granit”

TRANSMIS
EXECUTANTUL:


“ 31 ” July 2019



(semnătura)

PRIMIT
INVESTITORUL:

A. P. P. 2019
31.07.2019



(semnătura)