

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Contract de antrepriză-“Lucrări de reparație în cadrul IMSP AMT Botanica(CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 și CS Muncești ”

2. Numărul și data contractului: nr.ocds-b3wdp1-MD-1563898154236/125 din 24.09.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Botanica

4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. Dacia 5/2

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

* antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

1 453 620,87 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 453 620,87 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării:

a) contractată - 60 zile

b) efectiv realizată – 60 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01 din 18.02.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care

ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 februarie 2021

Semnat electronic.

Nume: Stepanschi Octavian

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”TOPOBAU”

.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1563898154236 / 125
privind achiziția prin Licităția deschisă

“ 24 ” septembrie 2019

__mun. Chișinău__

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție – Licităția deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1563898154236 din 16.08.2019, între **IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică**, cu sediul în or.Chişinău, str.Dacia, 5/2, telefon: 0-22-52-81-17, fax: 0-22-53-24-07, e-mail: amtbotanica@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600153360 din 19.12.2003, reprezentat prin directorul Ion Nogai,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **”Topobau” SRL**, cu sediul în mun.Chişinău, or.Durlești, str-la 4 Vovințeni, of.1, telefon: 0-686-33-055, e-mail: topobaumd@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1013600002827, reprezentat prin administratorul Octavian Stepanschi, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **lucrările de reparație în cadrul IMSP AMT Botanică (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 și CS Muncești)**, Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 453 620,87 lei (un milion patru sute cînzeci și trei mii șase sute douăzeci lei 87 bani)** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: IMSP AMT Botanica

Adresa: Or.Chișinău, str.Dacia, 5/2
Tel./Fax: 0-22-52-81-17
Denumirea Băncii: Min Fin Trezoreria de Stat
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD17TRPCBW518430A00348AA
MD69TRPCBW518430B00348AA
Cod fiscal: 1003600153360

“ANTREPRENOR”: “Topobau” SRL

Adresa: Or.Durlești, str-la 4 Vovințeni, 1
Tel./Fax: 0-686-33-055
Denumirea Băncii: BC “Moldova-Agroinbank” SA
Cod Bancar: fil Miron Costin
Cont de decontare: MD45AG000000022512031663
Cod fiscal: 1013600002827

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

L.Ș.



“ANTREPRENOR”:



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____

Privind lucrările: "Lucrări de reparație în cadrul IMSP AMT Botanică (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 și CS Muncești)" conform procedurii de Licitatie Publică
executate la Centrul de Sănătate Muncești, str. Muncești 400/1; CMF nr. 3 din Dacia 5/2A, mun. Chișinău;
CMF nr.2 din str. Independenței 28, mun. Chișinău și CMF nr 1 din str. Titulescu 37, mun. Chișinău
în cadrul contractului de antrepriză nr. ocds-b3wdp1-MD-1563898154236/125 din 24 septembrie 2019
încheiat între I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Botanică și SRL "TOPOBAU" pentru lucrările
"Lucrări de reparație în cadrul IMSP AMT Botanică (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 și CS Muncești)"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____,
eliberată de către _____ la _____, cu valabilitate până la _____,
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii decembrie, fiind formată din:

Manea Ludmila – vicedirector in organizare, infrastructura si logistica
Ciobanu Gheorghii – inginer sef
Aurelia Esanu– manager CMF nr.1
Lidia Bruma – intendant CMF nr.1
Adela Ciobanu – manager CMF nr.2
Maria Dumitriu – intendant CMF nr.2
Călin Raisa – manager CMF nr.3
Pascal Grigorie – intendant CMF nr.3
Avdeeva Valentina – Sef CS Muncești
Lopata Nicolai – intendant CS Muncești

(numele, prenumele,)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Surdu Liviu - supraveghetorul tehnic
Stepanschi Octavian – director SRL "TOPOBAU"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**
- 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul "Lucrări de reparație în cadrul IMSP AMT Botanică (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 și CS Muncești)"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de fie, a fost încheiat astăzi în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Membri:

Manea Ludmila

Ciobanu Gheorghe

Aurelia Esanu

Lidia Bruma

Adela Ciobanu

Maria Dumitriu

Călin Raisa

Pascal Grigorie

Avdeeva Valentina

Lopata Nicolai

 (numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrările: "Lucrări de reparație în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.1, CMF nr.2, CMF nr.3 și CS Muncești" conform procedurii de negociere directă, executată la I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Botanica se consideră terminate

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" S.R.L. " 2019

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 2019

L.S.

(semnătura)

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale
al Republicii Moldova

Direcția generală asistență socială și sănătate
a Consiliului municipal Chișinău



Instituția medico-sanitară publică
**Asociația Medicală Teritorială
Botanica**

2038, bd. Dacia 5/2
tel. 022 52-81-17, fax 022 53-24-07
amtbotanica@ms.md

„18” _ martie _ 2020 nr. 01-11/ 182

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta se certifică încrederea care o avem în lucrările executate de compania SRL TOPOBAU, în competența și profesionalismul lor.

Datorită priceperii, implicării și mai ales promptitudinii membrilor săi de a aborda fiecare problemă apărută, fie ele de natură tehnică fie organizatorică, lucrările au fost finisate în termenii și condițiile stipulate.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, cazuri de accidente tehnice nu s-au produs. Recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate nu au fost.

Director IMSP AMT Botanica

Ion Nogai

Ion Nogai

