

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului primariei Gradiste r.Cimislia**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr12 din 12 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Gradiste**
4. Adresa beneficiarului **satul Gradiste r-n Cimislia**
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___ **antreprenorul general**____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **276951,94 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 276951.94 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 276951.94 lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 9 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 8 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___ **Proces verbal de ideplenire a lucrarilor in luna aprilie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului Scolii de Arte Riscani,or.Riscani**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr15 din 22 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Sectia Raionala Cultura Riscani**
4. Adresa beneficiarului **orasul Riscani**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **235106.05 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **235106.05 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **235106.05lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată _____ **2 luni** _____
 - e) efectiv realizată _____ **8 zile** _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr.02/07 de ideplenire a lucrarilor in luna iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la cantina Centrului Renastere ,or.Riscani**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr36 din 25 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DASPF Riscani**
4. Adresa beneficiarului **orasul Riscani**
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **209838.19 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **209838.19 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **209838.19lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată _____ **30 zile**_____
 - h) efectiv realizată _____ **8 zile**_____
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal Nr.03/07 de ideplenire a lucrarilor in luna iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **17 iulie 2020**

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie capitala a sistemii de scurgere**
2. Numărul și data contractului _____ **iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP GM Tudor Strisca**
4. Adresa beneficiarului **s Satul Nou**
5. Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **28 645.93 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 28 645.93 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 28 645.93lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată _____ zile _____
 - k) efectiv realizată 2 zile _____
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal Nr.15/07 de ideplenire a lucrarilor 15. iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la Gradinita de copii s.Glinjeni**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr20 din 14 august 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Glinjeni r-n Falesti**
4. Adresa beneficiarului. **Glinjeni r-n Falesti**
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **206491.90 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **206491.90lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **206491.90lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată _____ **1 luna**_____
 - n) efectiv realizată _____ **7 zile**_____
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal Nr.07 de ideplenire a lucrarilor in luna septembrie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **05 septembrie 2020**

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la Gradinita de copii s.Glinjeni**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr21 din 02 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Glinjeni r-n Falesti**
4. Adresa beneficiarului. **Glinjeni r-n Falesti**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **229606.85 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **229606.85lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **229606.85lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată _____ **1 luna**
 - q) efectiv realizată _____ **8 zile**
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr.09 din 21.09.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21 septembrie 2020

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Pyramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului si lucrari exterioare la Oficiul administrativ**
2. Numărul și data contractului _____ **octombrie2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Sanatauca rl Floresti**
4. Adresa beneficiarului.Sanatauca
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **339349.70lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ _339349.70lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 339349.70lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată _____ 1 luna_____
 - t) efectiv realizată _____ 15 zile_____
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal Nr.14 din 14.10.20 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14 .10. 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului sediului SSE Basarabeasca**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr38 din 05.11. 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DRSE UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului str.Muncii nr.61 or Basarabeasca
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **379763.21 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **379763.21lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **379763.21lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) contractată _____ **20 zile**_____
 - w) efectiv realizată _____ **7 zile**_____
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal Nr.12 din 26.11.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 01 .12. 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala blocul alimerntar (acoperisul)Spitalul Raional Hincesti**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr125 din 06 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului Hincesti str.M.Hincu 126
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **530444.52 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 530444.52lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 530444.52lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - y) contractată _____ 27 zile_____
 - z) efectiv realizată _____ 20 zile_____
 - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal Nr.11/1 si Nr 11/2 din 14.11.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 25 noiembrie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casei de creatie**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr23 din 01 martie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Iargara**
4. Adresa beneficiarului orasul Iargara
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **246612.16 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **246612.16lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **246612.16lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - bb) contractată _____ **30 zile** _____
 - cc) efectiv realizată _____ **15 zile** _____
 - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 01/03 din 15.03.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 16 martie 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului SSE Drochia**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr19 din 11 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Sitatii Exceptionale mun.Soroca**
4. Adresa beneficiarului Drochia
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___ **antreprenorul general**____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **151581.70 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 151581.70lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 151581.70lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată _____ zile _____
 - ff) efectiv realizată _____ 4 zile _____
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___ **Proces verbal 02/06 din 17.06.21 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 29.06. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Scolii de Arte**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr2021-000001324 din 16.06. 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia cultura si turism Hincesti**
4. Adresa beneficiarului sat Carpineni
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **301160.85 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 301160.85lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 301160.85lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - hh) contractată _____ zile _____
 - ii) efectiv realizată _____ zile _____
 - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal din 02.09.21 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 02.09. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.Gradiste**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr19 din 11 mai 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Comunei Gradiste**
4. Adresa beneficiarului sat.Gradiste rl Cimislia
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **387654.82 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **387654.82lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **387654.82lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - kk) contractată _____ zile _____
 - ll) efectiv realizată _____ zile _____
 - mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 03/08 din 04.08.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 10.08. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.CARACUI**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr21 din 23 IULIE 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria CARACUI**
4. Adresa beneficiarului sat.Caracui
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **522804.95 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **522804.95lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **522804.95lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - nn) contractată _____ zile _____
 - oo) efectiv realizată _____ zile _____
 - pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 10/10 din 08.10.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 10.10. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.Gura Galbenei**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr12-21 din 01 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Gura Galbenei rl Cimisia**
4. Adresa beneficiarului sat.Caracui
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **380384.32 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **380384.32lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **380384.32lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - qq) contractată _____ **60** zile _____
 - rr) efectiv realizată _____ **10** zile _____
 - ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 15/10 din 27.10.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 27.10. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita Munteni com.Lipoveni**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr27 din 19 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Lipoveni rl Cimisia**
4. Adresa beneficiarului com.Lipoveni
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **285222.67 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **285222.67lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **285222.67lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - tt) contractată _____ **30** zile _____
 - uu) efectiv realizată _____ **8** zile _____
 - vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 18/12 din 01.12.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 27.01. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucraride constructie a acoperisului la depozitul pentru pastrarea cerealelor**
2. Numărul și data contractului **_03-19 05.08. 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **_SRL Autoring**
4. Adresa beneficiarului s.Valea perjei
- 5.Țara **_ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **965236 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) ______965236lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____965236lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ww) contractată _____ zile_____
 - xx) efectiv realizată 15 zile_____
 - yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal 2019 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 01.01.2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a acoperisului la depozit agricol**
2. Numărul și data contractului _____ **2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL Vatra Neamului**
4. Adresa beneficiarului Mihailovca
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **334900 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **334900lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **334900lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - zz) contractată _____ **30** _____ zile _____
 - aaa) efectiv realizată _____ **15** _____ zile _____
 - bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 2019 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 01.01. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului la Blocul Curativ Central a IMSP Spitalul raional Falesti**
2. Numărul și data contractului **__186 din 24.12.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul raional Falesti
4. Adresa beneficiarului Falesti
- 5.Țara **__ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **338 623.50lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **338 623.50lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **375 898.96lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ccc) contractată **__45__ zile**_____
 - ddd) efectiv realizată **__14__ zile**_____
 - eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal 02-02 din 10.03.2022 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 04.05. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **__Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup