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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 6 
privind achizipa prin Lieitape Publics

“ 08 ” iunie 2021 s.Badicul Moldovenesc
1. PSrple contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitape Publics nr. 01 din data 20 mai 2021, intre IP 
Gimnaziul ’’Nicolae Botgros”, cu sediul in s.Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul, 
telefon: 029970105, fax: 029970164,e-mail: gimnaziulbadiculmoldovenesc@gmail.com, inregistrat la Camera 
fnregistrSrii de Stat, cu nr. 1012620009500 din “ 12” decembrie2012, reprezentat prin directorul Mazilu Tatiana, in 
calitate de Beneficiar, pe de о parte, $i II ”Mester-Ghimisli„ , cu sediul in or Basarabeasca, str. Ciapaev,57/58, 
telefon: 029722193,fax: 029722193, e-mail: mester-g@mail.ru, inregistrat la Camera fnregistrSrii de Stat, cunr. 
1002605001458 din “ 13”aprilie 1994, autorizat pentru activitatea in construcpi: autorizapa nr. A MMII 032384 din 
“ 24” iulie 2009, reprezentat prin directorul Ghimisli Harlampii, in calitate de Antreprenor, pe de alts parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligS sS execute lucrSrile Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul ’’Nicolae 
Botgros” din s.Badicul Moldovenesc, raionul Cahul,
Cod CPV: 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a 
normativelor, standardelor $i prescrippilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrSrilor contractate este de 2(douS) luni de la semnarea contractului, primirea 

ordinului de incepere a executSrii si asigurSrii lucrului ritmic de cStre beneficiar - ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungitS dacS constringerea activitStii se datoreazS urmStoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritS unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramurS la nivel national §i recunoscute ca 

legale prin justipe ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfSjurate la 
un operator economic care este un fumizor al Antreprenorului general;

c) datoritS fotfei majore sau altei situapii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul 
general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicS respectarea in executare a normelor $i reglementSrilor 
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitSplor naturale recunoscute de autoritatea legalS.
3.3. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrSrilor sau a unor 

pSrp ale acestora pe о duratS §i in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul suspendSrii, 
Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrSrile in mod corespunzStor, a§a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistSrii lucrSrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plStite de 
Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrSrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cS sint indeplinite condipile de 
receppe, solicitind convocarea comisiei. fn baza acestei notificSri, Beneficiarul va convoca comisia de receppe.

3.5. fn baza documentelor de confirmare a executSrii §i a constatSrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 
dacS sint intrunite condipile pentru anun{area comisiei de receppe. fn cazul in care se constats cS sint lipsuri $i 
deficien{e acestea vor fi aduse la cuno§tinja Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru 
finalizare sau remediere. DupS constatarea lichidSrii tuturor lipsurilor $i deficienjelor, la о nouS solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea 
lucrSrilor in conformitate cu documentapa de executare, cu reglementSrile in vigoare §i cu prevederile din contract, 
fn firnepe de constatSrile fScute Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa. Receppa poate fi fScutS §i pentru 
pSrfi de construcpe distincte fizic §i funcponal.

4. Valoarea lucrSrilor $i modalitSple de plats
4.1. Valoarea lucrSrilor de construcpei-montaj ce reprezintS obiectul prezentului contract este de 797720,29 lei 

($apte sute nouSzeci $i $apte mii $apte sute douSzeci lei 29 bani) (inclusiv TVA).
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13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepp'e care va efectua recepjia 
cantitativS $i calitativa a lucrSrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situapa lucrSrilor efectiv executate, inventarul 
materialelor, utilajelor §i lucrSrilor provizorii, dupS care se vor stabili sumele care urmeazS sS le plSteascS in 
conformitate cu prevederile contractului, precum $i daunele pe care trebuie sS le suporte Antreprenorul general din 
vina cSruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanpei de bunS executare se va efectua numai dupS expirarea perioadei de garanpe (dupS 
efectuarea receppei finale), iar in cazurile prevSzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupS 
rezilierea contractului.

13.7. DupS rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrSrilor cu respectarea prevederilor 
legale.

14. Dispozifii finale
14.1. UrmStoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte 

integrants a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de ofertS §i anexa la formularul de ofertS;
c. listele cu cantitSp de lucrSri §i utilaje, devize le-ofertS §i listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alts limbs de 
circulate internationals.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitSp sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor fi 
clarificate de Beneficiar, care va emite instruction! in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificSri fSrS acordul ambelor pSrJi.
14.5. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnSrii §i intrS in vigoare dupS inregistrarea lui de cStre 

Agenda Achizipi Publice §i, dupS caz , de cStre Trezoreria de Stat sau de cStre una din trezoreriile teritoriale ale 
Ministerului Finanjelor, fiind valabil pinS la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintS acordul de vointS al ambelor pSrpi $i este semnat astSzi, “ 08 ” iunie 2021 .
14.7. Pentru confirmarea celor menponate mai sus, PSrple au semnat prezentul Contract in conformitate cu 

legislapa Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, pojtale $i de plSfi ale pSrplor

“ ANTREPRENOR” “ BENEFICIAR”

II ’’Mester-Ghimisli”
Adresa pojtalS: or.Basarabeasca, str. Ciapaev 57/58 
Telefon: 029722193,069010776
Cont de decontare: MD77ML000000002251615128
Banca: BC ’’Moldindconbank” SA, sue. Cimi§lia 
Adresa pojtalS a bSncii:
Cod: MOLDMD2X315
Cod fiscal: 1002605001458

IP Gimnaziul ’’Nicolae Botgros”
Adresa pojtalS: s.Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul
Telefon: 029970105
Cont de decontare: MD46TRPDAH31921 ОАО 1654AE
Banca: MFT de Stat
Adresa pojtalS a bSncii:
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1012620009500

Suma contractului 797720,29 lei

16. SemnSturile pSrplor
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INVESTITOR
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de receppe 
a construcpilor instala^iilor 

aferente
PROCES-VERBAL 

DE RECEPJIE LA TERMINAREA LUCRARILOR 
Nr.din 02.12.2021

privind lucrarea Alimentarea cu gaze naturale executata la obiectul IPG„N. Botgros “ 
in cadrul contractului nr. 6 din 08 iunie 2021 Incheiat intre IPG ,,N. Botgros ” §i 
n,,Mester-Ghimisli” pentru lucrSrile de constructie a cazangeriei cu gaz.
1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizapei nr., eliberatS de 

la, cu valabilitate pind la

2. Comisia de receptie §i-a desfa§urat activitatea in intervalul 02,12.2021 , fiind formata din:

-Oltean Marin-inginer supraveghere tehnica,Cahul
-Ghenov Ivan- proiectant
-Dimisli Haralampii-diriginte de santier
- Carp Ion -responsabil tehnic
-Mazilu Tatiana-director IPG,,N. Botgros”
-Goropceanu Valentina-contabil sef

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receppe:
___________________________lordosopol Maria--------- --------- -magaziner

(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatdrile comisiei de receppe:
1) din documentapa scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete 

piesele cuprinse in lista-апехй nr. I;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrSrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receppe, in urma constatarilor facute, propune:

6. Comisia de receppe motiveaza propunerea (acuta prin:

7. Comisia de receppe recomanda urmatoarele:

71. Descrierea obiectului recomandat spre receppe:
Obiectul cu питйги! cadastral______________________ , adresa po^tala , destinapa

, compus din urmatoarele construcpi, suprafaja 
la sol, suprafaja totala,, numSrul de etaje, conform certificatului 
despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conpnind file p anexe numerotate, cu un total
de file, a fost incheiat astSzi la in exemplare.



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Текшей:

Comisia de receppe:

Pre§edinte: Mazilu Tatiana?

Membri: Oltean Marin4nfeiheF-&uBTave

Ghenov Ivan-prdieetant

tehnica,Cah

№009Dimisli Haralampii-diriginte de s:

Goropceanu Valentiira-eonfabi

este.ucrarea

^/2
(funepa, numele, prenumele)■' Tsemnatura)

Carp Ion -respponsabil

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:



ft - угугу

CONTRACT Nr. 21

de achizitionare Reparatii capitale

Cod CPV:45300000-0

2020 s Iserlia
(localitataea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta

II Mester Gimisli
(denumirea completa a tntreprinderii, asociafiei, organiza(iei)

reprezentata prin director Gimisli Harlampii, 
(funcfia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza statu t nr0026997 din 
13/07/1994

(slalut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare Vinzator/Prestator

_№31003 din 10.03.2020________________ ,
(se indicd nr. §i data de inregistrare tn Registrul de Stat) 

pe de о parte,

Primaria Iserlia_,
(denumirea completa a tntreprinderii, asociafiei, organizafiei)

reprezentata prin primar Rotari Liudmila
(funefia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza _Hotarirea
Judecatoriei cim din 03.11.2019

(statut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare Beneftciar

№22797 din 29.11.2016
(se indied nr. у/ data de Inregistrare tn Registrul de Stat) 

pe de о parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizifionarea Alimentare cu gaze naturale si reconstructia sistemei de incalzire cladire 
administrative com Iserlia r-nul Basarabeasca

(denumirea bunului, serviciului)
denumite in continuare Bunuri (§i/sau Servicii), conform,

(procedure de achizifie)
in baza deciziei grupului de lucru al Cumparatorului/Beneficiarului din



3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabile§te in lei moldovene§ti §i 
constituie: 237566.82 (Doua sute treizeci si sapte mii cinci sute sasezeci si sase lei 82 bani)

(suma cu cifre si litere)
3.3. Achitarea pla|ilor pentru Bunurile livrate §i/sau Serviciile prestate se va efectua in lei 

moldovene§ti.
3.4. Metoda §i conditiile de plata de catre Cumparator vor fi:
[Cerintele de mai sus trebuie revazute de catre autoritatea contractanta ajustate conform 

cerintelor actuate.]
3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzatorului indicat 

in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile §i/sau Serviciile se considers predate de catre Vinzator §i receptionate de 
catre Cumparator [destinatar, dupa caz] daca:

a) cantitatea Bunurilor §i/sau a Serviciilor corespunde informa|iei indicate in Lista 
bunurilor / serviciilor ?i graficul livrarii / prestarii §i documentele de insotire conform punctului 
2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor §i/sau a Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;
c) ambalajul §i integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.
4.2. Vinzatorul este obligat sa prezinte Cumparatorului un exemplar original al facturii 

fiscale odata cu livrarea Bunurilor $i/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru 
nerespectarea de catre Vinzator a prezentei clauze, Cumparatorul i§i rezerva dreptul de a majora 
termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzator numarului de zile de intirziere §i de a fi 
exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele fumizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre 
fumizor in propunerea sa tehnica.

5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta 
standardele sau alte reglementari autorizate in tara de origine a produselor.

6. Obligatiile partilor

6.1. In baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga:
a) sa livreze Bunurile §i/sau sa presteze Serviciile in conditiile prevazute de prezentul 

Contract;
b) sa anunte Cumparatorul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegrama autorizata, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor 
§i/sau prestarii Serviciilor;

c) sa asigure conditiile corespunzatoare pentru receptionarea Bunurilor §i/sau Serviciilor 
de catre Cumparator [destinatar, dupa caz], in termenele stabilite, in corespundere cu cerintele 
prezentului Contract;

d) sa asigure integritatea §i calitatea Bunurilor §i/sau Serviciilor pe toata perioada de pina 
la receptionarea lor de catre Cumparator [destinatar, dupa caz],

6.2. In baza prezentului Contract, Cumparatorul se obliga:
a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptionarii in termenul 

stabilit a Bunurilor livrate §i/sau a Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului 



Moldova, cite un exemplar pentru Vinzator, Cumparator Agenda Achizi|ii Publice.
12.6. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii ?i intra in vigoare dupa 

inregistrarea lui de catre Agenda Achizijii Publice Di, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de 
catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan|elor, fiind valabil pina la 31 decembrie 
2020.

12.7. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinja al ambelor par|i §i este semnat astazi, 
 2020 .

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legisla|ia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, po§tale §i bancare ale Partilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de 
servicii Autoritatea contractanta

Adresa po§tala:
MD6702 or Basarabeasca II MESTER

GHIMISLI
Telefon 069010776
Mester-g@mail.ru
Cod: MOLDMD2X315

IBAN: MD77ML000000002251615128

Cod fiscal 1002605001458

Adresa po$tala:MD6715 s Iserlia r-n 
Basarabeasca PRIMARIA ISERLIA

Telefon:029758272

Banca:TREZMD2X

MD95TRPDBJ311120C10872AC- 46530.68
MD46TRPDBJ313120C10872AC- 191036.14

Cod fiscal: 1007601008823

14. Semnaturile partilor

servicii
Furnizorul de bunuri / Prestatorul de

inregistrat Nr.:

Trezoreria:
Data:

mailto:Mester-g@mail.ru


Anexa nr. 1
la contractul nr.21

din 2020
SPECIFICATIA BUNURILOR

bunurilor/lucrarilor/serviciilor

Semnaturile par|ilor

N 
r.

Denumirea 
bunurilor/ 
lucrSrilor/ 
serviciilor

Cod CPV

Ca 
ntit 
ate 
a/ 

vol 
uni 
ul 

(uni 
t. 
de 

mas 
ura 

)

Pre(u 
1/ 

costul

Suma 
totala 
(incl. 
TVA)

Articol, 
alineat

Caracteristicile 
bunurilor/lucra 

rilor/ 
serviciilor

STAS 
(ГОСТ 

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Ремонт котельной 
административного 
здания в с Исерлия 
согласно сметы 
форма №7

45262700-8 46530.68 311120

2

Реконструкция 
отопительной 
системы в 
административном 
здании примарии 
Исерлия согласно 
сметы форма №7

45331000-6 191036.14 313120

total 237566.82

“ Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



Anexa nr. 2 
la Regulamentul de receptie 

a constructiilor §i instalatiilor 
aferente

INVESTITOR: Primaria s.Iserlia r-ul Basarabeasca

PROCES-VERBAL DE RECEPJIE FINALA
Nr.din ZP .

Obiectul “Alimentare cu gaze natural si constructia sistemei de incalzire cladire 
administrative com. Iserlia r-ul Basarabeasca”_este executat in cadrul contractului nr._21_ din 
"_19" _noiembrie_2020_.

Lucrarile au fost executate in baza autorizapei nr. ________ din__________ valabila pina la
___________ , de catre_________________________________________ __

1. Comisia de receptie finala §i-a desfa§urat activitatea in intervalul , fiind

2. Au mai participat la receppe:
___ Harlampi Ghimisli Director 11 “Mester-Ghimisli”

(numele, prenumele) (calitatea)
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a 

documentelor cuprinse in Cartea tehnica a construcpei, a constatat urmatoarele:
1) lucrarile pe specialita(i au fost executate §i receptionate conform listei-anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 2021_;
3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) Cartea tehnica a constructiei §i fi§a sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
5) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia 

utilizatorului;
6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea 

ei la data de  pina in prezent, respectiv pe о durata de  luni, constatarile 
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _237 566,82 lei, conform listei-anexa nr. 1.
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propane:

 De primit obiectul____________________
5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Executarea lucrarilor contractate au fost executate colitativ
in termen stabil________________________________________________________  

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: “Alimentare cu gaze natural si constructia 
sistemei de incalzire cladire administrative com. Iserlia r-ul Basarabeasca”



_________________________________ De receptionat obiectului_________ _____________________
61. Descrierea obiectului recomandat spre recep|ie:
Obiectul cu numarul cadastral________________________, adresa po§tala _______ , destinatia

, compus din urmatoarele construe^_________________________ , suprafat a
la sol, suprafa^a totala,, numarul de etaje___________, conform certificatului
despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conpnmd 2__ file §i_________________anexe numerotate, cu un
total de file, a fost incheiat astazi la in___ 4___ exemplare.



privind achizitia prin lucrari. Valoarea mica.

“31” mai 2019 or, Basarabeasca

PARTILE CONTRACT ANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. fere publicare din 
data, intre

Primaria Basarabeasca , cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)

or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca, MD 6702
(localitatea)

str. Karl Marx , nr. 57, telefon: 029722660 , fax: 029722531,
e-mail: primaria.basarabeasca @ yandex.ru
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 20932 din 20 iulie 2015 reprezentat prin 
Cimpoes Valentin, primar or. Basarabeasca in calitate de Beneficiar, pe de о parte, 

(numele, prenumele jifunctia conducatorului)
§i Intreprinderea Individuals „ Mester-Ghimisli ”,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in MD 6702, or. Basarabeasca, raionul Basarabeasca,

(localitatea)
str. Ceapaev nr.57, ap.( of) 58, telefon: 0029722193; 069010776, fax: 029722193, 
e-mail: mester-g@ mail.ru
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.MD 0026997 din 13.04.1994 autorizat pentru 
activitatea in constructii: autorizatia nr. 032384 din 24.07.2009 prelungita pina la 24.07.2019 
eliberata de ,
pe un termen de 5,0 ani, pentru genurile de activitate:5.1. Lucrari de instalatii si retele de 
alimentare cu apa si canalizare;5.2 Instalatii si retele termice .
reprezentat prin Ghimisli Harlampi, administrator , in calitate

(numele jifunctia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute „Lucrari de renovarea a sistemelor de 
incalzirea si canalizarea in gradinita nr.4 din or. Basarabeasxca, str. Naberjnaia”, 
cod CPV 45315000-8 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, 
precum §i a normativelor, standardelor §iprescriptiilor tehnice in vigoare. ECO 311120 .

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1,5 luni dupa primirea ordinului de incepere 
a executiei§i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar - ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului 
contract.

yandex.ru
mail.ru


2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitapi se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national 

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor 
sau a unor parti ale acestora ре о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe 
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, 
a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor 
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a 
unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei§i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul 
in care se constata ca sint lipsuri §ideficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinta§i remediate din 
contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §ideficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului 
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea 
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu 
prevederile din contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recep|ia. Receptia poate fi facuta §i pentru parti de construcfie distincte fizic ^functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 297525,35 lei
( doua sute nouazeci $apte mii cinci sute douazeci cinci lei 35bani) MD, inclusiv 
49587,561ei ( patruzeci noua mii cinci sute optzeci sapte lei 56 bani) TVA lei MD
(suma cu cifre litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrari lor executate in termen 
de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor 
anuale estimate in contract.

- 10% - avans - 29752,53 lei;
- 80% - conform procesele- verbale de receptie a lucrarilor executate;
- 10% - dupa semnarea procesul -verbal de receptie finale.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situajiei de plata 
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.



b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.
f)

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor§i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a 
lucrarilor, pina la data 31 decembrie 2019.

14. RECHIZITELE JURIDICE, PORTALE §1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: 
II “ Me§ter-Ghimi§li”

BENEFICIARUL : 
Primaria Basarabeasca

Adresa po§tala: or. Basarabeasca, str. Ceapaev 
nr.57/ ap.58

Adresa po§tala: MD-6702, or. Basarabeasca,
str. Karl Marx nr. 57

Telefon: 029722193; 069010776 Telefon: 029722660, 029722531
Cod fiscal: 1002605001458 Cod fiscal:1007601005604
Banca: BC”Moldindconbank” SA, f-al Cimi$lia Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD77ML000000002251615128 IBAN: MD71TRPDBJ311120A06487AD

Cod TVA 3100132

15. SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR GENERAL:

II “Me§ter-Ghimi§li”

Administrator II” Me§ter-Ghimi§li”

Ghimi$li Harlamri Cimpoe§ Valentin



Anexa nr.l 
la contractul nr. 36 
din “31” mai 2019

SPECIFICATIA LUCRARILOR
lucrarilor/serviciilor

N 
r

Denumirea 
serviciilor

Cod CPV

Cantita 
tea/ 

volumul 
(unit, 

de 
masur

Pre 
tul/ 
cos 
tul

Suma 
total a

(incl. TV A)

Articol, 
alineat

Caracterist 
icile 

serviciilor

ST 
AS

(ГО
CT)

1 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1

„Lucrari de renovarea 
a sistemelor de 
incalzirea §i 
canalizarea in gradinita 
cre§a nr.4 din or. 
Basarabeasca, str. 
Naberejnaia,, 45315000-8

Lista 
intreaga 297525,35 311120

Total: 297525,35

Semnaturile partilor:

Antreprenor: fl "Me§ter-Ghimi§li"

inregistrat: nr._______________________

Trezoreria

>lObDOV4

arabeasca

. Cimpoe§ Valentin

iciar: Primaria



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA

or. BASARABEASCA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМОРИЯ

г. БАСАРАБЯСКА

Str. С. Marx 57, or. Basarabeasca. Tel. (297) 2-26-60, fax. (297) 2-25-31

DISPOZITIE Nr.135

din 17 septembrie 2019

“ Cu privirea la formarea a comisiei de acceptare 
a obiectului in exploatare”.

In legatura cu terminarea lucrarilor la obiectele:
- ” Lucrari de renovarea a sistemelor de incalzirea §i canalizarea in gradinitei cre§a nr. 4 “ 
din or. Basarabeasca,str. Naberejnaia”;

“ Reparatia acoperi^ului gradinitei cre§a nr.2 “ Alionca” la trei blocuri in situate str. 
Lenin or. Basarabeasca”.

In conformitate cu Hotarirea Cuvemului RM nr.285 din 23 mai 1996 “Cuprivire la 
aprobarea Regulamentului de acceptare a lucrarilor de constructie §i instalatiilor instalare”, 
art. 29, 32 ale Legii nr. 436 din XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica 
locala, -

DISPUN:

1. Pentru a primi lucrarile obiectului sus numit, de a crea о comisie in urmatoarea 
components:

Cimpoe§ Valentin - primarul or. Basarabeasca, pre§edintele al comisiei;

Membrii al comisiei:
Florea Irina
Ganeli Nadejda
Maslicova Beatrisa
MutafNona
Ghimi§li Harlampi 
§evcenco Elena 
lanioglo Piotr

- directorul interemar a gradinitei cre§a nr.4” Solni§co”;
- intendant gradinitei cre§a nr.4”Solni§co”;
- directorul interemar a gradinitei cre§a nr.2” Alionca”;
- intendant gradinitei cre§a nr.2” Alionca”;
- administratorul II „ Me§ter-Ghimi§li”,antreprenorul;
- arhitectorul or. Basarabeasca;
- responsabil tehnic.

2. Comisia a incepe activitatea la 18 septembie 2019, la ora 9-00.

3. Administratorul г 
documentatia pe de plin al comisiei

istructie II Me§ter-Ghimi§li” sa depunaa

Primarul or. Bas; .Cimpoe§



INVESTITOR:Primaria Basarabeasca
nr.2or.Basarabeasca,str.K.Marx nr.57

Anexa nr.2
La regulamentul de receptie 
a constructiilor §i instalapilor 

aferente

Proces-Verbal de receptie finala nr.18
din 18 septembrie 2019 года

1. Obiectul : „ Lucrari de renovarea a sistemelor de incalzirea si canalizarea in 
gradinitei cre§a nr.4 , or. Basarabeasca, str. Naberejnaia „ .
Este executat in cadrul contractului: nr. 36 din 31 mai 2019 ,
inceat intre primaria Basarabeasca primarul Cimpoe§ Valentin , §i II „ Me$ter-Ghimi§li”, 
administrator Ghimi^li Harlampi.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. din valabila pina la
De catre: Dispozitia primaria Basarabeasca nr.135 din 17 septembrie 2019 .

Comisia de receptie finala §i-a desfa§ura activitatea in intervalul:
18 septembrie 2019 , fiind formata din:

Pre§edintele comisiei:
Investitor: Primarul or.Basarabeasca V. Cimpoe§

Membrii comisiei:

Administrator II”Me§ter-Ghimi§Ii”
Director interemar gradinitei cre§a nr.4”Solni§co
Responsabil tehnic atestat
Arhitector or. Basarabeasca
Intendant gradinitei cre§a nr.4”Solni§co”

H. Ghimi$li
I. Florea 
P.Ianioglo 
E. §evcenco 
N.Caneli

2. Comisia de receptia finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a 
documentalor cuprins in Cartea tehnica a constructiei, a costatat urmptoarele:

1. Lucrarile pe speciality au fost executate §i receptionate conform listei anexa 
nr.l( nu sunt)
2. Lucrarile au fost complet terminate la data de august 2019 an.
3.Observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista anexa nr. 2( nu 
sunt);
4.Cartea tehnica a constructiei ti fi§a sintetica a obiectului au fost completate( nuau 

fost);
5.1nstructiunile de exsploatare ti urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) 
sint in posesia utilizatorului;
6.Constructia  s-a comportat ( nu s-a comportat) corespunzator in perioda de la 
terminarea ei la data de fere obiectii pina in prezent,respectiv pe durata de 
luni, constaterile comisiei fiind enumerate in anexa nr.( nu sunt).

3. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: „ Lucrari de renovarea a sistemelor de 
incalzirea §i canalizarea in gradinitei cre§a nr.4 , or. Basarabeasca, str. Naberejnaia” , 
adresa po§tala MD 6702, or.Basarabeasca str. Naberejnaia au fost executate urmatoarele tipuri 
de lucrari la doi grape conform procesul-verbal de receptie a lucrarilor executate nr. 01 
din august 2019 :

a) Lucrari de
b) . Lucrari de
c) . Lucrari de
d) . Lucrari de

renovarea sistemul de incalzirea ;
renovarea a alimentarii interne cu apa ;
renovarea a canalizarii interne;
reparatie incaperii de blocul sanitar.



Valoarea obiectului este de - 297525,35 lei.

4. In baza constatarilor facute,comisia de receptie finala propune : in legatura cu finisarea 
lucrarilor de a primi in exploatare.

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: Lucrarile la obiectul dat 
sunt indeplinite intregul volum in conform procesul-verbal de receptie a lucrarilor 
executate nr.01 din august 2019 .

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: Obiectul: „Lucrari de renovarea a 
sistemelor de incazirea §i canalizarea in gradinitei cre$a nr.4 , or. Basarabeasca, str. 
Naberejnaia” de a primi in exploatare. Perioda garantie - 5,0 ani.

7. Prezentul proces-verbal con{inind 2 file §i anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost 
inceiat astazi la 18 septembrie 2019 , In 3 exemplare.

Comisia de receptie finala: 
Pre§edintele comisiei:

Investitor: Primarul or.

Membrii

Administrator II”

siei: .

:er4tsnimi§I:

Director interemar nr4

H. Ghimi§li

I. FlOre®- S- ..-ahr.

Responsabil tehnic atest: P.Ianioglo

Arhitector or. Basarabeasca . ж E. §evcenco

Intendant gradinitei «’re^a nr.4”Solni§co’ N.Caneli



Anexa nr.2 
la Regulamentul de receptie 

a constructiilor §i instalatiilor 
aferente

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. din Joj/

Obiectul ^A/nrCpste executat in cadrul contractului
nr. din "&?" of <4i

Lucrarile au fost executate in baza autorizatrer nr. din__________ valabila pina la
___________ , de catre_________________________________________

1. Comisia de receptie finala §i-a desfa§urat activitatea in intervalul , fiind

2. Au mai participat la receptie: .
^Lrn.^ o& pan het,

(numele, prenumele) ' 'J (calitatea)
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a 

documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
1) lucrarile pe speciality au fost executate §i receptionate conform listei-anexanr. I;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de Qf
3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) Cartea tehnica a constructiei §i fi§a sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
5) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia 

utilizatorului;
6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea

ei la data de pina in prezent. respectiv pe о durata de luni, constatarile
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de3££^J^lei, conform listei-anexa nr. 1. «
4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
AocxbЩ Tntom ctl_________

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:^
_________________ ■-______________________________________________________________

61. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral, adresa po§tala. destinatia 

, compus din urmatoarele construct^. suprafata 
la sol suprafata totala,, numarul de etaje, conform certificatului
despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, continind 3_____ file §i anexe numerotate, cu
un total de file, a fost incheiat astazi ZQS-f la in exemplare.



Specialist!:
8. Concluzia Inspec|iei de Stat in Construcpi: nxJ пССеДОАЛ 
Comisia de receptie finala: 
Pregedinte: ^nahl£tt(‘ 
Membri:

'J АРМА



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevedenle



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 48

“02” august 2021 rl Criuleni, Hirtopul Mare 
(localitated)

J?rezeniuJ .contract este jnehdai inire Primaria comun d JJirtimuJMare. cusediuJ mcoDl- Hirtppul 
Mare. rl. Criuleni, str.Rena§terii 16, telefon: 024872238, fax: 024872526 e-mail: 
primaria.hmare@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr 100760101<У2э4,

MESTER-
GHIMISLI, cu sediul in or. Basarabeasca, str. Ciapaev 57, telefon: 069010776, e-mail; mestec-

^maix.xu,\me^sXval\a ^атеха\тое£\^хто\\ de %tat, cu to. &to “Y3>” apnWe Y^H,
reprezentat prin Ghimisli Haralampi. in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa executejucrarile de constructie de centrala termica la Gradinifa de copii s. 
Hirtopul Mare, r. Criuleni, ce apartine Institujiei Publice - Primaria comunei Hirtopul Mare, Cod 
CPV. 45251200-3 - Lucrari de construct de centrale termice - in conformitate cu prevederile 
devizului, efectuat in baza proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, 
standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de pina la 31 decembrie 2022 de la semnarea 
contractului, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre 
beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitapi se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita for|ei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea txt executare aucrwcW sj.

mailto:primaria.hmare@gmail.com


reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 
lucrarilor sau a unor parfi ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera 
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod 
corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
condipile de receppe, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condipile pentru anunfarea comisiei de receptie. In 
cazul in care se constata ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinfa 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la о noua solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va 
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentapa de executare, cu reglementarile in 
vigoare §i cu prevederile din contract. In funcpe de constatarile facute Beneficiarul va aproba 
sau va respinge receppa. Recepfia poate fi facuta §i pentru parfi de construcpe distincte fizic §i 
functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitafile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de construcpei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
367 475,73 (Trei sute saizeci si sapte mii patru sute saptezeci si cinci lei 73 bani) lei 
(inclusiv TV A).

4.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscal, dupa primirea proceselor- 
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar in 2 (doua) 
transe: I - pina la finele anului 2021 in marime de 237 475,73 (Doua sute treizeci §apte mii patru sute 
§aptezeci si cinci lei, 73 bani) lei,; II - pina la finele anului 2022 in marime de 130 000,00 (Una suta 
treizeci mii lei, 00 bani) lei.

4.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. Plata facturii, emise in baza 
procesului-verbal de receptie a lucrarilor executate se va face imediat dupa verificarea §i 
acceptarea situafiei de plata definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din 
diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu 
sunt in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul va fi considerat terminal cind procesul-verbal de receptie finala va fi semnat de 
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5. Recepfia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditional de semnarea 
procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului 
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiecfii, garanfia se va restitui in 
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu- 
incidenfa in domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii 
contractelor de achizifii publice.



initia rezolutiunea.

15. Dispozifii finale

15.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind 
parte integranta a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantita{i de lucrari §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 

anexate.
15.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta 

limba de circulatie international;!
15.3. In cazurile in care apar ambiguita|i sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor 

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
15.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
15.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea 

lui de catre Agenda Achizi|ii Publice §i, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din 
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2022.

15.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin|a al ambelor parti §i este semnat astazi, “02” 
august 2021 .

15.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, po^tale §i de plafi ale par^lor

“ ANTREPRENOR”:
II ’’MESTER-GHIMISLI”

Adresa po§tala: or. Basarabeasca, 
str. Ciapaev 57
Telefon: 069010776
Cont de decontare:
MD77ML000000002251615128

Banca: BC MOLDINDCONBANK SA
sue. 49, or. Basarabeasca, str. Karl Marx 95

Adresa po§tala a bancii: Chisinau
Cod: MOLDMD2X315
Cod fiscal: 1002605001458

“ BENEFICIAR”:
Primaria comunei Hirtopul Mare
Adresa postal a: s. Hirtopul Mare 
r-1. Criuleni
Telefon: 0248 72-5-26
Cont de decontare:
MD17TRPDAS313110A11295AC

Banca: TREZMD2X

Adresa po§tala a bancii: Chisinau
Cod bancar: 226629
Cod fiscal: 1007601010264

17. Semnaturile partilor

“ ANTREPRENOR”: Ghimisli Har al amp i



INVESTITOR
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de receptie 
a constructiilor §1 instalafiilor 

aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 din PS- -У- ЛСЛ4

privind lucrarea LexecutatS la obiectul 
in * cadrul contractului nr. £ din

V P. ЛР3. 4 incheiat intre ^Л//УТ££-/У ■ #/M#(pentru lucrarile de

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.__________ , eliberatS de
CftZexulrcx C-le la, cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie §i-a desfa§urat activitatea in intervalul, bind 
formats din:

4, JAvjpAe&gt

(numele. prenumele) л . __ 4
S~- (?U

3. Au mai participat la receptie: .
^j/u, у 4 ил? Pt -p

(numele, prenumele) (calitatea) 1
4. ConstatSrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisS §i desenatS, care trebuia prezentatS, au lipsit sau sint incomplete 

piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrSrile cuprinse in lista-anexS nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrSrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia da receptie, in urma constatSrilor facute, propune:
 (Ле Й Л ОЬС^ОлНЛ

6. Comisia de receptie motiveazS propunerea facutS prin:

7. Comisia de receptie recomandS urmStoarele:

71. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral S'U -^Q33~9S adresa po§tala , destinafia 

, compus din urmStoarele construct. suprafafa 
la sol, suprafafa totals,, numarul de etaje, conform certificatului 
despre rezultatele inspects™ bunului imobil. anexat la prezentul proces-verbal.



/
8. Prezentul proces-verbal, conpnind 3 file 

de file, a fost incheiat astazi la in
anexe numerotate, cu un total 

exemplare.

Of. • Л

9. Concluzia Inspecjiei de Stat in Construcjii: Юч >
Comisia de receptie: Specialjgti^
Pregedinte: cfl
Membri: , z

L§.________
(seninatura) (functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
INVESTITORUL: ,
"OS " 7
L.S.

(senm&ura)



Anexa nr.3 
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

nr. , din 2015

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile 
proiectului.

<3. V&plct' lp2i/dk M obdL

S('

L^pl^

роРср^рсЛ^
7 . pd dJL
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