

Către: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Licitație deschisă

**Servicii de elaborare SIA „Registrul de stat al incidentelor de securitate cibernetică”
(SIA RSISC)**



Aprobat: Sîrbu Ion

Director

DAAC Software Systems S.R.L.

Data: 24.04.2023

Semnătura: _____



SPECIFICATIILE DE PREȚ

Anexa nr. 23 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție 21075656/ ocde-b3wdp1-MD-1678698721031

Obiectul de achiziție: Servicii de elaborare SIA „Registrul de stat al incidentelor de securitate cibernetică” (SIA RSISC)

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificatie bugetară (IBAN) | Discount % |
|------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Bunuri/servicii | | | | | | | | | | |
| 72212 000-4 | Lotul nr. 1: Servicii de elaborare SIA „Registrul de stat al incidentelor de securitate cibernetică” (SIA RSISC) | sistem | 1 | 3 149 615,00 | 3 779 538,00 | 3 149 615,00 | 3 779 538,00 | Până la 10 luni de zile din data semnării contractului. Termenul de garanție și suport: 12 luni de la punerea în producție a SIA RSISC | MD21T RPCCC5 18430C 01371A A | |
| TOTAL | | | | | | 3 149 615,00 | 3 779 538,00 | | | |



Semnăt
Numele Prenumele: Sirbu Ion
În calitate de: Director

Ofertantul: DAAC Software Systems S.R.L.

Adresa: mun.Chisinau str.Calea Iesilor 10

1 Servicii furnizate solicitantului

Următoarele servicii vor fi furnizate solicitantului pe durata implementării SIA RSISC:

| Etapa | Nr. | Denumirea serviciului | Durata |
|---|-----|--|-------------|
| Etapa 1: Elaborarea sistemului informatic | 1 | Elaborarea unei specificații a cerințelor software și proiectarea sistemului de bază | 1 lună |
| | 2 | Dezvoltarea de software, inclusiv elaborarea de documentație tehnică | 6 luni |
| | 3 | Migrarea datelor, inclusiv completarea inițială a datelor | 1 lună |
| | 4 | Testare software | 3 săptămâni |
| | 5 | Desfășurarea SIA RSISC | 1 săptămână |
| Etapa 2: Instruirea | 6 | Instruirea personalului solicitantului | |
| Etapa 3: Stabilizarea SIA RSISC | 7 | Facilitarea și asistarea la punerea în funcțiune a sistemului | 3 luni |
| Etapa 4: Suportul de garanție | 8 | Suport de garanție SIA RSISC, concomitent cu etapa "Stabilizarea SIA RSISC " | 12 luni |
| | | | |