

CERERE DE PARTICIPARE

Către
Primaria Vinogradovca

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice din 23.08.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Утепление фасада теоретического лица с.Чумай” noi- Aeroc SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „03” septembrie 2022

Cu stimă,
Ofertant
“Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către
Primaria Vinogradovca

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Утепление фасада теоретического лица с.Чумай” prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv până la data de 04/11/2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

03.09.2022

Cu stimă,

„Aeroc” SRL
Semnat electronic

maib | confidential

este interzisă deținerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ¹

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. din 02.09.2022

Către **VINOGRADOVCA PRIMARIA** cu sediul în TARACLIA, VINOGRADOVCA, Comsomoliscia 5, MD-7426 Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Утепление фасада теоретического лица с.Чумай**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1661253744920** din **05.09.2022**), subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **VINOGRADOVCA PRIMARIA**, cu codul fiscal **1007601004847** să plătim suma de **34000,00 (TREIZECI ȘI PATRU MII) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **AEROC S.R.L.**, cu codul fiscal **1011600010129** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **05.09.2022** și este valabilă până la data de **04.11.2022**, inclusiv.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Vadim V. Plotn**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

¹ În conformitate cu Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15 septembrie 2021).

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Утепление фасада теоретического лица с.Чумай”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022- Anul 2023 (5 luni)				
		Perioada de execuție 150 zile				
		1- 5 zi	6- 26 zi	27- 104 zi	105- 120 zi	121- 149 zi
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: -Montarea șchelelor -Desfaceri de tencuieli -Tencuieli exterioare		X			
3.	Categoria de lucrări: -Termoizolarea fațadelor și a glafurilor -Lucrări de finisaje la fațade și glafuri -Demontarea șchelelor			X		
4.	Categoria de lucrări: -Execuția pereului				X	
5.	Categoria de lucrări: -Termoizolarea soclului -Placaje la soclu					X

Data completării: 03.09.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea complexului multifuncțional Central Residence
2. Numărul și data contractului Nr.14 din 15.05.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Alfa-Vis Com SRL.
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 80.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Executor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 684 571, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 684 571, 00 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de reparatie curenta.
 - a) Contractată 10 luni.
 - b) Efectiv realizată 10 luni
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din martie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 03.09.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fațadei la complexul locativ din str-la Studenților, 15
2. Numărul și data contractului Nr.14 din 24.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Ecovzor Construct Imobil SRL.
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. Calea Orheiului, nr. 122.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Executor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 000 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 162 861, 25 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de reparatie a acoperisului.
 - a) Contractată 7,5 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 11 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 03.09.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații și finisaje la fațada Grădiniței Sîngera
2. Numărul și data contractului Nr.35-10/21 din 06.10.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Mobiclass SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Gagarin, nr.1
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subcontractor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 050 957, 19 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 258 175, 28 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrări de reparații și finisaje la fațada Grădiniței Sîngera
 - a) Contractată 2 luni.
 - b) Efectiv realizată 8 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 04/04/2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 03.09.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Confecționarea, transportarea și montarea tâmplărilor pvc
2. Numărul și data contractului Nr.36-10/21 din 11.10.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului GMV- Elitcons SRL.
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. Bucuriei, nr. 51, ap.12
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 374 636, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 374 636, 00 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Confecționarea, transportarea și montarea tâmplărilor pvc
 - a) Contractată 6,7 luna calendaristica.
 - b) Efectiv realizată 6,5 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Decalari nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 22/04/2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 03.09.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fatadei si a glafurilor cu schimbarea lacrimarelor din tabla zincata la Liceul Teoretic Vasile Vasilache
2. Numărul și data contractului Nr.13 din 19.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Techno Test SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. M. Eminescu, 66
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 660 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 768 687, 00 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de revizuire a timplariilor a SC Balti.
 - a) Contractată 2 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 5 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1,2,3,4,5 din 19 noiembrie 2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 03.09.2022
Semnat electronic
Nume: Dudnicenco
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.
2. Numărul și data contractului Nr.16/21 din 16.04.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Filli Partner SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. A. Pușkin, 22
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 060 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 934 969, 40 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.
 - a) Contractată 3 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 10 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit până la etapa de termoizolare.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 14 februarie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 03.09.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
8	Contract nr.35-10/21 din 06.10.2021 Lucrări de reparații și finisajela fațada grădiniței Sîngera	Mobiclass SRL, Chișinău, str. Gagarin, 1	Subcontractor	2.258.175.28 (incl. TVA)	8	Nr.1 din 04 aprilie 2022
11	Contract nr. 36-10/21 din 11.10.2021 Confecționarea, transportarea și montarea tîmplărilor pvc	GMV-ELITCONS SRL, str. Bucuriei nr.51, ap.12	Antreprenor	1.374.636 (incl. TVA)	6,7	Nr.1 din 22 aprilie 2022
12	Contract nr. 13 din 19.06.2021 Termoizolarea fatadei si a glafurilor cu schimbarea lacrimarelor din tabla zincata la Liceul Teoretic Vasile Vasilache	Techno Test SRL, Chișinău, str. M. Eminescu nr.66	Subantreprenor	768.687 (incl. Tva)	5	Nr.1, 2, 3, 4, 5 din 19.11.2021
13	Contract nr. 16/21-04 din 16.04.2021 Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.	Filli Partner SRL, Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 22	Antreprenor	3.934.969, 40 (incl. Tva)	10	Nr.1 din 14 februarie 2022

Valoarea a lucrărilor prezentate, executate în ultimul an de activitate 7.075.170, 90 lei Fără TVA

Data completării: 03.09.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Ciocan de abataj pneumatic-1/ electric-1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
2	Polizor unghiular 115-1/ 125-3/ 230-2	6 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
3	Ciocan rotopercutor	7 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
4	Betoniere 140-260 L	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
5	Mai compactor	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
6	Compresor de aer 220V -1/ 380V -1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
7	Nivelă laser	3 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
8	Fereastră electric cu lanț 2/Fereastră vertical 2	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
9	Aparat de sudat cu invertor	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
10	Schele metalice	5400m2	Proprie	„Aeroc” SRL
11	Aparat de sudat ppr 20-63	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
12	Placă compactoare benzină	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
13	Arzător pîrjolire	5 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
14	Generator electric benzină 6kW, 380/220V	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
15	Mașină de tăiat gresie și faianță	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
16	Macara basculare	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
17	Căuș excavator	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
18	Excavator JCB 3CX, TAI 390	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
19	Excavator KOMATSU WB93R-5, TAZ 346	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
20	Excavator JCB 3CX, TAX 338	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
21	Compactor Bomag	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
22	Pompă submersibilă drenaj WQU1500DF	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
23	Stabilizator HTND106H	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
24	Nivelmetru GOL32G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
25	Nivelmetru GOL20G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
26	Generator DTF-3800	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
27	Aparat de sudură cap la cap 63-160	2 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
28	Motopompă	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
29	Laborator de încercări	1 Buc	Contract prestări servicii nr. 04/2 din 04.04.2018	„FISTFOG” SRL
30	Analize și încercări produse pentru construcții Grad I- timplărie sistem PVC- declarație de performanță, eticheta marcaj CE	1 Buc	Contract nr.2466 din 08.09.2021	SC “Axa Cert” SRL
30	Depozit producere Timplarii Pvc, Aluminiu	1 buc		„Aeroc” SRL

Data completării: 03.09.2022
Semnat electronic
Nume: Dudnicenco
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	*Director construcții-Chirtoca Iurie	Superioare	8 ani		
	*Diriginte de șantier în construcții, *Responsabil tehnic-Chirtoca Iurie	Superioare	23 ani	*Fondatia „Don Bosco” * Lucrari de reparatii la Penitenciarul nr.1, Taraclia * Lucrări de reparație în sediul cladirii administrative al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova str. Grenoble, 106	Nr. 0024 din 01.02.2018 Nr. 0023 din 01.02.2018
	*Diriginte lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor-Lungu Serghei	Superioare	8 ani	*Lucrari de montare a sistemii de ventilare IMSP Ungheni. *Lucrari de montare/reparare a sistemii de incalzire Academia Stefan Cel Mare. *Lucrari de reparatie a sistemii de incalzire, Pretura sec. Centru, Chisinau.	Nr. 0614 din 05.04.2022
	*Diriginte lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor-Movileanu Alexandru	Superioare	22 ani	*Instalații și rețele electrice	Nr. 0527 din 23.07.2021

	*Securitatea si sănătatea în muncă- Fleștor Adrian (contract prestări servicii de personal nr. 14A/RU/SSM /2021)	Superioare			Adeverință nr.14 din 11 septembrie 2020
	*Sudor 1 persoană				
	*Izolator termic *Izolator hidrofug 4 persoane				
	*Confecționar-asamblor 2 persoane				
	*Montator sisteme tîmplărie termoizolantă 2 persoane				
	*Ipsosar 1 persoană				
	*Tencuitor *Zugrav 2 persoane				

* Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului reprezintă nomenclatorul personalului angajat la momentul înaintării ofertei. În dependență de necesitățile interne ale companiei, „Aeroc” SRL poate suplini numărul angajaților pentru a-și onora obligațiunile contractuale.

Semnat electronic
Nume: Dudnicenco
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aeroc” SRL



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu
Date: 2022.02.08 22:47:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021



Nr.19/2-3130/21 din 16.09.2021
la nr. 1-10491/21 din 04.08.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „AEROC” IDNO 1011600010129 conform cererii nr. 01 din 12.08.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigene, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Ex: L. Cristal
Tel: 022229702

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.09.17 17:18:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Curmei

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

DECLARAȚIE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Către
Primaria Vinogradovca

Prin prezenta, „Aeroc” SRL în calitate de ofertant la procedura de Achiziție publică privind „Утепление фасада теоретического лица с.Чумай”, Vă aducem la cunoștință că perioada de garanție pentru lucrările executate va constitui 120 luni calendaristice din data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data completării „03” septembrie 2022

Cu stimă,
Ofertant
“Aeroc” SRL